| ; g

Ministerio I

| de Agricultura, Ganaderia, =
| Acuaculturay Pesca

Llamado a Licitacion

ECUADOR

PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT.

Préstamo No. 8515-EC

RIEGO TECNIFICADO COOPERATIVA AGROPECUARIA EL MARCO, DE LA
PARROQUIA PINTAG, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

No:  LPN-PIT-001-2016

1. La Republica del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Internacional
de Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del PROYECTO DE
IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT, y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de
Obra, del “RIEGO TECNIFICADO COOPERATIVA AGROPECUARIA
EL MARCO, DE LA PARROQUIA PINTAG, CANTON QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA”.

2. La Unidad de Gestion del Proyecto PIT, UGP — PIT, invita a los licitantes
elegibles a presentar ofertas selladas para la contratacion del RIEGO
TECNIFICADO COOPERATIVA AGROPECUARIA EL MARCO, DE
LA PARROQUIA PINTAG, CANTON QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA, conforme los requisitos establecidos en el Documento de
Licitacion adjunto al presente, en un plazo de ciento veinte (120) dias.

3. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion
Publica Nacional establecidos en la publicacion del Banco Mundial
titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF,
y esta abierta a todos los licitantes de paises elegibles, segin se definen en
dichas normas.

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener informacion
adicional de la Direccién de Adquisiciones de la Unidad de Gestion del
Proyecto PIT, UGP — PIT, Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8,
Telf.: 3960100, Ext.: 3140/3240, COrITeo electrénico:
proyecto.pit@magap.gob.ec, y revisar los documentos de licitaciéon en la
direccion indicada al final de este Llamado, de 8h00 a 17h00.

5. Los requisitos de las calificaciones técnicas, financieras, legales y otros, se
proporcionan en los Documentos de Licitacion. No se otorgara un Margen de
Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
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6. Los licitantes interesados podran descargar el presente Llamado a Licitacion
y sus  Documentos en  Espafiol, del link de acceso
“http://proyectos.agricultura.gob.ec:1010", menu
“ADQUISICIONES”, subment “Obras”, o podran acercarse a las
instalaciones de la Unidad de Gestién del Proyecto PIT, UGP - PIT, a
requerir dicha informacion.

7. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada en el parrafo 8 del
presente Llamado hasta el dia lunes 19 de diciembre de 2016, 15h00.
Ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serdan rechazadas. Las ofertas se abrirdn en presencia de los
representantes de los licitantes que deseen asistir en persona o en-linea en la
direccion indicada al final de este Llamado, el dia lunes 19 de diciembre de
2016, 16h00. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta.

8. La direccidn referida arriba es:

Unidad de Gestion del Proyecto PIT, UGP- PIT
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.
Telf.: 3960100- Ext3140!3240

Atentamente,

/;I..’:.:JIZ}IJI.E/". &L /

Econ. Ratl Sanchez Mena
COORDINADOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO DE
IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUEﬁOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS - UGP-PIT
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA
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DOCUMENTO DE LICITACION

Contratacion de:

RIEGO TECNIFICADO COOPERATIVA
AGROPECUARIA EL MARCO, DE LA PARROQUIA
PINTAG, CANTON QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA

Emitido: 18/11/2016
No: LPN-PIT-001-2016
Contratante: UNIDAD DE GESTION DEL
PROYEQTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS, PIT

Pais: Ecuador
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1. Alcance de
Licitacion

2. Fuente
Fondos

3. Fraude
Corrupcién

A. Disposiciones Generales

la 1.1 El Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este

de

y

1.2

2.1

2.2

11

Documento de Licitacion para la Contratacion de Obras
Menores segun se especifica en la Seccion VI, (Requisitos del
Contratante). EI nombre, la identificacion y el ndmero de
contratos de esta licitacion estan especificados en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en
forma escrita con prueba de recibido;

(b) excepto cuando el contexto asi lo requiera, el uso del
“singular” corresponde igualmente al “plural” y
viceversa; y “dia” significa dia calendario.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el
“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco
Mundial (en adelante denominado “el Banco™) para sufragar el
costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinara una porcién de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este
Documento de Licitacion.

Los pagos se efectuaran solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio
de Préstamo™) y estaran sujetos en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Convenio de Prestamo. Nadie méas que el
Prestatario podréa tener derecho alguno en virtud del Convenio de
Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del préstamo.

Es politica del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de los préstamos concedidos por la institucién),
licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados 0o no), subcontratistas, sub-consultores,
proveedores de servicios 0 proveedores de insumos, Yy
cualquier otro personal asociado, observen las mas elevadas
normas éticas durante el proceso de contrataciones y la
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ejecucion de los contratos financiados por el Bancoi. A
efectos del cumplimiento de esta politica, el Banco:

(@)

define de la siguiente manera, a los efectos de esta
disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

“practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el
fin de influir impropiamente en la actuacion de
otra persona;

“practica  fraudulenta” significa cualquiera
actuacion u  omision, incluyendo  una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar
a otra persona con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacion;

“practica de colusion” significa un arreglo de dos
0 mas personas disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de otra persona;

“practica coercitiva” significa el dafio o
amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones;”

“practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o

En este contexto, cualquiera accion para influenciar el proceso de contratacion o de ejecucion de un contrato para adquirir una ventaja

ilegitima, es impropia.

2 Para los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un funcionario ptblico que actda con relacion al proceso de contratacién o la
ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

3 Para los fines de este Subparrafo, “persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al
proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigido a influenciar el proceso de

contratacion o la ejecucion de un contrato.

* Para los fines de este Subparrafo, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios
publicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a

niveles artificiales y no competitivos.

SPara los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

10 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240
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(b)

(©)

(d)

brindar ~ testimonios  falsos a los
investigadores para impedir materialmente
una investigacion por parte del Banco, de
alegaciones de  précticas  corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o
la amenaza, persecucién o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda
revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo
la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos
del Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con el parrafo 3.1(e),
mencionada mé&s adelante.

rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina
que el licitante seleccionado para dicha adjudicacion o
su personal, sus agentes y sub consultores,
subcontratistas, proveedores o sus empleados hayan
participado, directa o indirectamente, en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de
obstruccién para competir por el contrato de que se
trate;

declarara la contratacién viciada y anulara la porcién
del préstamo asignada a un contrato si en cualquier
momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los
fondos del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusién, coercitivas o de
obstruccion durante el proceso de implementacion de
dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado
medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacion,
dirigidas a dichas practicas cuando éstas ocurran,
incluyendo no haber informado al Banco
oportunamente al haberse conocido dichas précticas;

sancionard a una firma o persona, en cualquier
momento, de conformidad con el régimen de sanciones

11
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(€)

del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona
inelegible pablicamente, en forma indefinida o durante
un periodo determinado para: (i) que se le adjudique
un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le
nomine subcontratista’, consultor, proveedor o
proveedor de servicios de una firma que de lo contrario
seria elegible para que se le adjudicara un contrato
financiado por el Banco.

requerira que, en los contratos financiados con un
préstamo del Banco, se incluya una clausula que exija
que los Licitantes, proveedores y contratistas y sus
subcontratistas sus agentes, personal, consultores,
proveedores de bienes o servicios deben permitir al
Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros
documentos relacionados con la presentacion de las
ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a
una verificacion por auditores designados por el
Banco.

3.3 Ademas, los Licitantes deberan tener presente las
estipulaciones establecidas en la subclausula 22.2 y 56.2 (h) de las

CGC.
4. Licitantes 4.1 Un Licitante podra ser una persona natural, una entidad privada
Elegibles 0 una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a la

subclausula 4.6 de las IAL— o cualquier combinacién de las
mismas en forma de una Asociacion en Participacion,
Consorcio 0 Asociacion (APCA) al amparo de un convenio
existente o con la intencion de suscribir un convenio tal
respaldado por una carta de intenciones. salvo indicacion
contraria en los DDL, todos los socios deberan responder de
manera conjunta y solidaria por la ejecucion del Contrato de

6 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitacién
conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de
Desarrollo, y las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracién de
adquisiciones; y (ii) cuando se le sancione con suspension temporal o suspensién temporal temprana en relacion con un procedimiento
de sancién en proceso. Véase el pie de pagina 14 del parrafo 8 en el Apéndice 1 de estas Normas.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segiin el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para una
licitacion en particular; o (i) nominado por el prestatario.

12
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4.2

4.3

conformidad con los términos del mismo.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante,
pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conformidad
con las condiciones estipuladas en la Seccién V, (Paises
Elegibles). Se considerarda que un Licitante tiene la
nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las
disposiciones legales de ese pais. Este criterio también aplicara
para determinar la nacionalidad de los subcontratistas
propuestos para la ejecucion de cualquier parte del Contrato
incluyendo los Servicios Conexos.

Un Licitante no deberd tener conflicto de interés. Si se
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Licitantes presentan
conflicto de interés con una o mas partes en este proceso de
licitacion si:

(a) tienen un socio mayoritario en comun; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto
de cualquiera de ellos; o

(c) comparten el mismo representante legal para fines de
esta licitacion; o

(d) poseen una relacion mutua, directamente o a través de
terceros en comun, que les permite tener acceso a la
informacion sobre la oferta de otro Licitante o influir en
ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en
relacion con este proceso de licitacion; o

(e) un Licitante participa en mas de una licitacion dentro de
este proceso. La participacion de un Licitante en més de
una licitacion serd causa de descalificacion en todas las
licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no
limita la inclusion de un mismo subcontratista, que no
participe por otra parte como Licitante, en méas de una
licitacion; o

() un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado
como consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la
licitacion.

(@) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido
contratado (0 se ha propuesto su contratacion) por el
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Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto
para ejecutar el contrato.

4.4 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las
Normas para la Prevencion y Lucha contra el Fraude y la
Corrupcion en proyectos financiados por préstamos del BIRF y
donaciones de la (AlF) estara inhabilitada para la adjudicacion de
contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de
un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra indole,
durante el periodo determinado por el Banco.

45 Las firmas estatales del pais del Prestatario seradn elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no
son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario.

4.6 Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante prueba de su
continua elegibilidad, a satisfaccion del Contratante y cuando éste
razonablemente la solicite.

4.7 En caso de que se haya realizado un proceso de precalificacion
con anterioridad al proceso de licitacién, esta licitacion tan sélo
estara abierta a los Licitantes precalificados.

4.8 Se excluira a las firmas de un pais en caso de que:

(@) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiban las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no
impedirda la competencia efectiva respecto al
suministro de los bienes o0 servicios conexos
requeridos; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de Constitucion de las
Naciones Unidas, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacion de obras y
servicios de ese pais, 0o todo pago a personas O
entidades en ese pais.

5. Elegibilidad 5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere
de los Materiales, el Contrato deberan proceder de paises de origen elegibles
Equiposy Servicios seguin la definicion que se da en la clausula 4.2 de las IAL; y

todos los gastos que se efectien en el marco del Contrato se
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limitaran a dichos materiales, equipos Yy servicios. El
Contratante podra solicitar a los Licitantes proveer evidencia
del origen de los materiales, equipos y servicios.

5.2 Para los fines de la subclausula 5.1, “origen” significa el lugar
en que los materiales y equipos sean extraidos, cultivados o
producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se producen
materiales y equipos cuando, mediante un proceso de fabricacion,
elaboracion o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un
producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de
sus componentes en lo que respecta a sus caracteristicas basicas o
sus fines o su uso.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones 6.1 ElI Documento de Licitacion se compone de las Partes 1, 2 y 3,
d?|_ Do_cumento de que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion, y
Licitacion debe leerse en conjunto con cualquier adicion que se formule de

conformidad con la clausula 8 de las IAL.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

Seccidn I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Seccidn I1. Criterios de Evaluacion y Calificacion
Seccion 1V. Formularios de la Oferta

Seccion V. Paises Elegibles

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante

e Seccion VI. Requisitos del Contratante

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato

e Seccion VII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccion VIII. Condiciones Especiales (CEC)
e Seccion IX. Formularios del Contrato

6.2 El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitacion

6.3 El Contratante no sera responsable del grado de integridad del
Documento de Licitacion y sus adiciones cuando éstos no se
hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante
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7. Aclaracion
del Documento de
Licitacion,

Visita al Sitio de las
Obras, Reunion
previa a la
licitacion

6.4

7.1

7.2

7.3

en el Llamado a Licitacion.

El Licitante deberd examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el
Documento de Licitacidn, y su oferta podra rechazarse en caso
de que no suministre toda la informacién o documentacion
solicitada en el Documento de Licitacion.

Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaracién del
Documento de Licitacion deberd comunicarse con el
Contratante por escrito en la direccion del Contratante que se
indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunion
previa a la licitacion, si se dispusiera la celebracion de tal
reunion de acuerdo con la subclausula 7.4 de las IAL. El
Contratante responderd por escrito a toda solicitud de
aclaracion, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de
la fecha limite para la presentacion de ofertas y dentro del
periodo establecido en los DDL. El Contratante enviard una
copia de su respuesta (con una descripcién de la consulta,
pero sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes
potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitacion
segun lo dispuesto en la subclausula 6.3 de las IAL. En caso
de que juzgue necesario modificar el Documento de
Licitacion a raiz de una solicitud de aclaracion, el Contratante
lo hara siguiendo el procedimiento que se describe en la
clausula 8 y en la subclausula 22.2 de las IAL.

Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en
que se instalard la obra y sus alrededores y obtenga por si
mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacion
que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un
contrato para la construccion de la Obra. El costo de la visita
al sitio de la Obra correra por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos
para los fines de dicha inspeccion, pero solo con la condicion
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes
dispensaran e indemnizaran al Contratante y a su personal y
sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se
hardn responsables de toda circunstancia que resulte en
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7.4

7.5

7.6

muerte o lesiones personales, pérdida o dafios a la propiedad
y cualquier otra pérdida, dafio, costo y gasto resultantes de la
inspeccion.

Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a
una reunion previa a la licitacion si la celebracion de ésta se
dispone en los DDL. La reunion tendré por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto
que pudiera plantearse en esa etapa.

Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga
Ilegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que
éste las reciba a més tardar una semana antes de la reunion.

El acta de la reunidn, incluido el texto de las preguntas
formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunién, se hara llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitacién
segun se dispone en la subclausula 6.3 de las IAL. Cualquier
modificacion que fuera preciso introducir en el Documento de
Licitacion como consecuencia de la reunion previa a la
licitacion serd hecha por el Contratante exclusivamente
mediante la publicacion de una enmienda, con arreglo a la
clausula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunion.

7.7 La no participacion a la reunion previa a la licitacion no sera

Documento de
Licitacion

causa de descalificacion de un Licitante.

8.1 El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el Documento de
Licitacién mediante la publicacion de enmiendas.

8.2 Todas las enmiendas deberan formar parte del Documento de

8.3

Licitacién y comunicarse por escrito a todos los interesados que
hayan obtenido el Documento de Licitacion del Contratante de
acuerdo con lo dispuesto en la subclausula 6.3 de las IAL.

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de
sus ofertas, el Contratante podra, a su discrecién, prorrogar el
plazo de presentacion de ofertas con arreglo a la subclausula
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22.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

9. Costo de la 9.1 El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion

Oferta

y presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de
licitacion.

10. Idioma de la 10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a

Oferta

ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberén
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podréan estar escritos en otro idioma, siempre
y cuando vayan acompafiados de una traduccién fidedigna de
las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los
DDL, en cuyo caso la traduccion prevalecera en lo que respecta
a la interpretacion de la oferta.

11. Documentos 11.1 La oferta que presente el Licitante debera constar de lo

gue componen la
Oferta

siguiente:
(@) Cartade la Oferta

(b) Formularios de la Oferta debidamente completados de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 12 y 14
de las IAL o lo estipulado en los DDL;

(c) Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
clausula 19 de las IAL;

(d) ofertas alternativas, cuando se permitan, de
conformidad con la clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de
la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo
establecido en la subclausula 20.2 de las IAL;

(f) prueba documental, de conformidad con la clausula 17
de las IAL, en que se establezcan las calificaciones del
Licitante para ejecutar el Contrato;

(g) propuesta tecnica de acuerdo a los establecido en la

18



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

12. Carta de la
Ofertay
Formularios

13. Ofertas
Alternativas

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

clausula 16 de las IAL;

(h) en el caso de una Oferta presentada por una Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para
celebrar un convenio que establezca una APCA, con
inclusién de un borrador de convenio en el que se
indigue como minimo qué partes de la Obra serén
ejecutadas por los respectivos socios; y

(1) cualquier otro documento exigido en los DDL.

El Licitante debera preparar la Carta de la Oferta y demas
formularios listados en la clausula 11 valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse siguiendo las respectivas indicaciones. No se
aceptaran documentos substitutos. Todos los espacios en
blanco deberan ser completados con la informacion requerida.

Excepto se indique en los DDL, no se deben aceptar ofertas
alternativas.

Cuando se soliciten expresamente tiempos de ejecucion
alternativos, se incluira en los DDL un enunciado en este
sentido, asi como la metodologia para su evaluacion.

Cuando asi se especifique en los DDL de acuerdo con la
subcldusula 13.1 de las IAL y sujeto a lo previsto en la
subclausula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen
presentar ofertas alternativas a los requisitos del Documento
de Licitacidn deberan cotizar primero el disefio propuesto por
el Contratante, descrito en el Documento de Licitacion. Los
Licitantes deberan igualmente presentar toda la informacion
necesaria para permitir que el Contratante efectie una
completa evaluacion de la oferta alternativa, incluidos planos,
calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de
precios y la metodologia de construccion propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. EI Contratante solo
considerara las ofertas alternativas, de haberlas, del Licitante
cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya
sido la evaluada mas baja.

Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar
ofertas alternativas para elementos especificos de las
instalaciones, dichos elementos se identificardn en los DDL
y se describiran en la Seccion VI, (Requisitos del
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14. Precios de la
Ofertay
Descuentos

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Contratante). EI método para su evaluacion se estipulara en la
Seccidn I, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el
Formulario de Presentacion de la Oferta y en los formularios
de la oferta deberan ajustarse a los requerimientos que se
indican a continuacion.

El Licitante debera presentar una oferta que comprenda la
totalidad de las obras segun la subclausula 1.1 de las IAL
incluyendo los precios para cada uno de los rubros de las
obras segun lo estipulado en la seccién 1V, Formularios de la
Oferta. En el caso de contratos basados en la medicion de
ejecucion de obra, el Licitante deberd incluir en la lista de
cantidades los precios y tarifas para cada rubro. Los rubros
para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios
no seran pagados por el Contratante y se consideraran
incluidos en los precios de otros rubros de la lista de
cantidades.

El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca.

El Licitante cotizara cualquier descuento incondicional e
indicard su método de aplicacion en el formulario de
Presentacion de la Oferta, segin lo estipulado en la
subclausula 12.1 de las I1AL.

Si asi se indica en la subclausula 1.1 de las IAL, las Ofertas se
haran por contratos individuales (lotes) o por combinacién de
contratos (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer
reduccion de precios (descuentos) por la adjudicacion de mas
de un contrato deberan indicar en su oferta los descuentos
aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos
individuales dentro del paquete. Los descuentos deberan
presentarse de conformidad con la subclausula 14.3 de las
IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean
presentadas y abiertas al mismo tiempo.

A menos que se especifique en los DDL y las condiciones
especificas del contrato, los precios cotizados por el Licitante
deben ser fijos. Si los precios llegasen a estar sujetos a ajustes
durante la ejecucién del Contrato, el Licitante debera sefalar
los indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas
de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste de la
Seccion 1V (Formularios de la Oferta), y el Contratante podra
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15. Monedas de la
Ofertay de los
Pagos

16. Documentos
gue establecen la
Propuesta Técnica

17. Documentos
gue establecen las
Calificaciones del
Licitante

18. Periodo de
validez de las
Ofertas

14.7

15.1

exigir al Licitante que justifique los indices y coeficientes de
ponderacidn propuestos.

Todos los derechos, impuestos y deméas gravdmenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar
incluidos en las tarifas, en los precios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Licitante.

La moneda o monedas de la Oferta seran las que se estipulen
en los DDL.

15.2 El Contratante podra requerir que los Licitantes justifiquen sus

16.1

necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las
cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se
indican los formularios correspondientes de la Seccién 1V, en
cuyo caso los Licitantes deberdn presentar un desglose
detallado de las necesidades en moneda extranjera.

El Licitante entregara una Propuesta Técnica con una
descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el
personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacion estipulada en la Seccion 1V, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante
cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y el
plazo para completarla.

17.1 A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para

17.2

18.1

ejecutar el Contrato con arreglo a la Seccion 11, Criterios de
Evaluacion y Calificacion, el Licitante proporcionara la
informacidn solicitada en los correspondientes formularios de
informacion que se incluyen en la Seccion IV, Formularios
de Oferta.

Los Licitantes nacionales, ya sea a titulo individual o como
parte de asociaciones en participacion, que soliciten ser
considerados elegibles al 72 porciento de margen de
preferencia nacional deberan aportar toda la informacion
requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de
conformidad con la clausula 33 de las IAL.

Las Ofertas deberan mantener su validez durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante
por incumplimiento.
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19. Garantia de
Seriedad de la
Oferta

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de

validez de la Oferta, el Contratante podrd solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Seriedad de Oferta de conformidad
con la clausula 19 de las IAL, ésta debera extenderse por un
tiempo determinado. Los Licitantes podradn rechazar la
solicitud sin que la Garantia de Seriedad de su oferta se
ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les
pedira ni permitira modificar su Oferta.

18.3 En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicacion se

19.1

19.2

19.3

retrasa por mas de cincuenta y seis (56) dias después de que
venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se
ajustara por un factor o factores especificados en la solicitud
de prérroga. La evaluacion se basard en el precio de la Oferta
sin tomar en cuenta la correccion mencionada.

Si se solicita en los DDL, el Licitante deberd presentar
como parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la
Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en
el formulario original especificado en los DDL. En caso de
presentarse una Garantia de Seriedad de la Oferta, esta debe
ser por el monto especificado en los DDL.

Para la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se usara
el formulario correspondiente que figura en la Seccién 1V,
Formularios de la Oferta.

Si se solicita una Garantia de Seriedad de la Oferta segun se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, dicha garantia
debera ser presentada en cualquiera de la siguientes formas:

(@ una garantia incondicional emitida por un banco o
aseguradora;

(b) una carta de crédito irrevocable;
()  un cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los DDL, emitida por una
institucion de prestigio de un pais elegible.

Si la garantia incondicional es emitida por una aseguradora
0 una compafiia avalista situada fuera del pais del
Contratante, la institucion emisora debera tener una
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19.4

19.5

19.6

19.7

institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante
que permita hacer efectiva la garantia. Si se trata de una
garantia bancaria, la Garantia de Seriedad de Oferta debera
presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantia de
Seriedad de Oferta que se incluye en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente
similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. En cualquier caso, el formulario
debera incluir el nombre completo del Licitante. La Garantia
de Seriedad de Oferta sera véalida por un periodo de
veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite de validez
de la Oferta, o de cualquier periodo de prorroga, si ésta se
hubiera solicitado de conformidad con la subclausula 18.2
de las IAL.

Todas las Ofertas que no vayan acompafiadas de una
Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de Oferta, si se ha exigido segun lo
estipulado en la subcldusula 19.1 de las IAL seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segun se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, la Garantia de
Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolvera a éstos tan pronto como sea posible, después de
que el Licitante seleccionado provea la Garantia de
Cumplimiento, de conformidad con la clausula 41 de las
IAL

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segun se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, La Garantia de
Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolvera a
éste tan pronto como sea posible, después que el mismo
haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento requerida.

La Garantia de Seriedad de Oferta podra hacerse efectiva, o
la Declaraciéon de Mantenimiento de Oferta ejecutarse:

(@ si el Licitante retira su oferta durante el periodo de
validez estipulado por él en la Carta de la Oferta,
excepto lo indicado en la subclausula 18.2 de las IAL o

(b) siel Licitante seleccionado no:
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20. Formato y
Firma de la Oferta

19.8

19.9

(i) firma el Contrato segin lo dispuesto en la
clausula 40 de las IAL, 0

(if) suministra la Garantia de Cumplimiento segin lo
dispuesto en la clausula 41 de las IAL.

La Garantia de Seriedad de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta de wuna Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) deberan
emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si
esta Ultima no se ha constituido formalmente como entidad
juridica al momento de presentar la oferta, la Garantia de
Seriedad de Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de
Oferta deberan emitirse en nombre de todos los futuros
socios de la APCA tal como figuren en la carta de
intenciones a que hace referencia la subclausula 4.1 de las
IAL.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Seriedad de
Oferta, y

(@ un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
tiempo de validez sefialado por él en la Carta de la
Oferta, con excepcion de lo dispuesto en la subclausula
18.2 delas IAL 0

(b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
conformidad con la cléusula40 de las IAL, o no
suministra la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la clausula 41 de las IAL, el
Prestatario podra, si asi se dispone en los DDL,
declarar al Licitante no elegible para la
adjudicacion de un contrato por parte del
Contratante durante el periodo que se estipule en
los DDL.

20.1 EI Licitante preparara un juego original de los documentos

que comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula
11 de las IAL, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la
clausula 13 de las IAL, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas el Licitante debera presentar el
numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
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marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecerd sobre el de las copias.

20.2 EIl original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Licitante. Esta autorizacion
consistira en una confirmacion escrita, segun se especifica en
los DDL, la cual debera adjuntarse a la Oferta. EI nombre y
el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberan
escribirse o imprimirse bajo su firma

20.3 Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o
enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21. Selloe 21.1 Los Licitantes podran en todos los casos enviar sus ofertas
Identificacion de por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendran
las Ofertas la opcion de presentar sus Ofertas por via electrénica cuando

asi se indique en los DDL. Los siguientes son los
procedimientos para la presentacion, sellado e identificacion
de las ofertas:

(@) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las
entreguen personalmente adjuntaran el original y cada una
de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas alternativas
cuando éstas se permitan en virtud de la clausula 13 de las
IAL, en sobres separados, sellados y debidamente
identificados como “Original”, “Alternativa” y “Copia”.
Los sobres que contengan el original y las copias se
introduciran a su vez en un solo sobre. Para el resto del
procedimiento se seguira lo dispuesto en las subclausulas
22.1y22.2 delas IAL.

(b) Los Licitantes que presenten sus ofertas por via electrénica
seguiran los procedimientos que se indican en los DDL
para la presentacion de ofertas por este medio.

21.2  Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(c) llevar el nombre y la direccion del Licitante;
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22. Plazo para
la Presentacion de
las Ofertas

23. Ofertas
Tardias

24, Retiro,
Sustitucién y
Modificacion de las
Ofertas

21.3

22.1

22.2

(d) estar dirigidos al Contratante a la direccidén proporcionada

en los DDL, segun los estipulado en la subclausula 22.1 de
las IAL;

(e) llevar la identificacion especifica de este proceso de

licitacion segun se indica en la subclausula 1.1 de las IAL;
y

(F) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de

apertura de las ofertas.

Si todos los sobres no estan sellados e identificados como se
ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie 0 sea
abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion especificada no mas tarde que la fecha y hora que
se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 8 de las IAL. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Licitantes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

23.1 Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la fecha

limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la clausula 22 de las IAL seran devueltas al
Licitante remitente sin abrir.

24.1 Los Licitantes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas

mediante el envio de una solicitud por escrito e incluir una
copia de dicha autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la
subclausula 20.2 de las IAL (con excepcion de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias). La
sustitucion o modificacion correspondiente de la Oferta
deberad adjuntarse a la respectiva comunicacion por escrito.
Todas las comunicaciones deberan:

(@) prepararse y presentarse de conformidad con las clausulas
20y 21 de las IAL (con excepcién de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
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25. Apertura de las
Ofertas

24.2

24.3

25.1

25.2

deberan marcarse claramente con las indicaciones
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo
establecido para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la clausula 22 de las IAL.

Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con
la subclausula 24.1 de las IAL se devolveran sin abrir a los
Licitantes

Ninguna oferta podré retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las
ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
cualquier prorroga del mismo.

El Contratante abrira las Ofertas a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en los DDL, en presencia de los
representantes de los Licitantes designados por los Licitantes
y quienquiera que desee asistir. EI procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Subclausula
21.1 de las IAL, estard indicado en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”
que se leerdn en voz alta sin abrir el sobre con la oferta
correspondiente, la cual se devolvera al Licitante. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva
comunicacion de retiro contenga la autorizacién valida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Seguidamente se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta correspondiente que esta siendo
sustituida; la Oferta sustituida se devolvera sin abrir al
Licitante. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la
respectiva comunicacion de sustitucion contenga una
autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres
marcados como “MODIFICACION” se abriran y leerdn en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion de las ofertas a menos que la comunicacion de
modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida
para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacion los sobres que se hayan abierto y leido en voz alta
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25.3

25.4

durante el acto de apertura de las ofertas.

Todos los demaés sobres se abriran de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta,
incluyendo todos los descuentos u ofertas alternativas e
indicando cualquier eventual modificacion; la existencia o0 no
de la Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el
Contratante juzgue pertinente. Tan sélo se consideraran en la
evaluacion los descuentos y ofertas alternativas que se hayan
leido en voz alta en el acto de apertura. No se rechazara
ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas
recibidas fuera de plazo, de conformidad con la subclausula
23.1 de las IAL.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird como minimo: el nombre del Licitante y si hay
retiro, sustitucién o modificacion; el precio de la Oferta, por
lote si corresponde, con inclusién de cualquier descuento y
oferta alternativa; y la existencia 0 no de la Garantia de
Seriedad de Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de
Oferta. Se solicitara a los representantes de los Licitantes
presentes que firmen el acta. La omision de la firma de un
Licitante en el acta de apertura no invalidara su contenido ni
efecto. Todos los Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas
26. Confidenciali-  26.1

26.2

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revision, evaluacion,
comparacion y poscalificacion de las Ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que la
adjudicacién del Contrato se haya comunicado a todos los
Licitantes.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las ofertas o en la decision de
adjudicacién del Contrato podra motivar el rechazo de su
Oferta.

26.3 No obstante lo dispuesto en la subclausula 26.2 de las 1AL, si

durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Licitante desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
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27. Aclaracion de 27.1
las Ofertas

27.2
28. Desviaciones, 28.1
Reservas y
Omisiones

29. Evaluacibnde  29.1
las Ofertas para
determinar su
cumplimiento

29.2

escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
las Ofertas, el Contratante tendrd la facultad de solicitar a
cualquier Licitante que aclare su Oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan constar por
escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna
modificacion de los precios 0 a la sustancia de la Oferta,
salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion de
errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 31 de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(@ “desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de
la totalidad de la informacion o de la documentacion
requerida en el Documento de Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, el Contratante se basard en el
contenido de la propia Oferta, segun se define en la clausula
11 de las IAL.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion es aquella que satisface todos los requisitos
estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que,

(@) en caso de ser aceptada,

(i) afectaria en un modo sustancial el alcance, la
calidad o ejecucion de las Obras especificadas
en el Contrato; o
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30.
Inconformidades,
errores y omisiones

29.3

(if)  limitaria en un modo sustancial, contrario a los
Documentos de Licitacion, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en
virtud del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta,
con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los
requisitos estipulados en la Seccion VI, Requisitos del
Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones
significativas.

29.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos

del Documento de Licitacion serd rechazada por el
Contratante y no podrd convertirse posteriormente en una
Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la
correccion de las desviaciones, reservas u omisiones.

30.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de

30.2

los Documentos de Licitacion, el Contratante podra dispensar
cualquier inconformidad en la Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo
razonable, la informacién o documentacion necesaria para
rectificar inconformidades no significativas en la Oferta
relacionadas con los requisitos de documentacion. La
solicitud de informacion o documentacion concerniente a
dichas inconformidades no podré vincularse en modo alguno
con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la
solicitud, podréa rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las

condiciones establecidas, el Contratante rectificara las faltas
de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas
con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustara el precio de
la Oferta, unicamente con fines de comparacion, para reflejar
el precio de un elemento o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara
aplicando la metodologia que se indica en la Seccién IlI,
(Criterios de Evaluacion y Calificacién).
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31. Correccién
de Errores
Aritméticos

32. Conversion a
una Moneda Unica

33. Preferencia
Doméstica

31.1

31.2

32.1

33.1

33.2

Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el
Contratante corregira los errores aritméticos de la siguiente
forma:

(@) solamente en el caso de contratos por unidad de precio,
cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el
precio unitario;

(b) si hay un error en un valor total correspondiente a la
adicién o sustraccion de subtotales, caso en el que los
subtotales prevaleceran sobre los totales y estos ultimos
deberan ser ajustados; y

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerd el monto expresado en palabras, a menos
que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.

Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no
acepta la correccion de los errores, su Oferta se declarard no
conforme.

Para efectos de evaluacién y comparacion, se convertira la
moneda 0 monedas de la Oferta a la moneda Unica indicada
en los DDL.

Salvo indicacion contraria en los DDL, no se aplicara el
margen de preferencia nacional.

Los Licitantes nacionales deberdn suministrar las pruebas
necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en
la comparacion de sus Ofertas con las de otros Licitantes que no
retnen las condiciones para este margen de preferencia. Los
Licitantes nacionales deberan cumplir los siguientes requisitos:

(@) estar inscritos en el pais del Contratante;

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de
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34. Evaluacion de
las Oferta

©)

ciudadanos del pais del Contratante; y

no subcontratar con contratistas extranjeros mas del 10
por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas
provisionales.

33.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguira el siguiente
procedimiento:

@)

Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitacion
se clasificaran en los siguientes grupos:

(1) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes
nacionales y asociaciones 0 grupos que retinan los
requisitos establecidos en la Subclausulas 33.2 de
las IAL;

(i)  Grupo B: todas las demas Ofertas.

(b) Solamente para los fines de la evaluacién y comparacion

de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo
B se les agregard un monto igual al 7,5% de los precios
evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad
con las disposiciones de la Subclausula 33.2 de las IAL.

34.1 El Contratante utilizard en la evaluacion los criterios y
metodologias que se indican en esta clausula. No se permitira
el uso de ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(@)

(b)

(©)

(d)

el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en las Listas de Cantidades en contratos
por medicién de ejecucion de obras (precios unitarios)
0 en el Calendario de Actividades para contratos por
suma alzadas, pero incluidos los  rubros
correspondientes a trabajos por dia cuyos precios por
dia se hubiesen obtenido competitivamente;

el ajuste de precios por correccion de errores
aritméticos, conforme a la subclausula 31.1 de las IAL,;

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
acuerdo con la subclausula 14.3 de las IAL;

la conversién a una moneda Unica del monto resultante
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34.3

34.4

de la aplicacion de los apartados (a) al (c) precedentes,
si procede, de conformidad con la clausula 32 de las
IAL; y

(e) el ajuste de precios por faltas de conformidad segun se
establece en la subclausula 30.3 de las IAL;

(f) la aplicacion de los factores de evaluacion que se
indican en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de
precio durante la ejecucion de este Contrato, como se estipula
en las Condiciones Generales del Contrato.

Si el Documento de Licitacion permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes contratos y que se
adjudiquen varios contratos a un solo Licitante, en la Seccién
I11, Criterios de Evaluacién y Calificacidn, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el més
bajo para la combinacion de contratos, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta.

34.5 Si la Oferta con el precio evaluado méas bajo esta seriamente

35. Comparacion 35.1
de las Ofertas

36.  Elegibilidad 36.1
y Calificacion del
Licitante

desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podra exigir al Licitante que entregue un
analisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera
de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de demostrar
la coherencia interna de dichos precios con los métodos y
calendarios propuestos. Tras haber evaluado los analisis de
precios, y tomando en consideracion las condiciones de pago
previstas, el Contratante podra solicitar que el monto de la
Garantia de Cumplimiento se incremente por cuenta del
Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al
Contratante de toda pérdida financiera en caso de
incumplimiento de los términos del Contrato por parte del
Licitante.

El Contratante comparara todas las ofertas sustancialmente
conformes de acuerdo con lo dispuesto en la subclausula 34.2
de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la
mas baja.

El Contratante determinard a su entera satisfaccion, si el
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta
sustancialmente conforme evaluada como la mas baja, es
elegible y cumple los criterios de -calificacion que se
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37. Derecho Del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertay a rechazar
todas o cualquiera
de las Ofertas

38. Criterios de
Adjudicacion

39. Notificacion de
Adjudicacion

36.2

especifican en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Esta determinacion se basara en el analisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta
debidamente calificado, de conformidad con la clausula 17.1
de las IAL.

36.3 Una determinacion afirmativa serd condicion previa para la

37.1

38.1

39.1

adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa motivara la descalificacion del Licitante, en cuyo
caso el Contratante procedera a determinar, en modo similar,
si el Licitante que presentd la Oferta evaluada como la
siguiente més baja esta calificado para ejecutar el Contrato de
manera satisfactoria.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacién y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente a
los Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicacion del Contrato

De conformidad con la subclausula 37.1 de las IAL, el
Contratante adjudicaré el contrato al Licitante cuya Oferta el
Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a
los requisitos de los Documentos de Licitacion y que ofrece el
precio evaluado méas bajo siempre y cuando se determine que
el Licitante es elegible y esta calificado para ejecutar el
Contrato de manera satisfactoria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las Ofertas,
el Contratante notificard por escrito al Licitante seleccionado
que su Oferta ha sido aceptada utilizando la carta de
aceptacion incluida en los Formularios del Contrato. Al
mismo tiempo, el Contratante también notificara los
resultados de la licitacion a todos los demas Licitantes y
publicara en los sitios de Internet de United Nations
Development Business y dgMarket los datos de
identificacion de la Oferta y de los lotes, junto con la
siguiente informacion: (i) nombre de cada uno de los
Licitantes que presentd una Oferta; (ii) precios de las Ofertas
conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas;
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40. Firma del
Contrato

41.  Garantia de
Cumplimiento

39.2

(ii1) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada;
(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron
rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del
Licitante seleccionado y el precio que ofrecio, asi como la
duracion y el resumen del alcance del contrato adjudicado.

Mientras se prepara y hace efectivo un contrato formal, la
notificacion de adjudicacion constituird un contrato
vinculante.

39.3 El Contratante respondera prontamente por escrito a todos los

40.1

Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que,
con posterioridad a la notificacion de la adjudicacion segin la
subcldusula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviara el Contrato al Licitante seleccionado.

40.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber

41.1

recibido el Contrato, el Licitante seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de la
notificacion de adjudicacién enviada por el Comprador, el
Licitante seleccionado deberd presentar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, con arreglo a las Condiciones
Generales y segln se estipula en la subclausula 34.5 de las
IAL, utilizando para dicho propdsito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccion IX,
Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el
Contratante. Si la Garantia de Cumplimiento suministrada
por el Licitante seleccionado consiste en una fianza éste
deberd emitirse por una compafiia avalista 0 aseguradora de
la que el Licitante seleccionado haya establecido que es
aceptable para el Contratante. Si la Garantia de
Cumplimiento ha sido otorgada por una institucion de otro
pais, ésta deberd contar con una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

41.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus

obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato sera causa suficiente para
anular la adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de
Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podra
adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la
Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente
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més baja, y que el Contratante considere calificado para
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

42.  Conciliador 42.1 EIl Contratante propone que se designe como Conciliador bajo
el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagaran los honorarios por hora estipulados en los DDL, méas
gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designacion del Conciliador, el Contratante solicitara
que el Conciliador sea nombrado por la autoridad designada
en los DDL y las CEC.
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SECCION I1. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. Introduccioén

IAL 1.1

El Contratante es laz: UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO
PIT, UGP-PIT.

IAL 1.1

El nombre de la licitacion es: “IMPLEMENTACION DEL SUB
PROYECTO DE RIEGO PARCELARIO PRESURIZADO PARA
LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA “EL
MARCO” DE LA PARROQUIA PINTAG, CANTON QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA”

El nimero de identificacion de la licitacion es: LPN-PIT-001—-
2016.

IAL 2.1

El Prestatario es la REPUBLICA DEL ECUADOR.

IAL 2.1

El nombre del Proyecto es PROYECTO DE IRRIGACION
TECNIFICADA PARA  PEQUENOS Y  MEDIANOS
PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT.

IAL 4.1 (a)

Las personas fisicas o juridicas integrantes de una asociacion en
participacién, consorcio o asociacién son conjunta y solidariamente
responsables.

B. Los Documentos de Licitacion

IAL 7.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones
exclusivamente es:

Unidad de Gestion del Proyecto PIT, UGP — PIT
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.
Telf.: 3960100-Ext 3140

Correo electronico: proyecto.pit@magap.gob.ec
Ciudad: Quito

Pais: Ecuador

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante
como maximo QUINCE (15) DIAS antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas.
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IAL 7.4

Se realizard una reunion previa a la Licitacion en la fecha, hora 'y
lugar siguientes:

Fecha: Viernes, 25 de noviembre de 2016

Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Zonal 2: Av. Antonio José de Sucre y calle Zoila Esther

Carrera s/n - Tumbaco

Teléfono: 022370819 / 023960-100 Ext. 3140/3240 / 0999713383

C. Preparacion de las Ofertas

IAL 10.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: ESPANOL

IAL 11.1 (b)

Los siguientes documentos deberan presentarse junto con la oferta:
La oferta que presente el Licitante debera constar de lo siguiente:

e Formularios de la Oferta debidamente completados de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 12 y 14 de las
IAL

e Lista de Cantidades con especificacion de precios

IAL 11.1 (i)

Los Licitantes deberan presentar los siguientes documentos
adicionales con su Oferta:

indice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificara
al Licitante y a sus INTEGRANTES, indicandose también los
nameros de teléfono, y la direccion de correo electronico.

Licitantes nacionales:

a) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del
Licitante, con atribuciones para presentar propuestas y
suscribir contratos. En caso de adjudicacion, para la firma
de Contrato, este documento deberd ser presentado en
original o copia notarizada.

b) Fotocopia simple del Testimonio de Constitucién del
Licitante. Este documento deberd ser presentado para la
firma del Contrato, en original o copia notarizada.

¢) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de
las tres (3) ultimas gestiones. Si la empresa esta obligada a
presentar Estados Financieros Auditados, de acuerdo a lo
normado por el SRI, las empresas deben acompariar el
Dictamen de Auditoria, también en fotocopia.
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Licitantes extranjeros:

e En caso de Licitantes extranjeros, los mismos deberan presentar
documentos similares a los incisos antes indicados y emitidos
por las entidades competentes en el pais de origen con el objeto
de demostrar su registro y vigencia comercial legalmente
establecida.

e En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio debera
presentar los documentos solicitados anteriormente v,
adicionalmente, se deberan presentar los siguientes documentos:

- Fotocopia del Testimonio del Contrato de Asociacion

Accidental o Carta de Compromiso estableciendo los porcentajes
de participacion de los asociados, la nominacion del Representante
Legal de la Asociacion Accidental y el domicilio de la Asociacion.
En caso de adjudicacion, la Carta de Compromiso debera ser
reemplazada por el Testimonio del Contrato de Asociacion
Accidental, en original o copia legalizada, como requisito previo
para la firma del contrato.

- Fotocopia del Poder General del Representante Legal de la
Asociacion Accidental o Documento Privado de nombramiento
del Representante Legal de la Asociacion. En caso de
adjudicacion, el Documento Privado debera ser reemplazado por
el Testimonio del Poder, en original o copia legalizada, como
requisito previo para la firma del contrato.

En caso de adjudicacién, como requisito previo a la firma del
Contrato, todos los documentos presentados en fotocopia simple
deberan ser presentados en copias debidamente legalizadas. En caso
de Licitantes extranjeros, la legalizacion debera ser realizada en su
pais de origen, y refrendada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Ecuador.

e Fotocopia simple del Balance General y Estados de
Resultados de las ultimas tres (3) gestiones. Para empresas de
reciente creacion Balance de Apertura y Gltimo Balance

e Equipos y Maquinarias: Carta de venta y matricula vigente
(documentos que acreditan la propiedad del equipo seran fiel
copia del original debidamente certificada ante Notario). En
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caso de que este equipo sea alquilado, debera presentar la
carta de compromiso de alquiler del mismo en original
adjuntando copia de la matricula vigente y cédula del
propietario debidamente notariadas.

Experiencia: Contratos, facturas, que acrediten la experiencia

Los licitantes deben entregar fotocopias simples de los documentos
de respaldo de la experiencia de las empresas (general y especifica) y
de las calificaciones y experiencia del personal:

a) Experiencia General y Experiencia Especifica, de acuerdo a lo
especificado en la Seccion Il1.

b) Curriculums Vitae del personal asignado a la obra con detalle
de su experiencia, de acuerdo a lo estipulado en la Seccion |11
Criterios de Evaluacion y Calificacion. Adicionalmente, deberd
presentarse un cuadro resumen que contenga toda la
informacion relevante.

NO SE PERMITIRA PRESENTAR OFERTAS

IAL131 | ALTERNATIVAS.
IAL 13.2 NO SE PERMITIRA presentar planes de ejecucion alternativos.
Se permitiran ofertas alternativas para los siguientes elementos de las
IAL 13.4 Obras: NO SE PERMITIRA
Los precios cotizados por el Licitante NO ESTARAN sujetos a
IAL 14.6 . . : !
ajustes durante el periodo de ejecucion del contrato.
Para LPN: Los precios deben ser cotizados en: DOLARES DE LOS
IAL 15.1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El periodo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias
IAL 18.1 calendario
IAL 10.1 El Licitante debera incluir con su oferta una DECLARACION DE
' MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
IAL 19.3 (d) - NO APLICA
IAL 19.9 Se declarara al Licitante no elegible para la adjudicacion de un
contrato por parte del Contratante durante un periodo de dos afios
calendario.
IAL 20.1 Ademas de la oferta ORIGINAL, el nUmero de copias es UNA (1)

COPIA
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IAL 20.2

La confirmacién escrita o autorizacion para firmar en nombre del
Licitante consistira en:

a) El nombre y la descripcion de la documentacion requerida
para demostrar la autoridad de la persona que firma la Oferta,
como por ejemplo Poder Judicial; y

b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacién o
Consorcio, un convenio firmado por todas las integrantes de
la Asociacion en el que conste que: (i) todos los integrantes
seran responsables mancomunada y solidariamente de ser
requerido en la subcldusula 4.1(a) de las IAL; (ii) se
designara como representante a uno de los integrantes, el que
tendrd facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la asociacién en participacion durante la
ejecucién del contrato y en el caso de que el contrato sea
adjudicado.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

IAL 21.1

Los Licitantes NO PODRAN tener la opcion de presentar Ofertas
electronicamente.

IAL 21.1 (b)

Si los Licitantes tienen la opcion de presentar sus Ofertas por via
electrdnica, los procedimientos empleados seran los siguientes: NO
APLICA.

IAL 22.1

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.

Lunes 19 de diciembre de 2016, 15h00

IAL 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficinas de la Unidad de
Gestion del Proyecto PIT.

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.

Lunes 19 de diciembre de 2016, 16h00

IAL 25.1

Si se permite la presentacion de Ofertas por via electronica de
conformidad con la subclausula 21.1 de las IAL, los procedimientos
de apertura de las Ofertas seran los siguientes: NO APLICA
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E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

En la evaluacion y comparacion de las Ofertas, se usara la siguiente
moneda Unica para la conversion de todos los precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas: DOLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

IAL 32.1
La fuente de la tasa de cambio sera: NO APLICA
La fecha de la tasa de cambio serd: NO APLICA
IAL 33.1 NO SE APLICARA ningun margen de preferencia.
El Conciliador que propone el contratante es un INGENIERO CIVIL
a ser designado por Camara de Comercio de Quito
IAL 42.1 Los honorarios por hora por el servicio de conciliador (mediador)

seran de USD 50,00.
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SECCION Ill. CRITERIOS DE EVALUACION Y
CALIFICACION

Esta Seccion contiene todos los criterios que debera usar el Contratante para evaluar las
Ofertas y calificar a los Licitantes en caso de que no se haya llevado a cabo un proceso de
precalificacion previo y por lo tanto, aplique pos-calificacion. De conformidad con las
Clausulas 34 y 36 de las IAL, no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Licitante
proporcionard la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se
incluyen en la Seccién 1V (Formularios de Licitacion).

1. Evaluacion

Ademas de los criterios que se sefialan en la Clausula 34.1 (a) a (e) de las IAL, se debera
cumplir con los requerimientos sefialados en la clausula 11.1 de las IAL, y las siguientes:

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad técnica del
Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecucion del
contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de
los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en la Seccion
VI (Requisitos del Contratante).

1.2 Contratos Multiples

Si se contemplan contratos multiples para la ejecucién de las obras segun lo estipulado en
la subclausula 34.4 de las 1AL, la evaluacion se haré de la siguiente manera: NO APLICA.
La contratacion se hara bajo un solo contrato.

1.3 Calendario de Terminacion de Obras

Si se contempla en la Clausula 13.2 de las 1AL, seré evaluado de la siguiente manera:
El Licitante deberd proponer un cronograma de ejecucion de las obras dentro del plazo
maximo establecido en las Especificaciones Técnicas.

1.4 Ofertas Alternativas

Si se contemplan en la Clausula 13.4 de las 1AL, seran evaluadas de la siguiente manera:
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NO APLICA

1.5 Margen de Preferencia (para LPI solamente)

Si se contempla un margen de preferencia en la Clausula 33.1 de las IAL, se procedera de
la siguiente manera:
NO APLICA
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2. Calificacion
Factor o
2.1 Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en %c’flsgt:lfallgaocr:OH, consorcio o Documentacion
Requisito Entidad requerida
L Todas las
individual . Al menos un
partes Cada socio .
. Socio
combinadas
Nacionalidad de Debe APCA Debe cumplir N/A Formularios ELE —
conformidad con la | cumplirel existente o el requisito 1.1y 1.2, conlos
2.1.1 Nacionalidad subclausula 4.2 de las IAL. requisito propuesta anexos
debe cumplir
el requisito
No presentar conflictos de Debe APCA Debe cumplir N/A Carta de la Oferta
212 intereses conforme a la | cumplirel existente o el requisito
Conflict .d. int subclausula 4.3 de las IAL. requisito propuesta
ontlicto de Intereses debe cumplir
el requisito
213 No haber sido declarado Debe APCA Debe cumplir N/A Carta de la Oferta
Inele ibilidad : or parte del inelegible por el Banco | cumplirel | existente debe el requisito
g por p conforme a la subcldusula | requisito cumplir el
Banco 4.4 de las IAL. requisito
Cumplimiento  de las Debe Formularios ELE —
2.1.4 condiciones establecidas en cumlir el Debe cumplir | Debe cumplir N/ A 1.1y 1.2, con los
Entidad del Estado la subclausula4.5 de las reqLEJisito el requisito el requisito anexos

IAL.
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2.1.5 Nacionalidad de
Inelegibilidad en virtud de | conformidad ~ con  la
resolucion de las Naciones | subclausula 4.2 de las IAL.

Unidas o legislacién del
pais del Prestatario

Debe
cumplir el
requisito

APCA
existente o
propuesta

debe cumplir
el requisito

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formularios ELE —
1.1y 1.2, con los
anexos
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Factor o ) o

2.2 Historial de incumplimiento de contratos
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en ;;asgtclicallg%cr:on, consorcio o Documentacion
Requisito Entidad Todas las requerida
individual . Al menos un
partes Cada socio .
. socio
combinadas
No haber incurrido en
incumplimiento de contratos
en los Gltimos cinco (5) afios
antes del plazo para la
presentacion de solicitudes,
con base en toda la | Debecumplir Debe cumplir
informacién disponible | el requisito el requisito
sobre controversias y litigios | por cuenta por cuenta
2.2:1Antec§d(_entes plenamente resueltos. Una propia o propia o Formulario
de incumplimiento ; litiai - N/A . N/A
de contratos controversia 0 itigio | como socio COMO Socio CON-2

plenamente resuelto es aquel | de una APCA de una APCA
gue se ha resuelto mediante disuelta o disuelta o
el mecanismo de solucion de existente existente

controversias fijado en cada
contrato particular,
habiéndose agotado todas las
vias de apelacion a
disposicién del Licitante.
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Factor o ) o
2.2 Historial de incumplimiento de contratos
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en p;a:(;tclic;g%cr:on, CoNnsorcio o Documentacion
Requisito Entidad Todas Ias requerida
individual . Al menos un
partes Cada socio S0Cio
combinadas
Los litigios pendientes no Deelbri CS;;‘:('J" Deelbri Cﬂir?i?cl)"
deberdn representar en total or guenta or guenta
2.2.2 Litigios mas del cincuenta por ciento ppropia 0 ppropia 0 Formulario
2. 0 . .
pendientes éi? ») ﬁ?éi tgs’:(r;mon;{o ne;g COMo SocCio N/A COMo socCio N/A CON-2
considerardn como fallados de d‘:gjeﬁ‘:gA deal:]?:rﬁfgp‘
en contra del Licitante. - .
existente existente
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Factor ) o )
2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion, consorcio o | Documentac
Subfactor . i iacié ion
Requisito _Ent_lo_lad asociacion .
individu Todas las requerida
Cada Al menos un
al partes socio socio
combinadas
Presentacion del balance general auditado o, si
no fuera obligatorio en el pais del Licitante, de
otros estados financieros aceptables para el
Contratante de los ultimos tres (3) afios, en que
se establezcan la solidez actual de la situacion
financiera del Licitante y su rentabilidad prevista
a largo plazo.
Casé?::.i%ia ; La evaluacion la capacidad financiera se cEniB‘lair Debe FISIerUIgr'lo
; . izara Alisi cumplir e
Financiera reallza_ra sobre la base de un analisis ol N/A e||0 N/A con los
Histérica profesional de los estados contables de 10s | requisito | anexos
C requisito
licitantes.
(c) Solidez financiera demostrada mediante la
liquidez a corto plazo con tendencia
positiva durante los ultimos tres afios, y
(d) Rentabilidad positiva en promedio mayor
de (5%) cinco por ciento durante los
altimos (3) tres afios.
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Factor ) - )
2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion, consorcio o | Documentac
Subfactor . i iacio ion
Requisito _Ent_lo_lad asociacion 'd
individu Todas las requerida
Cada Al menos un
al partes . .
. socio socio
combinadas
Debe
cumplir
Como minimo, una facturacién promedio de con el .
2.3.2 L Ld ival | b . Debe cumplir
Eacturacion construccion anual de USD equivalente al monto De e _ V_emte con el _
romedio de de la oferta calculada sobre la base del total de | cumplir | Debe cumplir cinco Cuarenta por Formulario
P ..~ | pagos certificados recibidos por contratos en el el requisito por . P FIN — 3.2
construccion inados. d los dlti . ; ciento (40%) del
anual curso o terminados, durante los Gltimos tres (3) | requisito ciento requisito
afios. (25%)
del
requisito
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Factor o .
2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion, consorcio o | Documentac
Subfactor . i iacio ion
Requisito _Ent_lo_lad asociacion .
individu Todas las requerida
Cada Al menos un
al partes . .
. socio socio
combinadas
El Licitante deberd demostrar que tiene a su
disposicibn o cuenta con acceso a recursos Debe
financieros tales como activos liquidos, bienes cumplir
inmuebles no gravados con hipoteca, lineas de con el .
L L . - ! Debe cumplir
crédito y otros medios financieros distintos de Veinte y con el
pagos por anticipos contractuales, con los cuales | Debe cinco
2.3.3 . . . Cuarenta por .
cubrir: cumplir | Debe cumplir por - Formulario
Recursos N el siaui isito de fluio de efecti I | . : ciento (40%) del
financieros (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo el el requisito ciento requisito FIN - 3.3
es de al menos el 50% del monto de | requisito (25%)
laoferta.............. y del
(ii) los requisitos generales de flujo de requisito
efectivo  dispuestos para este
Contrato y sus actuales
COMpPromisos.
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Factor o
2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en part|_0|p5aIC|on, consorcio o Documentacion
Requisito Entidad asociacion requerida
individual Todas las . Al menos un
partes Cada socio .
. socio
combinadas
2.4.1 Experiencia | Experiencia en contratos como
general contratista principal,
contratista administrador 0
subcontratista por lo menos en | Debe cumplir Debe cumplir Formulario
los ultimos tres (3) afios | el requisito N/A el requisito N/A
. EXP-24.1
anteriores al plazo para la
presentacién de las solicitudes,
y con una actividad de por lo
menos seis (6) meses cada afio.
2.4.2 Experiencia | (a) Participacion como
especifica contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista en por lo menos Debe cumplir Debe cumplir .
. . L Formulario
dos (2) contratos en los | Debe cumplir | los requisitos el requisito
L " L N/A EXP —2.4.2(a)
ultimos tres (3) afios, cada uno | el requisito para todos los para un
por un valor minimo del parametros parametro

monto de la oferta los cuales
se han completado
satisfactoria y sustancialmente
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Factor o
2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en participacion, consorcio o Document_acién
Requisito Entidad asociacion requerida
individual | 1cdaslas Al menos un
partes Cada socio SOCio
combinadas

y guardan similitud con las
Obras propuestas. La similitud
se basara en parametros de
tamafio fisico, complejidad,
métodos, tecnologia y otros,
segun se describe en la
Seccion VI, Requisitos del
Contratante.
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Factor o
2.4 Experiencia

Criterios

Licitante

Asociacion en participacion, consorcio o Documentacion

Requisito Entidad asociacion requerida

individual | rodaslas Al menos un
partes Cada socio SOCio

combinadas

Subfactor

(b) Para los contratos antes
enumerados, u otros
ejecutados durante el periodo
estipulado en el punto 2.4.2 (a)
anterior, experiencia minima
en las siguientes actividades
criticas:

Instalaciéon de tuberia y | Debe cumplir
accesorios  en  sistemas | los requisitos
presurizados, con al menos
10.000 metros lineales de
diametros mayores a 50 mm
Trabajos de movimiento de
suelos (excavaciones,
rellenos y terraplenes) con al
menos 15.000 m?
acumulados

Debe cumplir

N/A los requisitos Formulario

EXP — 2.4.2(b)

2.4.2 Experiencia
especifica

Debe cumplir
los requisitos
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2.5 Personal

El Licitante deber4 demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que
cumple los siguientes requisitos:

CARGO

FORMACION
PROFESIONAL

ANOS DE
TITULACION

()

EXPERIENCIA

DIRECTOR
DE OBRA

Ingeniero/a Civil

8 ANOS

Debera cumplir con el siguiente perfil:
Ingeniero Civil con experiencia en
obras similares como: DIRECTOR
DE OBRA, SUPERINTENDENTE
DE OBRA, ADMINISTRADOR DE
OBRA O CONTRATISTA de minimo
6 afios.

Experiencia especifica en obras de
riego y tecnificacion de riego como
DIRECTOR DE OBRA :
SUPERINTENDENTE DE OBRA,
ADMINISTRADOR DE OBRA,
CONTRATISTA O RESIDENTE DE
OBRA de minimo un (1) afio o un
contrato ejecutado de monto similar al
presente.

RESIDENTE
DE OBRA

Ingeniero Civil

5 ANOS

Deberan cumplir con el siguiente
perfil:

Ingeniero Civil con experiencia en
OBRAS SIMILARES (**) como
RESIDENTE DE OBRA O
SUPERINTENDENTE DE OBRA O
ADMINISTRADOR DE OBRA O
DIRECTOR DE OBRA, y deberd
tener experiencia en al menos tres (3)
proyectos similares.

TOPOGRAFO

Ingeniero Civil o
Topografo

3 ANOS

Deberé cumplir con el siguiente perfil:
Ingeniero Civil o Topdgrafo, con
experiencia en proyectos de agua
potable, alcantarillado o riego. La
experiencia se justificard con la
participacion de al menos dos (2)
proyectos similares.

(*) ANOS DE TITULACION: La experiencia sera contada a partir de la obtencion del primer titulo
profesional de tercer nivel.

(**) Por OBRAS SIMILARES se entiende la construccion de SISTEMAS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, e INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, que revistan
de similares caracteristicas de complejidad en area y que se hayan considerado los siguientes
rubros: aguas lluvias, alcantarillado y agua potable.
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El Licitante deber4 demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que
cumple los siguientes requisitos:

e Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico debera presentar
certificados con tiempo de ejecucion y valor de obra de los trabajos realizados;
copia de contratos o actas de entrega recepcion provisional o definitiva. Si la
contratante es del sector privado, presentara ademas facturas por parte de la
empresa ejecutora de la obra mientras colaboraba en la ejecucién de la obra.

e Se reconocerd la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Contratante
demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o servidor publico,
en la ejecucion de la o las obras.

e Se anexaran certificados de trabajos que prueben que la informacion presentada
es veridica.

Se debera presentar obligatoriamente la carta de compromiso de participacion y la hoja
de vida del profesional de acuerdo a los formularios “Formulario PER -1-Personal
Propuesto” y “Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto” modelos
de los formularios con todos los documentos de respaldo.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios incluidos en la Seccién IV, Formularios de Licitacion.

2.6 Equipos

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a
continuacion:

N° DE

ITEM DESCRIPCION DEL EQUIPO UNIDADES

1 Escavadora de min 75 HP

Volqueta de al menos 8 m3
Hormigonera de al menos un saco
Apisonador mecénico (de placa)
Estacion total y nivel topografico
Vibrador para hormigén

Cortadora de hierro (cizalla amoladora)

~No oA WN
RR R RNR P

La lista de Equipo Minimo Esencial, no incluye equipo menor, tampoco herramientas,
entre otros, ya que es obligacion del Licitante disponer para el proceso constructivo.

El Licitante debera demostrar que es propietario del equipo, con la copia de la matricula
vigente, a la presentacion de la oferta. En el caso de los equipos usados, con la copia del
contrato de venta y de matricula vigente. Los documentos que acreditan la propiedad
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del equipo seran fiel copia del original debidamente certificada ante Notario. También
este equipo podra ser alquilado y deberd presentar la carta de compromiso de alquiler
del mismo, en original adjuntando copia de la matricula vigente y cédula del propietario
debidamente notariadas.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el
formulario correspondiente incluido en la Seccién IV, Formularios de la Oferta.
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. CARTA DE OFERTA

El Licitante deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya
claramente el nombre y direccion completa del Licitante.

Nota: Los textos en cursiva son para uso de quien prepare este formulario y deben ser
borrados una vez se tenga la version final.

Fecha:

Licitacion No.:

Llamado a Licitaciéon No.:
A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas
las enmiendas emitidas de conformidad con la Clausula 8 de las Instrucciones a los
Licitantes (IAL);

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de
Licitacion:

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal
(d) seguido, es: ;

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de [indique el periodo de
validez segun lo estipulado en la subclausula 18.1 de las IAL] dias a partir de la fecha
limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la
Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en
cualquier momento antes de que termine dicho plazo;
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En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser
considerada parte integral de esta Oferta;”

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista 0 proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos la nacionalidad de paises elegibles;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningdn conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 4.3 de las IAL;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mas de una
Oferta en este proceso de Licitacién, de conformidad con la Clausula 4.3 de las
Instrucciones a los Licitantes salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de las IAL;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en
cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.5 de las IAL®;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion
con el proceso de Licitacion o la firma del contrato™:

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en
su notificacién de la adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros
hasta que el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y

Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

8 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la subclausula 13.8 de las CEC
Ajustes por cambios en el precio.

9 El Licitante debera escoger una de las dos opciones segun corresponda.

10 En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.
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Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actde por nosotros o en nuestro nombre participe
en sobornos.

Nombre:
En mi condicién de:
Firmado:
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de:

Fecha:

2. LISTA DE CANTIDADES / LISTA DE PRECIOS

“IMPLEMENTACION DEL SUB PROYECTO DE RIEGO
PARCELARIO PRESURIZADO PARA LA COOPERATIVA DE
PRODUCCION AGROPECUARIA
PARROQUIA PINTAG, CANTON QUITO,

“ELL. MARCO”

DE LA
PROVINCIA DE

PICHINCHA”

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

ITEM RUBRO UNIDAD | CANTIDAD COSTO SUBTOTAL

UNITARIO

DESARENADOR

1 Replanteo y nivelacion de estructuras M2 0,14

2 Excavacion para zanjas y estructuras
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso M3 8,00

3 Hormigon Ciclopeo 60% HS f'¢=180 M3
Kg/lcm2 + 40% piedra (replantillo) 0,91

4 Encofrado y Desencofrado de Obras de M2 15,84
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)

5 Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 KG 177,00

6 Hormigon simple f'c=240 Kg/cm?2 - M3 2,15
Obras de Arte

7 Enlucido con mortero cemento/arena M2 15,84
1:3, hasta e=1"

8 Suministro y Colocacion de Compuerta U 1,00
Metalica, en placa de acero inoxidable
de 0.80x0.50m e=5mm
RESERVORIO

9 Replanteo y nivelacién de estructuras M2 589,00

10 Excavacion para plataforma en suelo M3 1.700,00
sin clasificar, incluye desalojo hasta 2
Km
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ITEM RUBRO UNIDAD | CANTIDAD COSTO SUBTOTAL
UNITARIO

11 Excavacion de afinacion y rasantéo M3 2.343,17
para el reservorio en suelo sin clasificar
(piso y taludes), incluye desalojo hasta
2 Km

12 Excavacion para zanjas y estructuras M3 14,61
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

13 Drenes PVC de 110mm M 51,00

14 Drenes PVC de 75mm M 41,00

15 Yee Reduccion pvc desaglie 110 X U 5,00
75mm

16 Cama de Grava en Capas (€=0.20m) M3 6,04

17 Suministro y Colocacion de la M2 1.361,10
Geomembrana HDPE e=1.00mm

18 Encofrado y Desencofrado de Obras de M2 1,36
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)

19 Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 - M3 0,26
Obras de Arte

20 Suministro y Colocacion de Rejilla para U 1,00
cajon recolector de fondo

21 Suministro, Colocacion tuberia PVC M 14,00
INEN 1373 de 200mm U/Z 1.25 MPa

22 Suministro, Colocacion tuberia PVC M 32,00
INEN 1373 de 200mm U/Z 1.00 MPa

23 Suministro, Colocacion codo PVC INY U 4,00
U/Z 200mm X 90°
TUBERIA PRINCIPAL

24 Limpieza y desbroce M2 3.346,00

25 Replanteo y nivelacion de la linea de M 3.350
conduccion

26 Excavacion para zanjas y estructuras M3 2.811,00
menores con equipo en suelo sin
clasificar incluye rasantéo de piso

27 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 250,00
INEN 1373 de 200mm U/Z 0.63 MPa

28 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 182,00
INEN 1373 de 160mm U/Z 0.63 MPa

29 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 790,00
INEN 1373 de 140mm U/Z 0.63 MPa

30 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 920,00
INEN 1373 de 110mm U/Z 0.63 MPa

31 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 400,00
INEN 1373 de 90mm U/Z 0.80 MPa

32 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 1.794,00
INEN 1373 de 90mm U/Z 0.63 MPa

33 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 94,00
INEN 1373 de 75mm U/Z 0.63 MPa

34 Sumin. instal. y prueba tuberia PVC M 89,00

INEN 1373 de 63mm EC 0.63 MPa
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ITEM RUBRO UNIDAD | CANTIDAD COSTO SUBTOTAL
UNITARIO
35 Sumin instal. y prueba tuberia PVC M 274,00
INEN 1373 de 50mm EC 0.80MPa
36 Relleno compactado con material de M3 1,00
excavacion
SUMINISTRO E INSTALACION
DE ACCESORIOS TUBERIA
PRINCIPAL
37 CODO PVC INY EC 140mm X 90° U 2,00
38 CODO PVC INY EC 90mm X 90° U 6,00
39 CODO PVC INY EC 63mm X 90° U 5,00
40 CODO PVC INY EC 63mm X 45° U 5,00
41 RED PVC INY BUJE EC 200 a U 1,00
160mmm
42 RED PVC INY BUJE EC 160 a U 1,00
140mmm
43 RED PVC INY BUJE EC 160 a U 2,00
110mmm
44 RED PVC INY BUJE EC 140 a U 3,00
110mmm
45 RED PVC INY BUJE EC 110 a U 4,00
90mmm
46 RED PVC INY BUJE EC 90 a 75mmm U 2,00
47 RED PVC INY BUJE EC 90 a 63mmm U 6,00
48 RED PVC INY BUJE EC 75 a 63mm U 4,00
49 RED PVC INY BUJE EC 63 a 50mm U 1,00
50 TEE PVC INY EC 110mm U 1,00
51 TEE PVC INY EC 90mm U 3,00
52 TEE PVC INY EC 75mm U 1,00
53 TEE PVC INY EC 63mm U 1,00
54 TEE RED PVC INY EC 200 a 160mm U 2,00
55 TEE RED PVC INY EC 140 a 90mm U 2,00
56 TEE RED PVC INY EC 110 a 90mm U 2,00
57 TEE RED PVC INY EC 110 a 63mm U 1,00
58 TEE RED PVC INY EC 90 a 75mm U 1,00
59 TEE RED PVC INY EC 90 a 63mm U 14,00
VALVULA DE SALIDAY DE
DESAGUE (2u)
60 Replanteo y nivelacidn de estructuras M2 6,00
61 Excavacion para zanjas y estructuras M3 16,80
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso
62 Encofrado y Desencofrado de Obras de M2 19,20
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)
63 Cama de Grava en Capas (e=0.20m) M3 0,14
64 Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 KG 680,94
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UNITARIO
65 Hormigdn simple f'c=210 Kg/cm2 - M3 5,86
Obras de Arte
66 Suministro, Colocacion de Valvula U 2,00
Mariposa de 200mm y Accesorios
67 Suministro y Colocacion de Tapa M2 1,42
Metélica més sistema de seguridad
VALVULA REDUCTORA DE
PRESION (3u)
68 Replanteo y nivelacién de estructuras M2 8,19
69 Excavacion para zanjas y estructuras M3 14,73
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso
70 Encofrado y Desencofrado de Obras de M2 28,80
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)
71 Cama de Grava en Capas (e=0.20m) M3 0,22
72 Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 KG 564,36
73 Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 - M3 5,52
Obras de Arte
74 Suministro, Colocacién de Valvula ] 3,00
Reductora de Presion y Accesorios
75 Suministro y Colocacion de Tapa M2 2,13
Metalica mas sistema de seguridad
VALVULA DE CONTROL DE
CAUDAL (4u)
76 Replanteo y nivelacidn de estructuras M2 7,80
77 Excavacion para zanjas y estructuras M3 14,04
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso
78 Encofrado y Desencofrado de Obras de M2 28,80
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)
79 Cama de Grava en Capas (e=0.20m) M3 0,29
80 Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 KG 552,00
81 Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 - M3 5,92
Obras de Arte
82 Suministro, Colocacion de Valvula de U 4,00
Control de Caudal
83 Suministro y Colocacion de Tapa M2 2,84
Metalica mas sistema de seguridad
VALVULA DE CONTROL DE
CAUDAL Y REDUCTORA DE
PRESION (1u)
84 Replanteo y nivelacién de estructuras M2 2,73
85 Excavacion para zanjas y estructuras M3 4,91
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso
86 Encofrado y Desencofrado de Obras de M2 9,60
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)
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87

Cama de Grava en Capas (e=0.20m)

M3

0,07

88

Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2

KG

188,12

89

Hormigoén simple f'c=210 Kg/cm2 -
Obras de Arte

M3

1,84

90

Suministro, Colocacion de Valvula de
Control de Caudal y Reductora de
Presion y Accesorios

U

1,00

91

Suministro y Colocacién de Tapa
Metélica més sistema de seguridad

M2

0,71

VALVULA DE INGRESO A
PARCELA DE 63mm (25u)

92

Suministro, Colocacion de Valvula de
Ingreso a Parcela y Accesorios

25,00

VALVULA DE INGRESO A
PARCELA DE 75mm (3u)

93

Suministro, Colocacién de Valvula de
Ingreso a Parcela y Accesorios

3,00

TUBERIA DISTRIBUIDORA
PARCELARIA

94

Excavacion para zanjas y estructuras
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

M3

1,00

95

Sumin. instal. y prueba tuberia PVC
INEN 1373 de 75mm U/Z 0.63 MPa

272,00

96

Sumin. instal. y prueba tuberia PVC
INEN 1373 de 63mm EC 0.80 MPa

1.185,00

97

Sumin. instal. y prueba tuberia PVC
INEN 1373 de 63mm EC 0.63 MPa

4.610,00

98

Relleno compactado con material de
excavacion

M3

1,00

SOPORTE ASPERSOR FIJO DE 1"

99

Encofrado y Desencofrado de obras para
soporte de aspersor

1.138,00

100

Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 -
Obras de Arte

M3

22,76

101

Suministro, Colocacidn de soporte de
aspersor fijo y accesorios

1.138,00

ACCESORIOS ASPERSOL MOVIL
DE 1"

102

Suministro, Colocacién de aspersor y
accesorios 1”

135,00

SOPORTE ASPERSOR FI1JO DE
3/4"

103

Encofrado y Desencofrado de obras para
soporte de aspersor

333,00

104

Hormigén simple f'c=210 Kg/cm2 -
Obras de Arte

M3

6,66

105

Suministro, Colocacién de soporte de
aspersor fijo y accesorios

333,00

ACCESORIOS ASPERSOL MOVIL
DE 3/4"
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106

Suministro, Colocacién de aspersor y
accesorios 4"

u

48,00

LATERALES DE DISTRIBUCION
EN PARCELA

107

Excavacion para zanjas y estructuras
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

M3

1,00

108

Suministro, instalacion tuberia PVC
INEN 1373 de 40mm E/C 1.00 Mpa

25.286,00

109

Relleno compactado con material de
excavacion

M3

1,00

TOMA DE HIDRANTE FINAL DE
PARCELA (28u)

110

Replanteo y nivelacion de estructuras

M2

17,92

111

Excavacion para zanjas y estructuras
menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

M3

12,60

112

Encofrado y Desencofrado de Obras de
Arte (mas mantenimiento y limpieza de
tableros)

M2

6,05

113

Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 -
Obras de Arte

M3

5,60

114

Suministro, Colocacion de toma de
hidrante final de parcela y accesorios

28,00

DESALOJO

115

Transporte de Materiales incluye cargada
por 7 Km

M3/KM

4.043,17

ANCLAJES

116

Hormigon simple f'c=180 Kg/cm2 -
Anclajes

M3

3.12

SUBTOTAL
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INVERSION EN EL PLAN AMBIENTAL

(CONTRUCCION)

Actividades del PA Unidad Cantidad Costo Subtotal
Unitario
Actividad 1. Construccion de Caseta para el manejo
caseta de manejo de q - 1
. e combustible
combustible
Actividad 2. Ubicar
estratégicamente, tachos para Tacho de Basura 200 15
la recoleccion de desechos litros
sélidos.
Actividad 3. Rotular los sitios Carteles
de almacenamiento de 11
desechos.
Actividad 4. Adquisicion de Lo
KITs antiderram?a Botiquin 10
Actividad 5. Mantener un
botiquin de primeros auxilios Botiquin 3
con implementos béasicos.
Actividad 6. Realizar
inducciones semanales sobre .
salud , seguridad ocupacional Capacitador 8 horas !
y ambiente
Actividad 7. Dotar a todo el Kits (ca_sco, gafas,
P mascarilla, botas
personal de Equipos de . iales d 50
proteccion personal industriales de
caucho)
Subtotal
Total
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RESUMEN DE LAS MONEDAS DE PAGO

(NO APLICA)

[indique el nombre del componente de la obra]

Se podra requerir incluir tablas separadas si los diferentes componentes de las obras (o
de la Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda
extranjera y moneda local. EI Contratante debera indicar los nombres de cada uno de los
componentes de la Obra.

A B C D
Porcentaje del
Nombre de la Monto en la Tasa de cambio Equivalente en precio neto de la
moneda de pago moneda a moneda local moneda local Oferta (PNO)
C=AxB 100xC
PNO
Moneda local 1,00
Moneda extranjera
No. 1
Moneda extranjera
No. 2
Moneda extranjera
No. 3
Precio neto de la
Oferta 100.00
Montos provisionales
expresados en 1,00

moneda local

PRECIO DE LA
OFERTA
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Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios
(NO APLICA)

Tabla A. Moneda local

Coeficiente de

- N Valor Base Monto - g
Cadigo Descripcion Fuente del ponderacion
P P P y fecha de Moneda del
del indice del indice indice . propuesto por el
base Licitante e

Licitante
No ajustable — — — A:
B:
C:
D:
E:

Total 1,00
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Tabla B. Moneda extranjera
(NO APLICA)

Tipo de la moneda: ........cccccueee.
Si el Licitante desea cotizar en més de una moneda extranjera, la siguiente tabla se
deberd incluir para cada una de las monedas extranjeras.

_— Valor : Equivalente | Coeficiente de
Codigo - Tipo/Monto g
Descripcio | Fuente Basey en moneda | ponderacion
del I P Moneda del .
L n del indice | del indice | fecha de - extranjera | propuesto por
indice Licitante e
base No. 1 el Licitante
No — — — A:
ajustable
B:
C:
D:
E:
Total 1,00
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3. FORMULARIO DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

GARANTIA BANCARIA

(NO APLICA)

[nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina
emisora]
Beneficiario: [nombre y direccion del Contratante]
Fecha:

No. de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
[indicar el nUmero de Garantia]

Se nos ha informado que [nombre del Licitante] (en
adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su Oferta el

[indicar la fecha de presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para
la ejecucion de [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitacion
namero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de
Seriedad de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [nombre del banco] por
medio de la presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una
suma o0 sumas, que no exceda(n) un monto total de [monto en cifras]
( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el
Licitante esta incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la
Oferta, porque el Licitante:

a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en
el Formulario de Presentacion de Oferta; o

b) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta: i) no firma o rehusa firmar el Contrato, si corresponde,
0 ii) no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Cumplimiento, de conformidad
con las IAL.

Esta garantia expirara: a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante; o b) en el caso de no
ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacion al Licitante indicandole que el mismo
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no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de
la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia deberd recibirse en
esta institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia esta sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicacion de la
Camara de Comercio Internacional No.758.

[firma(s)]
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4. FORMULARIO DE GARANTIA DE OFERTA

FIANZA

FIANZA NO.

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de obligado
principal (en adelante “el Contratista”), y [indicar el nombre, denominacion legal y
direccién de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre
del pais del Contratante], y quien actle como Garante (en adelante “el Garante™) por
este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del
Contratante] como Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indicar
el montol1] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Principal y el Garante antes mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 20 _, para la provision de [indicar el nombre y/o la
descripcion de los Bienes] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Contratista:

a) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Licitante en el Formulario de Oferta; o

b) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma, (i) no ejecuta o rehdsa
ejecutar el Formulario de Contrato, si asi se le requiere; o (ii) no presenta o
rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de Contrato de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el
Contratante tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando el Contratante establezca
en su solicitud que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos
descritos anteriormente, especificando cual(es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.

11 El monto de la fianza debe ser expresado en la moneda del Pais del Contratante o0 en una
moneda internacional de libre convertibilidad.
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El Garante conviene que su obligacion permanecerd vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta veintiocho (28) dias después de la expiracion de la validez de la oferta,
tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier demanda con respecto a
esta Fianza debera ser recibida por el Garante a mas tardar dentro del plazo estipulado
anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos

documentos con sus respectivos nombres este dia de del
Contratista: Garante:

Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)
(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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5. FORMULARIO DE DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
Licitacién No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificacion si esta es una oferta por una
alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Comprador por un periodo de dos (2) afios
contados a partir de la notificacion [indicar la fecha] si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

a) retiriramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

b) si después de haber sido notificados de la aceptacidn de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o
rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las
IAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos
los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos
una copia de su comunicacién con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].
En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta].

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta].

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre
completo del Licitante].
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Fechada el dia de de 20 [indicar la fecha de
la firma].

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera estar en el nombre de la Asociacion en Participacion
o0 del Consorcio que presenta la Oferta].
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6. PROPUESTA TECNICA

Personal

Equipos

Organizacion del lugar de la Obra
Descripcion del Método de Construccion
Cronograma de Movilizacion
Cronograma de Construccion

Otros
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Formularios para el Personal

Formulario PER -1-Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion Il (Criterios de
Evaluacion y Calificacion). La informacion sobre su experiencia anterior debera ser
suministrada para cada candidato y en conformidad con este Formulario para cada
candidato.

L Cargo
Nombre
2 Cargo
Nombre
3 Cargo
Nombre
4 Cargo
Nombre
> Cargo
Nombre
6. Cargo
Nombre
Etc. Cargo
Nombre
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Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto

El Licitante deberd proveer toda la informacion solicitada abajo. Los campos marcados
con asterisco (*) deben ser usados para la evaluacion.

Cargo*
Informacion | Nombre* Fecha de nacimiento
personal
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del Empleador
actual

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde* | Hasta* Compaifiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay

gerencial relevante*
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Formularios para los EqQuipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene
la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el
Licitante. El Licitante debera proveer de ser posible toda la informacion solicitada
debajo. Los campos marcados con asterisco (*) seran usados para la evaluacion.

Tipo del Equipo*

Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia hominal
sobre el
equipo

Capacidad* Ao de fabricacion*

Situacién Ubicacién actual
actual

Informacién sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financierol fabricado
especialmente

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario

Direccidén del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion

relacionados especificamente con el proyecto
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Calificacion del Licitante

El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para

demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la Seccién
I11 (Criterios de Evaluacion y Calificacion).
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Formulario ELE 1.1

Fecha:
LPN No.:

Llamado a Licitacion No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada socio:

3. Pais de registro actual o previsto del Licitante:

4. Ao de registro del Licitante:

5. Direccion legal del Licitante en el Pais de Registro:

6. Informacion del representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccién:

Numero de teléfono / Fax:

Correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

0 Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente
en el punto 1, de conformidad con las subclausulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusion de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subclausula 4.1 de
las IAL.

Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacion que
acredite su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de
conformidad con la subclausula 4.5 de las IAL.
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Formulario ELE 1.2

Fecha:
Licitacion No.:
Llamado a Licitacion No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante:

2. Nombre juridico del miembro de la APCA:

3. Pais de registro del miembro de la APCA:

4. Ao de registro del miembro de la APCA:

5. Direccion legal del miembro de la APCA en el pais de registro:

6. Informacidn del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:

Direccion:

NUmero de teléfono / Fax:

Correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

Documentos de constitucién o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el
punto 1, de conformidad con las subclausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad
con la subcldusula 4.5 de las IAL.
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Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA.:

Formulario CON -2

Fecha:

Licitacion No.:

Pagina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Seccion 11, (Criterios de

Evaluacion)

1 Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante el periodo estipulado, de conformidad
con el Subfactor 2.2.1 de la Seccion I, Criterios de Evaluacion

1 Hubo incumplimiento de contratos durante el periodo estipulado, de conformidad con el

Subfactor 2.2.1 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacién

Afo Resultado como

de activos

porcentaje del total

Identificacion del Contrato

Monto total del contrato
(valor actual equivalente
en US$)

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccién 111, Criterios de Evaluacion

71 No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion I,

Criterios de Evaluacion.

1 Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion I,

Criterios de Evaluacidn, segun se indica a continuacion.

Resultado
como
Afio porcentaje
del total de
activos

Identificacion del Contrato

Monto total del
contrato (valor
actual
equivalente en
US$)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario CCC

Compromisos Contractuales
Vigentes / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberén proporcionar informacion
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion,
0 que estén por finalizar, pero para los cuales ain no se haya emitido un certificado de
terminacion final sin salvedades.

Valor de .
- Promedio de
trabajos por -
Contratante, . . facturacion
Nombre del ) L ejecutar (valor | Fecha prevista
Direcciéon/ A mensual en el
contrato actual, de terminacion | ...
tel./fax equivalente en ultimo semestre
US$) (US$/mes)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
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Formulario FIN — 3.1

Historial del Desempefio Financiero

Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Fecha:

LPI No.:
Péagina de paginas

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Informacion
financiera
(equivalente
en US$)

Informacion historica para los
(en miles, equivalente en US$)

(_) afios anteriores

Afio 1

Afio 2

Afo 3

Afo ...

Afo n

Promedio

Coefic.
promedio

Informacion del

balance general

Activo total
(AT)

Pasivo total
(PT)

Patrimonio
neto (PN)

Activo
corriente (AC)

Pasivo
corriente (PC)

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos

(T

Utilidades antes
de impuestos
(UAID)

1 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusion de todas
las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan
cumplir las siguientes condiciones:
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o reflejar la situacién financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las
empresas afiliadas o la empresa matriz;

e estar auditados por un contador certificado;

e estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

e corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitaran ni
se aceptaran estados financieros por periodos parciales).
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Formulario FIN — 3.2

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA.:
LPN No.:
Pagina__ de_ paginas

Cifras de facturacion anual (s6lo construccion)

Afo Monto y moneda Equivalente en US$

*Facturacion
media anual de
construccién

* Facturacion anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados
recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se
estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
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Formulario FIN 3.3

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes
inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros,
descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las
necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al contrato o contratos en
cuestion, conforme se sefiala en la Seccion I11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en
US$)
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Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Formulario EXP -2.4.1

Mes/Afo
de inicio

Mes/Afo de
terminacién

Fecha:
LPN No.:
Pagina de paginas
Funcién
Afos* Identificacion del Contrato del
Licitante

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:
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o o Funcién
Me§/Apo Mes/Ano'gIe Afos* Identificacion del Contrato del
de inicio |terminacion .

Licitante

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

* Para afos durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos
nueve (9) meses, debe indicarse el afio calendario, comenzando por el mas distante.
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Formulario EXP - 2.4.2(a)

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPN No.:
Pagina de paginas
Contrato similar No. ___ [indicar el Informacion

namero especifico] de [numero
total de contratos similares requeridos]

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion

Funcién en el Contrato

[]
Contratista

[]
Contratista
administrador

(]
Subcontratista

Contrato

Monto total del Contrato US$
Si es socio de una APCA o subcontratista, —
indigue participacion en el monto total del % US$

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nudmero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:
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Formulario EXP —2.4.2(a) (cont.)
Experiencia Especifica (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina de
paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:

Contrato similar No. ___ [indicar el

namero especifico] de [numero Informacion
total de contratos similares requeridos]

Descripcion de la similitud de acuerdo con
el Subfactor 2.4.2(a) de la Seccion Il
(Criterios de Evaluacion):

Monto

Tamaiio fisico

Complejidad

Métodos/Tecnologia

Tasa de produccion fisica
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Formulario EXP —2.4.2 (b)

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA: LPN No.:
Nombre juridico del Subcontratista: Péagina de
paginas
Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el Contrato 0 O 0
Contratista Contratista Subcontratista

administrador

Monto total del Contrato US$
Si es socio de una APCA o
subcontratista, indique participacion % USs$

en el monto total del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:
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Formulario EXP —2.4.2 (b)(cont.)
Experiencia Especifica en Actividades Clave (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina___ de
paginas

Nombre juridico del socio de la APCA.:
Nombre juridico del Subcontratista:

Informacion

Descripcion de las actividades clave de
acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la
Seccion 111 (Criterios de Evaluacion):
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras y prestacion de
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del
BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e
individuos de todos los paises suministrar bienes, obras y servicios para
proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un pais o
los bienes fabricados en un pais podrian ser excluidos si:

Parrafo 1.8 (a) (i): por condicion de leyes o regulaciones oficiales, el pais del
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el
Banco esté de acuerdo con que dicha exclusion no impide la competencia
efectiva para la provision de los Bienes y Obras requeridas; o

Parrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, el pais Prestatario prohibe la importacion de
bienes de ese pais 0 pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de
ese pais.

2. Para informacion del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de
los siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion:

a) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
NINGUNA

b) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas:
NINGUNA
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SEGUNDA PARTE
Requisitos de Contratacion
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SECCION VI - REQUISITOS DEL CONTRATANTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA RIEGO TECNIFICADO
COOPERATIVA AGROPECUARIA EL MARCO

Obras preliminares

El/la Contratista podra construir en el sitio de la obra, previa aprobacién del Proyecto
PIT los campamentos, bodegas y talleres que estime necesarios con el caracter de
provisionales en los lugares que considere convenientes, sin afectar considerablemente
el entorno de los habitantes del sector; ademas, podra arrendar a su costo oficinas y
bodegas, complementarias en centros poblados cercanos a la obra.

Obras provisionales

Si por la complejidad de la obra, el monto del contrato o cualquier otra razon, el/la
Contratista construye en la zona de la obra uno o mas campamentos provisionales bajo
su entera responsabilidad, deberd contemplar los siguientes servicios minimos:

Una oficina en la que funcionara la Direccion de la Obra y en la que se guardaran los
planos, especificaciones técnicas, libro de obra y mas documentos relativos a la
construccion.

Las habitaciones necesarias para uso de empleados y trabajadores.
Una bodega para materiales y herramientas.

Una bateria de letrinas.

Un taller SI ES APLICABLE

El/la Contratista debera realizar cualquier otro tipo de construccién que estime
necesario para el desarrollo de su trabajo. Al término de la obra, el campamento sera
desmantelado y todos sus materiales retirados del lugar, debiendo dejarse este espacio
con un acabado igual al resto del area en la que haya sido ubicada.

Areas de ocupacion permanente

Son las areas de terrenos que deben ser ocupados permanentemente por las diferentes
obras del subproyecto. Sera de responsabilidad de la UGP-PIT, realizar los tramites
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pertinentes en conformidad a la legislacion vigente sobre esta materia, efectuandose
expropiaciones, indemnizaciones, pagos u otros necesarios.

Areas de ocupacion temporal

Son aquellos terrenos localizados a los costados de las obras y cercanos a ellas que
deben ser ocupados para depésito de materiales, deposito de desperdicios,
desplazamientos de equipo, maquinaria y/o campamentos. También se incluyen las
areas para la extraccion de materiales de construccion.

Seré la responsabilidad del/la Contratista, por su cuenta y cargo, sin costo alguno para el
PIT, hacer los convenios, contratos o cualquier tipo de transaccion con los propietarios
de las tierras que se requiera ocupar, procurando ofrecer la mejor cooperacién para
facilitar las gestiones por parte del PIT.

Las areas de ocupacion temporal estaran ubicadas en lugares que no causen dafio a las
propiedades particulares, o en todo caso, el menor posible.

Cuando el/la Contratista por negligencia y/o descuido, cause dafios a los cultivos o
propiedades, el pago, reparacion o indemnizacion sera de su exclusiva responsabilidad.
Seré preferible y aconsejable, ocupar los terrenos que quedan dentro del derecho de via.

DESARENADOR
1. 1Replanteo y nivelacion de estructuras
Definicion.-

Replanteo y nivelacion es la ubicacion de un proyecto de infraestructura en el terreno,
con base a los datos que constan en los planos respectivos y/o las ordenes de la
Fiscalizacién, como paso previo a la construccion.

Especificacion.-

Todos los trabajos de replanteo y nivelacién deben ser realizados con aparatos de
precision y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberd colocar
mojones de hormigén perfectamente identificados con la cota y abscisa
correspondiente y su nimero estara de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad
de trabajo y/o érdenes de la Fiscalizacion.
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Conjuntamente con la Fiscalizacion se dara al Contratista como datos de campo, el
BM y referencias que constaran en los planos, en base a las cuales el/la Contratista,
procedera a replantear la obra a ejecutarse.

Forma de Pago.-

El replanteo se medira en metros lineales, con aproximacion a dos decimales en el caso
de zanjas y, por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales en el caso de
estructuras. El pago se realizara en acuerdo con el subproyecto y la cantidad real
ejecutada medida en el terreno y aprobada por la Fiscalizacion.

Conceptos de trabajo.-
Replanteo y nivelacion m o m?

2. Excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasanteo de piso

Definicion:

Se entiende por movimiento y excavacion en suelo sin clasificar, ya sea para
estructuras, zanjas o cualquier otra finalidad, al remover y desalojar los suelos y otros
materiales (tierra, conglomerados, rocas, etc.) hasta los niveles de cimentaciéon o para
conformar las zanjas o plataformas que alojara las obras como reservorios, canales,
estructuras, tuberias, etc., segun lo que determina el subproyecto, en la capa definida
segun las especificaciones, para luego rasantear el piso y/o taludes a mano, hasta las
rasantes y cotas del subproyecto.

El trabajo de rasantéo es parte integral de este rubro por lo que no se lo considerara por
separado o como otro rubro. No existird por ningin motivo clasificacién de tipos de
suelo, debiendo el oferente visitar el sitio del subproyecto y considerar el rendimiento
adecuado para las excavaciones acorde a los suelos existentes, siendo este rubro Unico
para el pago de estos trabajos.

Las vias existentes deberan ser dejadas en condiciones de servicio, debiendo desalojarse
los materiales que no seran usados para rellenos en la misma obra, cuyos trabajos
deberan ser incluidos en el costo de este rubro. Solamente se reconocera el desalojo de
tierras producto de las excavaciones, si la distancia trasladada a un botadero autorizado
sobrepasa de los DOS KILOMETROS, se cuantificard del modo que indica la
especificacion correspondiente (ver mas adelante).

Especificaciones:

El movimiento y excavacion para estructuras o plataformas o zanjas, seran realizados
conforme lo solicita el rubro, esto es manualmente o a maquina.
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Los trabajos seran efectuados de acuerdo con los trazados indicados en los planos y
memorias técnicas, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo
caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del
Administrador del Contrato.

Estos trabajos consistiran en la realizacion de las siguientes actividades luego de que
el/la Contratista haya concluido las labores de replanteo del &rea en donde se ubicaran
las obras:

1) Excavacion de los materiales sobre los niveles de la cimentacion de las obras;

2) Carga de los materiales excavados, transporte y descarga hasta 2Km de los mismos a
los sitios de deposito;

3) Trabajos de rasantéo de taludes a la pendiente de disefio, y rasantéo de pisos, los
cuales deben ser realizados a mano.

4) Proteccion de las excavaciones a fin de que no se erosionen, deterioren o
inestabilicen;

5) Drenaje y desalojo del agua de las excavaciones mediante zanjas, tuberias, carcamos,
bombas de achique y otros medios de tal manera de mantener libre de agua las
superficies de cimentacion de los terraplenes y estructuras.

6) Sostenimiento o estabilizacion temporal de las excavaciones.

El fondo de la zanja sera lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de
los obreros colocadores de tuberia y para la ejecucion de un buen relleno. En ningln
caso, el ancho del fondo de la zanja serd menor que el didmetro exterior del tubo méas
0.45m.

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varia
segun el diametro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades de
entre 0 y 2.00 m, se procurara que las paredes de las zanjas sean verticales, sin taludes.

Para profundidades mayores de 2.00 m preferiblemente las paredes tendran un talud de
1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas, a excepcion de los tramos en los cuales
se construird tuberia en moldes neumaticos para lo cual existen especificaciones
especiales.

En ningun caso se excavara con maquinaria, tan profundo que la tierra del plano de
asiento de las estructuras sea aflojada o removida. El Gltimo material que se va a
excavar sera removido con pico y pala, en una profundidad de 0.2 m y se le dara al
fondo del pozo o zanja la forma definitiva que el disefio y las especificaciones lo
indiquen.
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La excavacion debera ser afinada de tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no disten en ningin caso mas de 1 cm de la seccion del subproyecto cuidandose
que ésta desviacion no se repita en forma sistemética. EI fondo de la excavacion debera
ser afinado cuidadosamente a fin de que los pisos queden horizontales en los reservorios
y la tuberia que se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente del subproyecto.

La realizacion de los altimos 10 cm de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la fundicion de cimientos o la colocacién de las armaduras o la
colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre la conformacion
final de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo trabajo antes continuo
las obras, este sera por cuenta exclusiva del/la Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas en material sin la consistencia adecuada para soportar
la tuberia, a juicio del Administrador del Contrato, la parte central de la zanja se
excavara en forma redonda de manera que la tuberia se apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. A este mismo efecto antes de
bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion deberd excavarse en los lugares en
que quedaran las juntas, cavidades o conchas que alejen las campanas o cajas que
formaran las uniones. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

Se debera vigilar para que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de siete dias calendario. Salvo
condiciones especiales que seran absueltas por el Administrador del Contrato.

Cuando a juicio de la Fiscalizacion el terreno que constituya el fondo de las
excavaciones sea poco resistente o inestable, se procedera a realizar sobre excavacion
hasta encontrar terreno conveniente.

Dicho material se removera y se reemplazara hasta el nivel requerido con un relleno de
tierra, material granular u otro material probado por la Fiscalizacion.

La compactacion se realizard con un Optimo contenido de agua, en capas que no
excedan de 15 cm de espesor y con el empleo de un compactador mecanico adecuado
para el efecto.

Si los materiales de fundacion natural son alterados o aflojados durante el proceso de
excavacion, mas de lo indicado en los planos, dicho material serd removido,
reemplazado y compactado, usando un material conveniente aprobado por la
Fiscalizacion.
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El material excavado en exceso por culpa del/la Contratista o fuera de los disefios o sin
autorizaciones de la Fiscalizacion serd desalojado del lugar de la obra exclusivamente a
cargo del/la Contratista.

Cuando el suelo permita y si el caso lo requiere serd preciso dejar aproximadamente
cada 20 m, techos de 2 m de largo en los cuales en vez de abrir zanjas, se construird
tlneles, sobre los cuales se permitira el paso de peatones. Posteriormente esos tuneles
seran derrocados para proceder a una adecuada compactacion en el relleno de ese sector.

Manipuleo y desalojo de material excavado.- Los materiales excavados que van a ser
utilizados en el relleno de calles y caminos, se colocaran lateralmente a lo largo de la
zanja; este material se mantendra ubicado en tal forma que no cause inconvenientes al
transito del publico, los materiales sobrantes después del relleno compactado seran
desalojados a costo del/la Contratista.

Se reconocerd desalojo de materiales sobrantes de las excavaciones si la distancia
transportada sobrepasa de los dos (2) kilbmetros, siempre que tenga la autorizacion de la
fiscalizacion y para su cobro deberd haber constancia por escrito de ello y su
cuantificacion la realizara la fiscalizacion quien una vez cumplida las especificaciones
de relleno, calculara el volumen a desalojar de material sobrante, y los pagara con el
rubro respectivo de Desalojo por metro cubico kilometro descontando en la distancia al
botadero los dos (2) primeros kilémetros.

Por ningun caso se permitird en el calculo coeficientes de esponjamiento, ya que esto
deberé considerarlo el oferente en la fijacion del precio del desalojo (en el rendimiento
del rubro).

Se preferird colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejara libre
acceso a todos los hidrantes contra incendios, valvulas de agua y otros servicios que
requiera facilidades para su operacién y control. La capa vegetal removida en forma
separada sera acumulada y desalojada del lugar.

Durante la construccion y hasta que se haga la repavimentacion definitiva o hasta la
recepcion del trabajo, se mantendra la superficie de la calle o camino, libre de polvo,
lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el publico.

Los trabajos de excavacion deberan ser coordinados con la Municipalidad, Gobierno
Parroquial, Juntas Administradoras de Agua Potable, Alcantarillado y Riego, para evitar
interrupciones en las vias de servicios y en lo posible roturas de las tuberias de agua
potable, alcantarillado o alcantarillas.

El polvo serd controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante el
empleo de un método que apruebe la Fiscalizacion.
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Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serdn desalojados
fuera del area de los trabajos.

Todo el material sacado de las excavaciones que no sera utilizado y que ocupa un area
dentro del derecho de via serd transportado fuera y utilizado como relleno en cualquier
otra parte.

Excavacion para plataforma: Comprende las diferentes plataformas, caminos y taludes
que no pertenezcan ya sea al reservorio propiamente dicho o a estructuras, no debe
considerarse ninguna clasificacion de suelo e incluye el desalojo hasta 2 Km, el trabajo
se lo realizara con el uso de maquinaria pesada, cuyo acabado no necesite mayor trabajo
por tanto el rasanteo lo puede hacer con la maquina (retroexcavadora o cargadora).

Excavacién de afinacion: Comprende la remocidn de una pequefia capa de tierra hasta
logar los niveles de disefio y las gradientes, este rubro se lo realizara solamente el
fondo, taludes y aceras perimetral del reservorio en los que luego se asentard la
Geomembrana, por tanto no se reconocera su pago fuera de estas zonas; el rasantéo final
se lo realizara a mano en una capa de 10cm, no se considerara ninguna clasificacion de
suelo; el 70% del trabajo se lo realizara con el uso de maquinaria pesada y lo restante a
mano, incluye el desalojo hasta 2 Km.

Excavacion para zanjas y estructuras menores: Este rubro se la aplicara a las
excavaciones que haya que realizarse para alojar las diferentes estructuras y las zanjas
para la instalacion de tuberias y canales, no tiene ninguna clasificacion por tipo de suelo
e incluye el rasantéo.

Forma de pago:

La excavacién en suelo sin clasificar se medira en m*® con aproximacién de dos
decimales, determinandose los volimenes en obras segin el subproyecto. No se
considerara las excavaciones hechas fuera del subproyecto, ni la remocion de derrumbes
originados por causas imputables al Contratista. El oferente debera considerar un
rendimiento adecuado para este rubro ya que por ninguna causa Se reconocera
clasificacion de tipos de suelo.

Para el pago NO se tomara en cuenta el tipo de suelo que se encuentre el momento de la
excavacion, ya que los rubros son sin clasificacion, y el/la Contratista ha podido
verificar en el sitio de las obras el rendimiento que obtendra de sus maquinarias y
cuadrillas y es su responsabilidad reflejarlo esto en su oferta, por tanto queda
terminantemente prohibido solicitar o planillar pago por clasificacion de suelo,
igualmente prohibido la presentacion o solicitud de rubros nuevos por este concepto.

La sobre excavacion cuando estas sean debidamente aprobadas por la Fiscalizacion sera
tomada en cuenta para su pago.
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La excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar que
incluye rasantéo de piso para los laterales de distribucion en parcela y para la tuberia
distribuidora de parcela es contraparte de la O.U.

Conceptos de trabajo:
Conceptos de trabajo.- Sera estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:

Excavacién para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin m°
clasificar incluye rasantéo de piso, en metros cubicos.

Excavacién para plataforma en suelo sin clasificar, incluye desalojo m?
hasta 2 Km

Excavacién de afinacién y rasantéo para el reservorio en suelo sin m?®
clasificar (piso y taludes), incluye desalojo hasta 2 Km

Excavacién para zanjas y estructuras menores con equipo en suelo sin  m?®
clasificar incluye rasantéo de piso

3. Hormigoén Ciclépeo 60% Hormigén Simple (HS) f'¢c=180 Kg/cm2 + 40%
piedra (replantillo)

Definicion.-

Se entiende por hormigdén al producto endurecido resultante de la mezcla de:
cemento Portland, agua y agregados pétreos (aridos), en proporciones adecuadas; a
esta mezcla pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener caracteristicas
especiales determinadas en los disefios o indicadas por la fiscalizacion.

Especificaciones
Generalidades:

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo,
fabricacion, transporte, manipulacion, vertido, a fin de que los hormigones
producidos tengan perfectos acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.

Clases de hormigon:

Las clases de hormigon a utilizarse en la obra seran aquellas sefialadas en los
planos u ordenada por la fiscalizacion, y estan relacionadas con la resistencia
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requerida, el contenido de cemento, el tamafio maximo de agregados gruesos, contenido
de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigon.

Se reconocen varias clases de hormigon, que se clasifican segun el valor de la
resistencia a la compresion a los 28 dias, pudiendo ser entre otros:

nggwuegs F'e (Kgiem?)
HS 280
HS 210
HS 180
HS 140

H Ciclopeo  60% HS (fc=180 K/cm®) + 40%
Piedra

Los hormigones que estan destinados al uso en obras expuestas a la accion del agua,
liquidos agresivos, y a severa 0 moderada accion climatica como congelamientos y
deshielos alternados, tendran disefios especiales determinados en los planos,
especificaciones y/o mas documentos técnicos.

El hormigdn que se coloque bajo el agua sera de la resistencia especificada con un 25 %
adicional de cemento.

El hormigén de 210 kg/cm? estd destinado al uso en secciones de estructura o
estructuras no sujetas a la accion directa del agua o medios agresivos, secciones
masivas ligeramente reforzadas, muros de contencién.

El hormigén de 180 kg/cm? se usa generalmente en secciones masivas sin armadura,
blogues de anclaje, collarines de contencion, replantillos, contrapisos, pavimentos,
bordillos, aceras.

El hormigon de 140 kg/cm2 se usard para muros, revestimientos u hormigén no
estructural.

Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberan ser disefiados en un
laboratorio calificado por la Entidad Contratante. El/la Contratista realizara disefios de
mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados que se acopien en la
obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos del disefio entregado
por el laboratorio, dispondra la construccién de los hormigones.

Los cambios en la dosificacion contardn con la aprobacion de la Fiscalizacion.
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Normas:

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el
Caodigo Ecuatoriano de la Construccion.

Materiales:
Cemento
Todo el cemento sera de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152:

Requisitos: No deberan utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma
fundicién. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los
cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapan y Selva Alegre. A criterio del
fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de fabricacion del hormigon,
siempre que tales materiales, en las cantidades utilizadas, hayan demostrado que
cumplen con los requisitos especificados en la norma INEN 1504,

El cemento serd almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo
cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar mas de 14 sacos
apilados y tampoco deberan permanecer embodegados por largo tiempo.

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel méas de 6 meses o almacenado
en sacos por mas de 3 meses, sera nuevamente muestreado y ensayado y deberd cumplir
con los requisitos previstos, antes de ser usado.

La comprobacién del cemento, indicado en el parrafo anterior, se referira a:

TIPO DE ENSAYO Norma
Anélisis quimico INEN 152
Finura INEN 196, 197
Tiempo de fraguado INEN 158, 159
Consistencia normal INEN 157

Resistencia a la compresién | INEN 488

Resistencia a la flexion INEN 198

Resistencia a la traccion AASHTO T-132
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Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento
sera rechazado. Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberan
almacenarse por separado y se los identificara convenientemente para evitar que sean
mezclados.

Agregado fino

Los agregados finos para hormigon de cemento Portland estaran formados por:
arena natural, arena de trituracion (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.

La arena debera ser limpia, silicica (cuarzosa o granitica), de mina o de otro material
inerte con caracteristicas similares. Deberd estar constituida por granos duros,
angulosos, asperos al tacto, fuertes y libres de particulas blandas, materias organicas,
esquistos o pizarras. Se prohibe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables.
Igualmente no se permitira el uso del agregado fino con contenido de humedad superior
al 8 %.

Los requerimientos de granulometria debera cumplir con la norma INEN 872: Aridos
para hormigon.

Requisitos:

El modulo de finura no sera menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una vez que se haya
establecido una granulometria, el médulo de finura de la arena deberd mantenerse
estable, con variaciones méximas de + 0.2, en caso contrario la Fiscalizacion podra
disponer que se realicen otras combinaciones, o en Gltimo caso rechazar este material.

Ensayos y tolerancias:

Las exigencias de granulometria seran comprobadas por el ensayo granulométrico
especificado en la norma INEN 697.

El peso especifico de los agregados se determinara de acuerdo al método de ensayo
estipulado en la norma INEN 856. El peso unitario del agregado se determinara de
acuerdo al método de ensayo estipulado en la norma INEN 858.

El arido fino debe estar libre de impurezas organicas, para lo cual se empleara el método
de ensayo INEN 855. Se rechazara todo material que produzca un color mas oscuro que
el patron.
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Un arido fino rechazado en el ensayo de impurezas organicas puede ser utilizado, si la
decoloracion se debe principalmente a la presencia de pequefias cantidades de
carbon, lignito o particulas discretas similares. También puede ser aceptado si, al
ensayarse para determinar el efecto de las impurezas organicas en la resistencia de
morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 dias, de acuerdo con la norma INEN
866, no sea menor del 95 %. EIl arido fino por utilizarse en hormigon que estara en
contacto con agua, sometida a una prolongada exposicion de la humedad atmosférica o
en contacto con la humedad del suelo, no debe contener materiales que reaccionen
perjudicialmente con los &lcalis del cemento, en una cantidad suficiente para producir
una expansion excesiva del mortero o del hormigén. Si tales materiales estan presentes
en cantidades dafiinas, el arido fino puede utilizarse, siempre que se lo haga con un
cemento que contenga menos del 0.6 % de &lcalis calculados como dxido de sodio.

El &rido fino sometido a 5 ciclos de inmersion y secado para el ensayo de resistencia a
la disgregacion (Norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del
10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El arido
fino que no cumple con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigdn de
propiedades comparables, hecho de arido similar proveniente de la misma fuente, haya
mostrado un servicio satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual
va estar sometido el hormigén por elaborarse con dicho arido.

Todo el arido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de
muestreo establecidos en la norma INEN 695.

La cantidad de sustancias perjudiciales en el arido fino no debe exceder los limites
que se especifican en la norma INEN 872

Porcentajes maximos de substancias extrafias en los agregados:

Los siguientes son los porcentajes méaximos permisibles (en peso de la muestra) de
substancias indeseables y condicionantes de los agregados.

AGREGADO FINO % DEL PESO
Material que pasa el tamiz No. 3

200

Acrcillas y particulas 05

desmenuzables
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Hulla y lignito 0.25
Otras substancias dafinas 2
Total maximo permisible 4

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el arido fino no debe exceder los
limites que se estipula en la norma INEN 872 para arido fino.

Agregado grueso

Los agregados gruesos para el hormigon de cemento Portland estardn formados por
grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma
INEN 872.

Para los trabajos de hormigdn, consistira en roca triturada mecénicamente, serd de
origen andesitico, preferentemente de piedra azul.

Se empleard ripio limpio de impurezas, materias organicas, y otras substancias
perjudiciales, para este efecto se lavara perfectamente. Se recomienda no usar el ripio
que tenga formas alargadas o de plaquetas.

También podré usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera
natural siempre que tenga forma cubica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que
contenga mas del 15 % de formas planas o alargadas.

La produccion y almacenamiento del ripio, se efectuard dentro de tres grupos
granulométricos separados, designados de acuerdo al tamafio nominal maximo del
agregado y segun los siguientes requisitos:

TAMIZ INEN

PORCENTAJE EN MASA QUE DEBEN PASAR POR LOS
TAMICES

(Abertura cuadradas)

No. 4 a 3/4" (19 mm)

3/4" a1 1/2" (38 mm)

11/2"a 2" (76 mm)

3" (76 mm)

90 - 100
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2" (50 mm) 100 20-55
11/2 (38 mm) 90 - 100 0-10
1" (25 mm) 100 20 - 45 0-5
3/4 (19 mm) 90 - 100 0-10

3/8 (10 mm) 30 - 55 0-5

No. 4 (4.8 mm) 0-5

En todo caso los agregados para el hormigon de cemento Portland cumpliran las
exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.

Ensayos y tolerancias

Las exigencias de granulometrias serdn comprobadas por el ensayo granulométrico
INEN 696. El peso especifico de los agregados se determinara de acuerdo al método de
ensayo INEN 857. Porcentajes maximos de substancias extrafias en los agregados.-

Los siguientes son los porcentajes maximos permisibles (en peso de la muestra) de

substancias indeseables y condicionantes de los agregados.

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el arido grueso no debe

AGREGADO GRUESO % DEL PESO
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco 12

ciclos:

Abrasion - Los Angeles (pérdida): 35

Material que pasa tamiz No. 200: 0.5

Arcilla: 0.25

Hulla y lignito: 0.25
Particulas blandas o livianas: 2

Otros: 1

exceder los limites que se estipula en la norma INEN 872.
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Piedra

La piedra para hormigén ciclopeo debera provenir de depositos naturales o de
canteras; serd de calidad aprobada, solida resistente y durable, exenta de defectos que
afecten a su resistencia y estara libre de material vegetal tierra u otro material
objetables. Toda la piedra alterada por la accién de la intemperie o que se
encuentre meteorizada, seré rechazada.

Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albafiileria seran limpias,
graniticas, andesiticas o similares, de resistencia y tamafio adecuado para el uso que se
les va a dar, inalterables bajo la accién de los agentes atmosféricos.

Ensayos y tolerancias:

La piedra para hormigon ciclopeo tendrd una densidad minima de 2.3 gr/cm3, y no
presentara un porcentaje de desgaste mayor a 40% en el ensayo de abrasion norma
INEN 861 luego de 500 vueltas de la maquina de los Angeles.

La piedra para hormigdn ciclopeo no arrojard una pérdida de peso mayor al 12 %,
determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, luego de 5 ciclos de
inmersion y lavado con sulfato de sodio.

El tamafio de las piedras debera ser tal que en ningin caso supere el 25 % de la
menor dimension de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas
no excedera del 50 % del volumen de la obra 0 elemento que se esta construyendo con
ese material.

Agua

El agua para la fabricacion del hormigén seré potable, libre de materias organicas,
deletéreos y aceites, tampoco debera contener substancias dafiinas como acidos y
sales, debera cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable:

Requisitos: El agua que se emplee para el curado del hormigén, cumplira también los
mismos requisitos que el agua de amasado.

Aditivos

Esta especificacion tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los
aditivos quimicos que pueden agregarse al hormigon para que éste desarrolle ciertas
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caracteristicas especiales requeridas en obra. En caso de usar aditivos, estos estaran
sujetos a aprobacién previa de fiscalizacidn. Se demostrara que el aditivo es capaz de
mantener esencialmente la misma composicion y rendimiento del hormigén en todos los
elementos donde se emplee aditivos. Se respetardn las proporciones y dosificaciones
establecidas por el productor.

Los aditivos que se empleen en hormigones cumpliran las siguientes normas.

Aditivos para hormigones. Aditivos quimicos. Requisitos. Norma INEN PRO 1969.
Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO 1844 Aditivos reductores de
aire. Norma INEN 191, 152

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberdn cumplir la
"Especificacion para aditivos quimicos para concreto” (ASTM - C - 490) y todos los
demaés requisitos que esta exige exceptuando el andlisis infrarrojo.

Amasado del hormigon

Se recomienda realizar el amasado a maquina, en lo posible una que posea una
valvula automatica para la dosificacion del agua.

La dosificacién se la hara al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y
humedad de los mismos debera hacerse por lo menos a la iniciacién de cada jornada de
fundicion.

El hormig6n se mezclara mecanicamente hasta conseguir una distribucion uniforme de
los materiales. No se sobrecargara la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el
tiempo minimo de mezclado seréd de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14
r.p.m.

El agua sera dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado,
corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que
contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas
correcciones.

Hormigon mezclado en camion
La norma que regira al hormigon premezclado sera la INEN PRO 1855.

Las mezcladoras sobre camién seran del tipo de tambor giratorio, impermeables y de
construccién tal que el hormigdn mezclado forme una masa completamente homogénea.

Los agregados y el cemento seran medidos con precision en la planta central, luego de
lo cual se cargara el tambor que transportara la mezcla. La mezcladora del camion estara
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equipada con un tanque para medicion de agua; solamente se llenara el tanque con la
cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita
comprobar la cantidad de agua afiadida. La cantidad de agua para cada carga podra
afladirse directamente, en cuyo caso no se requiere tanque en el camion.

La capacidad de las mezcladoras sobre camion serd la fijada por su fabricante, y el
volumen méximo que se transportard en cada carga sera el 60 % de la capacidad
nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitacion en transporte.

El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberd producir hormigén de una
consistencia adecuada y uniforme, la que sera comprobada por la Fiscalizacion
cuando esta lo estime conveniente. EI mezclado se empezard hasta dentro de 30
minutos luego de que se ha afiadido el cemento al tambor y se encuentre éste con el agua
y los agregados. Si la temperatura del tambor esta sobre los 32 grados centigrados y el
cemento que se utiliza es de fraguado rapido, el limite de tiempo antedicho se reducira a
15 minutos.

La duracion del mezclado se establecerd en funcion del nimero de revoluciones a la
velocidad de rotacion sefialada por el fabricante. EI mezclado que se realice en un
tambor giratorio no sera inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones. Para verificar la
duracién del mezclado, se instalara un contador adecuado que indique las revoluciones
del tambor; el contador se accionard una vez que todos los ingredientes del
hormigdn se encuentren dentro del tambor y se comience el mezclado a la velocidad
especificada.

Transporte de la mezcla. La entrega del hormigdn para estructuras se hara dentro de un
periodo méximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la
mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se mantendrd en continua
agitacion. En condiciones favorables para un fraguado mas rapido, como tiempo
caluroso, la Fiscalizacién podré exigir la entrega del hormigdn en un tiempo menor al
sefialado anteriormente.

El vaciado del hormigén se lo hara en forma continua, de manera que no se
produzca, en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigon ya
colocado; en ningun caso este intervalo serd mas de 30 minutos.

En el transporte, la velocidad de agitacion del tambor giratorio no sera inferior a 4 rpm
ni mayor a 6 rpm. Los métodos de transporte y manejo del hormigdn seran tales que
faciliten su colocacién con la minima intervencion manual y sin causar dafios a la
estructura o al hormigon mismo.

Manipulacién y vaciado del hormigdn

Manipulacién
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La manipulacion del hormigén en ningun caso deberd tomar un tiempo mayor a 30
minutos.

Previo al vaciado, el/la Contratista deberd proveer de canalones, elevadores, artesas y
plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigon en forma correcta hacia los
diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitird que se deposite el
hormigén desde una altura tal que se produzca la separacién de los agregados.

El equipo necesario tanto para la manipulacion como para el vaciado, debera estar en
perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extrafios.

Vaciado

Para la ejecucion y control de los trabajos, se podran utilizar las recomendaciones del
ACI 614 - 59. El/la Contratista debera notificar a la Fiscalizacion el momento en que
se realizara el vaciado del hormigén fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y
equipos ya aprobados. Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algun
caso especifico, se realizara bajo la presencia de la Fiscalizacion.

El hormigdén debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de
amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo
deberan estar colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes,
en estas condiciones, cada capa de hormigén debera ser vibrada a fin de desalojar
las burbujas de aire y oquedades contenidas en la masa, los vibradores podran ser de tipo
eléctrico o neumatico, electromagnético o mecanico, de inmersién o de superficie, etc.

De ser posible, se colocard en obra todo el hormigén de forma continua. Cuando sea
necesario interrumpir la colocacién del hormigon, se procurara que esta se produzca
fuera de las zonas criticas de la estructura, 0 en su defecto se procedera a la formacion
inmediata de una junta de construccién técnicamente disefiada segin los requerimientos
del caso y aprobados por la Fiscalizacion.

Para colocar el hormigén en vigas o elementos horizontales, deberan estar fundidos
previamente los elementos verticales.

Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberan ser tan largas, como sea
posible, a fin de obtener una estructura completamente monolitica, 0 en su defecto
establecer las juntas de construccion ya indicadas.

El vaciado de hormigon para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente:

Vaciado del hormigén bajo agua: Se permitira colocar el hormigon bajo agua
tranquila, siempre y cuando sea autorizado por la Fiscalizacion y que el hormigén
contenga veinticinco (25) por ciento mas de cemento que la dosificacion
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especificada. No se pagard compensacion adicional por ese concepto extra. No se
permitird vaciar hormigon bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5°C.

Vaciado del hormigon en tiempo frio:

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederda de la siguiente
manera:

Afadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la Fiscalizacion.
La temperatura del hormigdn fresco mientras es mezclado no serd menor de 15°C.

La temperatura del hormigon colocado sera mantenida a un minimo de 10°C durante las
primeras 72(setenta y dos) horas después de vaciado durante los siguientes 4(cuatro)
dias la temperatura de hormigdn no deberé ser menor de 5°C.

El/la Contratista sera enteramente responsable por la proteccion del hormigén
colocado en tiempo frio y cualquier hormigon dafiado debido al tiempo frio sera
retirado y reemplazado por cuenta del/la Contratista.

Vaciado del hormigon en tiempo célido:

La temperatura de los agregados agua y cemento serd mantenido al mas bajo nivel
practico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excedera de 50°C y se debe
tener cuidado para evitar la formacién de bolas de cemento.

La subrasante y los encofrados serdn totalmente humedecidos antes de colocar el
hormigoén.

La temperatura del hormigén no debera bajo ninguna circunstancia exceder de
32°C y a menos que sea aprobado especificamente por la Fiscalizacion, debido a
condiciones excepcionales, la temperatura serd mantenida a un maximo de 27°C.

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado sera afiadido a la mezcla del
hormigon de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se debera exceder el
asentamiento de cono especificado.

Consolidacién

El hormigon armado o simple serd consolidado por vibracion y otros métodos
adecuados aprobados por la Fiscalizacion. Se utilizaran vibradores internos para
consolidar hormigén en todas las estructuras. Debera existir suficiente equipo vibrador
de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando. El vibrador
serd aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por periodos cortos
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de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado,
varillado o paleteado serd ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el
agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.

Pruebas de consistencia y resistencia

Se controlara periodicamente la resistencia requerida del hormigon, se ensayaran en
muestras cilindricas de 15.3 cm (6") de didmetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo
con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, C192, C31y
C39.

La cantidad de ensayos a realizarse, sera de por lo menos uno por cada 6 m® de
Hormigon (2 cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 dias y el otro a los 28 dias).

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de hormigon,
deberan ser efectuados por la Fiscalizacién, inmediatamente después de la descarga de
las mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hara de manera
adecuada.

Si el transporte del hormigén desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, fuera
demasiado largo y sujeto a evaporacion apreciable, se tomara las muestras para las
pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundicion.

De utilizarse hormigdn premezclado, se tomaran 2 muestras por cada camién que llegue
a la obra.

La uniformidad de las mezclas, serd controlada segun la especificacion ASTM -
C39. Su consistencia sera definida por la Fiscalizacion y sera controlada en el campo,
ya sea por el método del factor de compactacion del ACI, o por los ensayos de
asentamiento, segin ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigon seré tal
gue no se produzca la disgregacién de sus elementos cuando se cologue en obra.

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregacion
de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigdn, se
revisara el disefio, disminuyendo la dosificacion de agua o incrementando la dosis de
cemento, 0 ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variara de 7 -10 cm.

Curado del hormigon

El/la Contratista, debera contar con los medios necesarios para efectuar el control de la
humedad, temperatura y curado del hormigon, especialmente durante los primeros
dias después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de
hidratacion del cemento y de la resistencia del hormigon.
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El curado del hormigon podré ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité
612 del ACI.

De manera general, se podra utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la
superficie del hormigdn ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables
de papel, compuestos quimicos liquidos que formen una membrana sobre la superficie
del hormigdn y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podra
utilizarse arena o aserrin en capas y con la suficiente humedad.

El curado con agua, debera realiz&rselo durante un tiempo minimo de 14 dias. El curado
comenzara tan pronto como el hormigén haya endurecido. Ademas de los métodos antes
descritos, podra curarse al hormigén con cualquier material saturado de agua, o por un
sistema de tubos perforados, rociadores mecanicos, mangueras porosas o cualquier otro
método que mantenga las superficies continuamente, no periédicamente, himedas.
Los encofrados que estuvieren en contacto con el hormigon fresco también deberan
ser mantenidos humedos, a fin de que la superficie del hormigén fresco, permanezca
tan fria como sea posible.

El agua que se utilice en el curado, debera satisfacer los requerimientos de las
especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigon.

El curado de membrana, podra ser realizado mediante la aplicacién de algin dispositivo
0 compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en
la superficie del hormigén. EI compuesto sellante sera pigmentado en blanco y
cumplira los requisitos de la especificacion ASTM C309, su consistencia y calidad seran
uniformes para todo el volumen a utilizarse.

El/la Contratista, presentara los certificados de calidad del compuesto propuesto y
no podra utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los
deseados.

Reparaciones

Cualquier trabajo de hormigon que no se halle bien conformado, sea que muestre
superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, seran reformados en el
lapso de 24 horas después de quitados los encofrados.

Las imperfecciones seran reparadas por mano de obra experimentada bajo la
aprobacion y presencia de la Fiscalizacion, y seran realizadas de tal manera que
produzcan la misma uniformidad, textura y coloracion del resto de las superficies,
para estar de acuerdo con las especificaciones referentes a acabados.
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Las areas defectuosas deberan picarse, formando bordes perpendiculares y con una
profundidad no menor a 2.5 cm. El area a repararse debera ser la suficiente y por lo
menos 15 cm.

Segun el caso para las reparaciones se podra utilizar pasta de cemento, morteros,
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores,
colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberan conservar himedas
por un lapso de 5 dias.

Cuando la calidad del hormigon fuere defectuosa, todo el volumen comprometido
debera reemplazarse a satisfaccion de la Fiscalizacion.

Juntas de construccion

Las juntas de construccion deberan ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que
indique la Fiscalizacion.

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigén fundido debe dejarse
dentada o aspera y sera limpiada completamente mediante soplete de arena mojada,
chorros de aire y agua a presién u otro método aprobado. Las superficies de juntas
encofradas seran cubiertas por una capa de un (1) cm de pasta de cemento puro,
inmediatamente antes de colocar el hormigdn nuevo.

Dicha parte serd bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los
rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.

Tolerancias

El/lla Contratista debera tener mucho cuidado en la correcta realizacion de las
estructuras de hormigdn, de acuerdo a las especificaciones técnicas de construccion y
de acuerdo a los requerimientos de planos estructurales, deberd garantizar su
estabilidad y comportamiento.

La Fiscalizacion podra aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura
cuando se hayan excedido los limites tolerables que se detallan a continuacion:

Tolerancia para estructuras de hormigén armado

Desviacion de la vertical (plomada)
En las lineas y superficies de paredes y en aristas: En 3m 6.0 mm
En un entrepiso: Maximo en 6 m 10.0 mm

En 12 m o mas 19.0 mm
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Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los espesores de losas y
paredes:

En menos 6 mm
En més 12.0 mm
Zapatas y cimentaciones:
1. Variacién de dimensiones en planta:
En menos 12.0 mm
En més 50.0 mm

2. Desplazamientos por localizacion o excentricidad: 2% del ancho de zapata en la
direccion del desplazamiento pero no mas de 50.0 mm

3. Reduccion en espesores: Menos del 5% de los espesores especificados tolerancias para
estructuras masivas:

Toda clase de estructuras:

En6m 12.0 mm

1) Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos:
En12m 19.0 mm

En 24 m 0 méas 32.0 mm

Variaciones de las dimensiones con relacién a elementos estructurales individuales, de
posicion definitiva:

En construcciones enterradas dos veces las tolerancias anotadas antes.

b) Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas
de todas las estructuras incluyendo las lineas y superficies de columnas, paredes,
estribos, secciones de arcos, medias cafias para juntas verticales y aristas visibles:

En3m12.0 mm
En 6 m19.0 mm
En12 6 més 30.0 mm

En construcciones enterrada:; dos veces las tolerancias anotadas antes.
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Tolerancias para colocacion del acero de refuerzo:
a) Variacion del recubrimiento de proteccion:
Con 50 mm de recubrimiento: 6.0 mm
Con 76mm de recubrimiento: 2.0 mm
b) Variacion en el espaciamiento indicado: 10.0 mm
Dosificacion

Los hormigones deberan ser disefiados de acuerdo a las caracteristicas de los agregados,
y los requerimientos técnicos necesarios en las obras.

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia organica, y
tener adecuada granulometria.

El agua sera libre de aceites, sales, acidos i otras impurezas.

Forma de Pago.-

El hormigon sera medido en metros cubicos con 2 decimales de aproximacion,
determinandose directamente en la obra las cantidades correspondientes.

El hormigén simple de bordillos dimensionados se medird en metros lineales con 2
decimales de aproximacion

Las losetas de hormigén prefabricado de conformidad con las medidas fijadas, se
mediran en unidades.

Los parantes de hormigdn armado, construidos de acuerdo a las medidas sefialadas, se
mediran en metros.

Hormigén Ciclépeo 60% H.S. f'c=180 Kg/cm® + 40% piedra | m°
(replantillo)

Hormigén simple f'c=240 Kg/cm?- Obras de arte m

Hormigén simple f'c=210 Kg/cm?- Obras de arte m

Hormigoén simple f'¢c=180 Kg/cm?- Acera perimetral ancho 1m | m
e=0.07m
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4. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)

Definicion

Se entendera por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de
madera, metalicas 0 de otro material resistente para que soporten el vaciado del
hormigén con el fin de amoldarlo a la forma prevista: muros, paredes y losa de las
diferentes unidades (recto) y pared del filtro bioldgico (especial).

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los
encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo
prudencial, y el hormigdn vertido ha alcanzado cierta resistencia.

El rubro en el que se indica que es encofrado y desencofrado con andamios, la
definicién es la misma a la que se incluye los andamiajes necesarios para sostener los
encofrados, sean estos en madera, estructuras modulares prefabricadas de tuberias
metalicas u otros dispositivos para este fin, el precio incluye los andamios respectivos.

Especificacion

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los
requerimientos definidos en los disefios finales; deberan ser lo suficientemente fuertes
para resistir la presion, resultante del vaciado y vibracion del hormigdn, estar sujetos
rigidamente en su posicion correcta y los suficientemente impermeables para evitar la
pérdida de la lechada.

a. Encofrado y desencofrado recto.- Este tipo de encofrados se realizaran para muros
rectos, losas u otro elemento que no requiera del uso de maderas o materiales especiales
como triples o laminas curvas.

b. Encofrado y desencofrado redondo.- Sera los encofrados usados en muros cilindricos
y se usara solamente en el tanque de filtro bioldgico que se construira con la tecnologia
del ferro cemento. Se usara madera contrachapada o tableros de triplex 0 a su vez
laminas que garanticen la curvatura del disefio.

Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estaran formados por tableros
compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al
objetivo del encofrado, pero en ningun caso menores de un (1) cm. Los tableros se
mantendran en su posicion, mediante pernos, de un didmetro minimo de 8 mm roscados
de lado a lado, con arandelas y tuercas.

Estos tirantes y los espaciadores de madera, formaran el encofrado, que por si solos
resistiran los esfuerzos hidraulicos del vaciado y vibrado del hormigon. Los
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apuntalamientos y riostras servirdn solamente para mantener a los tableros en su
posicion, vertical o no, pero en todo caso no resistiran esfuerzos hidraulicos.

Al colar hormigén contra las formas, éstas deberan estar libres de incrustaciones de
mortero, lechada u otros materiales extrafios que pudieran contaminar el hormigén.
Antes de depositar el hormigon; las superficies del encofrado deberdn aceitarse con
aceite comercial para encofrados de origen mineral.

Los encofrados metalicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos
definidos en los disefios finales; deberén ser lo suficientemente fuertes para resistir la
presion, resultante del vaciado y vibracion del hormigon, estar sujetos rigidamente en su
posicion correcta y los suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la
lechada. En caso de ser tablero metalico de tol, su espesor no debe ser inferior a 2 mm.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que la Fiscalizacion autorice su remocién, y se
removeran con cuidado para no dafiar el hormigon. La remocién se autorizara y
efectuard tan pronto como sea factible; para evitar demoras en la aplicacion del
compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y permitir lo mas pronto posible, la
reparacion de los desperfectos del hormigon.

Con la maxima anticipacion posible para cada caso, el/la Contratista dara a conocer a la
Fiscalizacion los métodos y material que empleara para construccion de los encofrados.
La autorizacion previa de la Fiscalizacion para el procedimiento del colado, no relevara
al Contratista de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigon dentro
de las lineas y niveles ordenados.

Después de que los encofrados para las estructuras de hormigon hayan sido colocados
en su posicion final, seran inspeccionados por la Fiscalizacion para comprobar que son
adecuados en construccion, colocacién y resistencia, pudiendo exigir al Contratista el
calculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

Para la construccion de tanques de agua potable se emplearan tableros de
contrachapados o de superior calidad.

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados mas resistentes que cuando se usan
métodos de compactacion a mano.

Forma de Pago

Los encofrados se mediran en metros cuadrados (m2) con aproximacién de dos
decimales. Al efecto, se mediran directamente en la estructura las superficies de
hormigon que fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los
encofrados empleados.
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No se mediran para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para
confinar hormigon que debi¢ ser vaciado directamente contra la excavacion y que debid
ser encofrada por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Contratista,
ni tampoco los encofrados empleados fuera de las lineas y niveles del subproyecto.

Encofrados desencofrados con andamiajes: se medira las &reas de elementos
estructurales cubiertas por los encofrados, en metros cuadrados con aproximacion a la
centésima, los andamios son parte integral del rubro y estan considerados (pro-rateados)
en el costo del encofrado de los hormigones, por ningn motivo se pagara los andamios
con rubro separados o considerandolos como areas de encofrados.

El/la Contratista podra sustituir, al mismo costo, los materiales con los que esta
constituido el encofrado (otro material mas resistente), siempre y cuando se mejore la
especificacion, previa la aceptacion de la Fiscalizacion.

Conceptos de trabajo.-
Seré estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:

Encofrado y desencofrado de obras de arte (més mantenimiento y limpieza m?
de tableros)

5. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Definicion.-
Acero en barras:
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocacion de
barras de acero, para el refuerzo de los colectores, cajas de revision, dentell6n, tapas de

los pozos, etc. de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los planos en cada
caso Y/o las ordenes de la Fiscalizacion.

Especificacion.-
Acero en barras:

El/la Contratista suministrard dentro de los precios unitarios consignados en su
propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberan ser nuevos y
aprobados por la Fiscalizacion de la obra. Se usaran barras redondas corrugadas con
esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm?, grado 60, de acuerdo con los planos y cumpliran
las normas INEN 102:03 varillas con resaltes de acero al carbono laminado en caliente
para hormigén armado

Requisitos. El acero usado o instalado por el/la Contratista sin la respectiva aprobacion
seré rechazado.
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Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos,
seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la
posicion exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las varillas deberdn ser las que se
consignan en los planos.

Antes de procederse a su colocacion, las varillas de hierro deberan limpiarse del
oxido, polvo grasa u otras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones
hasta que queden sumergidas en el hormigon.

Las varillas deberén ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de
soportes, separadores, etc., preferiblemente metélicos, o moldes de HS, que no sufran
movimientos durante el vaciado del hormigdn hasta el vaciado inicial de este. Se debera
tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de
acero de refuerzo.

A pedido de la Fiscalizacion, el/la Contratista esta en la obligacion de suministrar
los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizara en el subproyecto; o
realizard ensayos mecanicos que garanticen su calidad.

Toda armadura o caracteristicas de éstas, seran comprobadas con lo indicado en los
planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se
consultara con la Fiscalizacion.

Forma de Pago.-

La medicion del suministro y colocacion de acero de refuerzo se medira en kilogramos
(kg) con aproximacion a un decimal.

Para determinar el numero de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el/la
Contratista, se verificara el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de
aceros del plano estructural.

Conceptos de trabajo.-

Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm? Kg

6. Hormigdn simple f'c=240 Kg/cm2 - Obras de Arte

Idem rubro 3

7. Enlucido con mortero cemento/arena 1:3, hasta e=1""Referencia

Definicion:
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Mortero es la mezcla homogénea de cemento, arena y agua en proporciones adecuadas,
utilizados para recubrimientos en enlucidos, sellado de tubos, revocados, etc.

Se entiende por enlucido, al conjunto de acciones que debe realizarse para poner una
capa de mortero de arena - cemento en paredes con el objeto de obtener una superficie
regular uniforme, limpia y de buen aspecto. En las dosificaciones de cemento arena
indicadas en cada rubro y su acabado sefialado.

Los enlucidos con impermeabilizante, tendran ciertos procesos constructivos que no
permitan el paso del agua u otros fluidos, como son una adecuada granulometria y el
uso de aditivos con norma INEN para impermeabilizar morteros.

Su dosificacion sera acorde a lo indicado en cada rubro.
Especificaciones.-

Los componentes de los morteros se mediran por volumen mediante recipientes
especiales de capacidad conocida, el recipiente para la dosificacion deberad tener un
volumen de 35.94 dm®.

Se mezclaran convenientemente hasta que el conjunto resulte homogéneo en color y
plasticidad, tenga consistencia normal y no haya exceso de agua.

Se prohibe terminantemente el uso de carretillas para la dosificacion o medida de los
volimenes de materiales que entran en los morteros.

El mortero podra prepararse a mano o con hormigonera segln convenga de acuerdo con
el volumen que se necesita.

En el primer caso la arena y el cemento en las proporciones indicadas, se mezclara en
seco hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, agregandose después la cantidad
de agua necesaria para formar una pasta trabajable. Si el mortero se prepara en la
hormigonera tendra una duracion minima de mezclado de 1 1/2 minutos. El mortero de
cemento debe ser usado inmediatamente después de preparado, por ningin motivo debe
usarse después de 40 minutos de preparado, ni tampoco rehumedecido, mucho menos de
un dia para otro.

El espesor minimo de enlucido permitido sera de 1.5cm.
La dosificacion de los morteros varia de acuerdo a las necesidades siguientes:

a) Masilla de dosificacion 1:0 alisado, utilizada regularmente para alisar los enlucidos
de todas las superficies en contacto con el agua.

b) Mortero de dosificacion 1:2 paleteado fino, utilizada regularmente en enlucidos de
obras de captacion, superficies bajo agua, enlucidos de base y zdcalos de pozos de
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revision. Con impermeabilizante para enlucidos de fosas de piso e interiores de paredes
de tanques de distribucion.

¢) Mortero de dosificacion 1:3 paleteado fino, utilizado regularmente en enlucidos de
superficie en contacto con el agua, enchufes de tuberia de hormigdn, exteriores de
paredes de tanques de distribucion.

d) Mortero de dosificacion 1:4 utilizado regularmente en colocacion de baldosas
(cerdmica, cemento, granito, gres y otras) en paredes y preparacion de pisos para
colocacion de vinyl.

e) Mortero de dosificacion 1:5 utilizado regularmente en embaldosado de pisos,
mamposteria bajo tierra, zocalos, enlucidos de cielos rasos, cimentaciones con
impermeabilizantes para exteriores de clpulas de tanques.

f) Mortero de dosificacion 1:6 utilizado regularmente para mamposterias sobre el nivel
de terreno y enlucidos generales de paredes.

g) Mortero de dosificacion 1:7 utilizado regularmente para mamposterias de obras
provisionales.

Forma de Pago

Los morteros de hormigdén se mediran en metros cuadrados con aproximacion de dos
decimales. Se determinaran las cantidades directamente en obras y en base a lo indicado
en el subproyecto y las érdenes de la Fiscalizacion.

Conceptos de trabajo

Seré estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:

Enlucido con mortero cemento/arena 1:3, hastae =1 m
Enlucido mortero 1:3 paleteado fino m?
Enlucido mortero 1:3 paleteado fino m?

8. Suministro y Colocacion de Compuerta Metélica, en placa de acero
inoxidable de 0.80x0.50m e=5mm

Definicién:

Constituye el suministro o fabricacion de las compuertas metéalicas, su transporte y su
instalacion en los canales o los sitios indicados en los planos o por orden de la
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Fiscalizacion, incluyendo toda mano de obra, que permitan controlar y regular los
caudales, desviar el mismo o repartirlo.

Este rubro cubre los requisitos generales para el suministro, fabricacién, pruebas de
taller, despacho, cargue, transporte, descargue, montaje e instalacién de la compuerta
metalica, guias, vastago, volante, cadena y candado; el rubro contempla todos estos
elementos, asi como los necesarios para su fabricacion, e instalacion en obra.

Especificacion:

Las compuertas y rejillas seran con un cuerpo construido en plancha de acero inoxidable
en los espesores indicados en los rubros o acorde a los disefios o dispuesto por la
Fiscalizacion, sus dimensiones serdn las necesarias para controlar los caudales
requeridos por lo que varian acorde a las medidas del canal y de la derivacion.

Las guias de las compuertas se los fabricaran usando perfiles estructurales de acero de
un espesor de 3mm, garantizando el funcionamiento de la compuerta, su deslizamiento
y estanqueidad.

El vastago de las compuertas serd un tornillo sin fin de acero negro de un didmetro
exterior de 32mm, que permita mediante el uso manual del volante regular la altura de
la compuerta, en la longitud y calibre especificados en los planos.

El volante para manipular las compuertas sera de hierro fundido de un diametro minimo
de 400mm, con un calibre de 20mm, incluyendo un cadena HG d=1/2pulgada con una
longitud que impida la manipulacion de la compuerta y un candado de 3 pulgadas de
primera calidad.

La compuerta deberd garantizar estanqueidad en sus lados, debiendo féacilmente
deslizarse en la guia (rieles) Las uniones seran soldadas con un cordén corrido mediante
de suelda eléctrica con electrodos 60/11 x 1/8”, una vez que la pieza haya sido
totalmente limpiada, esmerilada y tratada mediante anticorrosivos promotor de
adherencia al menos con dos manos.

Materiales:

Placas de Acero Inoxidable: El cuerpo de la compuerta y las nervaduras se fabricara
usando planchas de acero inoxidable de 6mm o 5mm de espesor, segun el caso acorde a
la descripcion ANSI 304 (JIS 304 o DIN 4301) con una composicion 18Cr- 8Ni, la
plancha a usar sera de acabado brillante.

Perfiles de Acero Estructurales: Los angulos, tés, platinas, canales y correas seran de
acero tipo A36 con una fluencia minima de 2400Kg/cm2 Norma ASTM 570, que debera
cumplir Norma INEN 1 623-2000.
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Barras de Acero negro: Los componentes como el vastago y el volante, se los fabricara
de barras redondas de acero negro sipo ASTM A36 con una fluencia minima de
2400Kg/cm2 Norma ASTM 570, que debera cumplir Norma INEN 1 623-2000.

Si por las dimensiones de la compuerta es necesario soldar nervaduras en la misma,
estas seran parte de los trabajos y del rubro.

El elemento no debe presentar ningin defecto que pueda perjudicar su empleo. El/la
Contratista bajo su responsabilidad, remediard los ligeros desperfectos de aspectos
superficiales, y si esto no es posible deberd reponer la compuerta defectuosa no
aceptable.

Pernos de anclaje: Calidad ASTM A-36

Pernos estructurales de resistencia normal: Tipo ASTM A-307, especificacidn de acero
de bajo contenido de carbono para la fabricacion de pernos comunes roscados
exteriormente o interiormente.

Pernos estructurales de alta resistencia: El acero para los pernos y las tuercas de alta
resistencia deberd cumplir con los requisitos de la norma ASTM A-325.

Soldaduras: La soldadura a emplearse debera ser tipo AWS — E7018 — E6013 — ER70S-
6, para soldar espesores menores y varillas lisas. Para soldar varillas corrugadas y
elementos metélicos de espesores mayores, deberd usarse unicamente soldadura AWS —
E7018 - ER70S-6, segun el proceso de soldadura que se aplique.

Se podra aplicar procesos de suelda SMAW, GMAW o GTAW, segun sea necesario y
que cumplan con los requisitos de la norma ASTM A-233 o A-316, segln sea el caso o
las especificaciones correspondientes de la norma, AWS A5 17, AWS A5 18, AWS A5
23, AWS 5.5, AWS 5.28.

- Los elementos de acero negro se soldaran con electrodo 60/11 de 1/8.

- Los elementos de acero inoxidable, de requerirselos soldar, se usard electrodo
recubierto AWS E308 (W30810) acorde a la norma AWS A5.4-81, con una basé
metalica 304 (S30400).

Tuercas y arandelas: El acero debera tener una calidad conforme con la ASTM A-325.
Todos los pernos y/o tuercas deberan ser ajustados con torquimetros.

Los cortes de planchas deberan ser realizados con oxicorte, corte por plasma o cizalla, y
los bordes acabados de todos los elementos metalicos deberan quedar perfectamente
lisos de preferencia sin filos o aristas cortantes. El grado de acabado se indica en los
planos.

Construccion:
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Todos los materiales antes de ser colocados o instalados deberan estar completamente
rectos, a menos que la geometria final indique forma diferente. En caso de requerir
enderezamiento, este debera ser supervisado por la Fiscalizacion en el taller y aprobado
in situ. Se deberd utilizar métodos que no dafien el material 0 no comprometan las
uniones. ElI método, geometria final y fabricacion también debera ser aprobado por la
Fiscalizacion. Se prohibe enderezar o conformarlos a golpe.

Todos los agujeros para pasantes, pernos o anclajes, deberan ser punzonados o
perforados al diametro nominal, y luego escariados o fresados hasta obtener el diametro
correcto. Queda prohibida la ejecucion de agujeros con soldadura de arco eléctrico o
soplete.

Tanto el procedimiento como los operadores de soldaduras y construccion de la
compuerta metalica se someteran previamente apruebas de calificacion o presentacion
de certificados de capacitacion como soldadores profesionales (tipo API). La
Fiscalizacion permitira el uso de personal exclusivamente calificado para la realizacion
de estos trabajos.

Ningin miembro debera tener una variacion lateral mayor de 1/100 de su longitud. La
calidad de la soldadura debera ser tal que permita una completa fusién entre el metal de
aporte y el material base. Todas las soldaduras que tengan crateres, grietas, etc. deberan
repararse. Las soldaduras estan sujetas a las siguientes pruebas: tension, doblado en la
base, doblado en la cara, doblado lateral, para soldadura de filete y sanidad en soldadura
de filete. De considerar necesario a juicio de la Fiscalizacion, ésta podra solicitar al
contratista un control radiografico de las soldaduras de por lo menos un 25% de las
conexiones principales y un 10% de las secundarias.

Inspeccion

Los materiales y mano de obra se deberan someter a la inspeccion para su aceptacion en
cualquier momento y lugar y antes de su utilizacion, quien informara al Contratista de
las fallas encontradas en los materiales, en la fabricacion o en el montaje, que
constituyen desviaciones y/o contravenciones a estas especificaciones y/o a los planos.
El/la Contratista estd en la obligacion de reemplazar los materiales o elementos
defectuosos sin que esto implique pago adicional por este concepto.

Inspeccion de materiales: Se podrd inspeccionar el material de acero que el/la
Contratista va a emplear en la fabricacion de las estructuras y se le podra exigir
certificados del fabricante para probar la calidad del material.

Todos los elementos que presenten fisuras, torceduras apreciables y otros defectos,
serén rechazados.
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El/la Contratista debera prestar toda la cooperacion necesaria para que se pueda realizar
satisfactoriamente la inspeccion de los materiales existentes en el almacén del/la
Contratista y destinados a la obra, o de las pruebas de calidad efectuadas en un
laboratorio independiente, debidamente reconocido, las cuales serdn a costa del/la
Contratista.

Inspeccion durante la fabricacion: El/la Contratista estard obligado a cooperar
eficazmente en todo lo necesario para facilitar las labores de inspeccion que se deberan
realizar durante el proceso de fabricacion de las estructuras, deberd suministrar el
personal y herramientas que se le soliciten para mover las piezas a fin de comprobar el
alineamiento y todos los demas detalles de fabricacion.

Se reserva el derecho de inspeccionar todo el proceso de fabricacién en los talleres
del/la Contratista. Dicho proceso incluye, aunque no necesariamente se limita a la
inspeccion de corte, perforado, limpieza, soldadura, galvanizado (o pintura) y ensamble
en fabrica, antes de su aceptacion final. Todos los elementos se inspeccionaran
visualmente dentro del proceso de fabricacion.

Ademas del ensamblaje previsto y antes de la galvanizacion o proteccion anticorrosiva,
el/la Contratista debera efectuar un ensamble preliminar en el taller para comprobar que
todas las piezas arman perfectamente y no se han de presentar dificultades posteriores
en el montaje.

Es particularmente importante garantizar la intercambiabilidad de piezas idénticas.

El/la Contratista serad responsable por cualquier pieza que resulte defectuosa y debera
repararla o reemplazar las piezas que se le ordene.

Se reserva el derecho de rechazar, sin costo alguno, cualquier parte del suministro que
no cumpla con los requisitos de estas especificaciones.

Inspeccion durante el montaje: El/la Contratista debera prestar colaboracion completa y
sin restricciones para practicar inspecciones visuales o0 mediante ensayos no destructivos
durante el montaje de la obra.

Inspeccion de soldadura: Se inspeccionara visualmente y de acuerdo con lo
especificado en la norma D.1.1 de la “American Welding Society" y se aplicaran los
criterios de aceptacion estipulados en la norma.

Toda irregularidad, desviacion o defecto que presenten los materiales o elementos de la
estructura, deberdn ser corregidos o reemplazados conforme a lo aprobado. Estas
correcciones o reemplazos seran hechos por cuenta del/la Contratista.

De requerirse segin sea necesario se realizaran pruebas mediante ensayos no
destructivos tales como: radiografia, liquidos penetrantes y particulas magnéticas.
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El/la Contratista por instrucciones de la Fiscalizacion deberd de hacer pruebas de
soldadura en taller y en obra con la presencia de este o un delegado calificado. Las
recomendaciones generales de este instructivo para efectos de valoraciones es la
siguiente:

Se realizara el 100% de inspeccion visual de las soldaduras, ensayos por particulas
magnéticas en las bases soldadas de los pilares o columnas, 5% de ensayos
radiograficos a todas las soldaduras sometidas a tension para los casos de elementos
estructurales como vigas I, columnas tubulares, estructuras de puentes. Si los resultados
fueren negativos en un porcentaje significativo, la Fiscalizacion podra ordenar que se
ensayen aleatoriamente la cantidad que estime necesario y suficiente para mantener la
seguridad de la estructura, no sin antes solicitar la remocion y cambio de los soldadores
en primer lugar y del sub-contratista o taller de la estructura metélica para el caso que
corresponda.

Los elementos no estructurales como barandas, postes o cerramientos, deben cumplir
con los requerimientos de inspeccion visual estipulados en el cédigo AWS D1.1.

Todos los costos de ensayos serdn con cargo al contratista y seran realizados por
institucion calificada por la Fiscalizacién, sin desmedro a optar por cambiarla cuando
los trabajos no reflejan la suficiente confianza de la institucién fiscalizadora.

Las pruebas de soldadura son aleatorias y se realizaran en obra. Las especificaciones de
soldadura para determinar penetracion, espesor, porosidad, etc., se hara por el método
de radiografia.

Limpieza y pintura: Las estructuras después del ensamble y la inspecciéon en el taller se
deberan limpiar y pintar como se indica a continuacién. Las superficies ya pintadas se
deberan proteger apropiadamente en todo momento contra la oxidacion o cualquier otro
dafo.

La pintura serd anticorrosiva para acero estructural y deméas elementos metalicos,
aplicandose al menos tres manos.

El/la Contratista debera aportar todo el equipo para la limpieza, revestimiento y pintura.
La superficie previo el pintado estard libre de aceite, grasa, oxidos, de compuestos
protectores y toda suciedad, las que deberdn removerse de las superficies, mediante
esencias minerales puras, nafta o gasolina blanca. La limpieza final se debera hacer con
estopas Yy disolvente limpios. Después de la limpieza con los solventes las superficies de
las estructuras se deberan despojar de trazas de 6xido, escamas residuales del laminado
y cualquier otra sustancia extrafia, mediante chorro abrasivo de arena, esmeril, cepillo
de alambre o cualquier otro método efectivo aprobado o exigido.

Forma de pago.
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Estos rubros se pagaran en kilogramos contratado del elemento fabricado, e instalado y
aprobado, con una aproximacién a dos decimales, pesandose el conjunto de compuerta
rieles vastago o la rejilla, no debera tomarse en cuenta el peso de la cadena y candado.
Los excesos por despunte, desperdicios deberan ser incluidos en el precio unitario. La
Institucion pagara por los rubros que se estdn montando en obra, obviamente no se
descontaran los orificios realizados para pernos, pasantes o huecos menores hechos en
placas. Tampoco se medira o contabilizara para el pago los pesos de la suelda, pernos,
tuercas, arandelas, cadena, candado y pinturas usadas que son parte del rubro, para la
determinacion de los pesos se cuantificara los pesos de: perfiles, planchas o placas,
vastago y volante.

El/la Contratista presentara una planilla de elementos fabricados en taller y de los
elementos montados en obra. Estas planillas junto con la hoja de liberacion de la
fabricacion en taller y de terminacion de montaje seran presentadas a fiscalizacion para
su aceptacion.

Los cordones adicionales que se soliciten o los reforzamientos de las uniones no seran
sujetos de incremento en el pago.

Es responsabilidad del/la Contratista la eleccion de los accesos para el montaje de la
estructura, y seréa de su responsabilidad la reparacion de cualquier elemento existente,
que resulte afectado por el montaje.

Conceptos de trabajo.-
Sera estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:

Suministro y colocacion de compuerta metélica en placa de acero u
inoxidable de 0.8m x 1.00m e = 5 mm segun disefio

RESERVORIO
9. Replanteo y nivelacion de estructuras

idem rubro 1

10. Excavacion para plataforma en suelo sin clasificar, incluye desalojo hasta 2
Km

idem rubro 2
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11. Excavacion de afinacion y rasantéo para el reservorio en suelo sin clasificar
(piso y taludes), incluye desalojo hasta 2 Km

Idem rubro 2

12. Excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

13. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (Drenes PVC de 110mm)
Definicion.-
Se entendera por suministro e instalacion de tuberias y accesorios de polivinilcloruro
(PVC) el conjunto de operaciones que debera ejecutar el/la Contratista para
suministrar y colocar en los lugares que sefiale el subproyecto y/o las 6rdenes de la

Fiscalizacion de la Obra, las tuberias y accesorios que se requieran en la
construccion de las redes de distribucion.

Especificacion.-

El suministro e instalacion de tuberias y accesorios de PVC comprende las siguientes
actividades:

el suministro y el transporte de la tuberia y accesorios hasta el lugar de su colocacién
0 almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el/la
Contratista para distribuirla a lo largo de las zanjas

la operacion de bajar la tuberia y accesorios a la zanja, los acoples respectivos y la
prueba de las tuberias y accesorios ya instalados para su aceptacién por parte de la
Fiscalizacion.

Suministro de tuberia y accesorios

El didmetro, presion y espesor de pared nominales de las tuberias de PVC para presion
deben cumplir con lo especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373.

Los coeficientes de reduccion de la presion nominal en funcion de la temperatura del
agua, entre el diametro exterior medio y el diametro nominal deben ser positiva de
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acuerdo a la Norma INEN 1370 y debe cumplir con lo especificado en la Tabla 3 de la
Norma INEN 1373.

La tolerancia entre el espesor de pared en un punto cualquiera y el espesor nominal
debe ser positiva y su forma de célculo debe estar de acuerdo con la Norma INEN
1370.

La longitud minima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse para
unién con aro de sellado elastico (unién Z), debe estar de acuerdo con la Norma INEN
1331.

Las dimensiones de la campana para union con cementos solventes deben estar de
acuerdo con la Norma INEN 1330.

En general las tuberias y accesorios de PVC para presion deberan cumplir con lo
especificado en la Norma INEN 1373.

Las tuberias y accesorios de PVC fabricados para unién roscada cumpliran con lo
especificado en la Norma ASTM 1785-89.

Instalacion de tuberia y accesorios
Generales

El/la Contratista proporcionara las tuberias y accesorios de las clases que sean
necesarias y que sefiale el subproyecto, incluyendo las uniones que se requieran
para su instalacién.

La Fiscalizacion, previa, la instalacién deberd inspeccionar las tuberias, uniones y
accesorios para cerciorarse de que el material estd en buenas condiciones, en caso
contrario debera rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.

El/la Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para que la tuberia y los
accesorios no sufran dafio ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el
lugar de almacenamiento. Para manejar la tuberia y los accesorios en la carga y en la
colocacion en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dafien la
tuberia ni la golpeen, ni la dejen caer.

Cuando no sea posible que la tuberia y los accesorios no sean colocados, al momento de
su entrega, a lo largo de la zanja o instalados directamente, debera almacenarse en los
sitios que autorice la Fiscalizacion de la obra, en pilas de 2 metros de alto como
maximo, separando cada capa de tuberia de las siguientes, mediante tablas de 19 a
25 mm de espesor, separadas entre si 1.20 metros como maximo.

Previamente a la instalacion de la tuberia y los accesorios deberan estar limpios de
tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su
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interior 0 en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertaran en las
uniones correspondientes.

No se procedera al tendido de ningun tramo de tuberias en tanto no se encuentren
disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente.
Dichos accesorios, valvulas y piezas especiales se instalaran de acuerdo con lo sefialado
en esta especificacion.

En la colocacién preparatoria para la union de tuberias y accesorios se observaran las
normas siguientes:

1. Una vez bajadas a las zanjas deberan ser alineadas y colocadas de acuerdo con
los datos del subproyecto, procediéndose a continuacion a instalar las uniones
correspondientes.

2. Se tendera la tuberia y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud en el
fondo de la excavacion previamente preparada de acuerdo con lo sefialado en la
especificacion de excavacion de zanjas, o sobre el replantillo construido en los
términos de las especificaciones pertinentes.

3. Los dispositivos mecanicos o de cualquier otra indole utilizados para mover las
tuberias y accesorios, deberan estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de
evitar dafios en la superficie de las tuberias.

4. La tuberia debera ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de
flexion.

5. Al proceder a la instalacion de las tuberias y accesorios se debera tener especial
cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las
ensucie en partes interiores de los tubos y uniones.

6. La Fiscalizacion de la obra comprobara por cualquier método eficiente que tanto en la
planta como en perfil la tuberia y los accesorios queden instalados con el alineamiento
sefialado en los planos.

7. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores,
deberan taparse los extremos abiertos de las tuberias y accesorios cuya instalacién no
esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrafas,
tierra, basura, etc.

Una vez terminada la union de la tuberia y los accesorios, y previamente a su prueba
por medio de presion hidrostatica, sera anclada provisionalmente mediante un relleno
apisonado de tierra en la zona central de cada tubo, dejandose al descubierto las uniones
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y accesorios para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la
prueba. Estos rellenos deberan hacerse de acuerdo con lo estipulado en la especificacion
respectiva.

Especificas

Dada la poca resistencia relativa de la tuberia y sus accesorios contra impactos,
esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el
transporte y almacenaje.

Las pilas de tuberia plastica deberan colocarse sobre una base horizontal durante su
almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como maximo
entre si. La altura de las pilas no debera exceder de 1.50 metros.

Debe almacenarse la tuberia y los accesorios de plastico en los sitios que autorice la
Fiscalizacion de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegidos de la accion directa
del sol o recalentamiento.

No se debera colocar ningun objeto pesado sobre la pila de tubos de plastico. En caso de
almacenaje de tubos de distinto diametro se ubicara en la parte superior.

En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la unién elastomérica, son degradados
por el sol y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en lugar fresco y
cerrado y evitar que hagan contacto con grasas minerales. Deben ser entregados en
cajas 0 en bolsas, nunca en atados; ademas para su facil identificacion deben
marcarse de acuerdo con el uso al que se destinen y segin la medida nominal. Algunos
fabricantes de tubos y conexiones entregan los anillos ya colocados en la campana de
estos

El ancho del fondo de la zanja serd suficiente para permitir el debido
acondicionamiento de la rasante y el manipuleo y colocacién de los tubos. Este ancho
no debera exceder los limites maximos y minimos dados por la siguiente tabla.

., . Ancho Minimo | Ancho Maximo
Diametro Nominal (mm)
(m) (m)
63-110 0.5 0.7
160-200 0.6 0.8
225-315 0.7 0.9
355-400 0.8 1.1
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El fondo de la zanja quedara libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos. Los tubos
no deberan apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavacién sino que
lo harén sobre un lecho de arena de rio de espesor minimo de 10 cm en el eje
vertical del tubo, en un a ancho minimo de 60 cm.

La tuberia y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o
movimientos producidos por el paso de vehiculos en vias transitadas tales como cruces
de calles y carreteras. En estos sitios se recomienda una altura minima de relleno sobre
la corona del tubo de 0.80m. Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad
minima se recomienda encamisar la tuberia de PVC con un tubo de acero.

El didmetro del orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo
menos un centimetro mayor que el didmetro exterior del tubo.

Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigon no forman union, por esta razon,
estos pasos deben sellarse en forma especial con material elastico que absorba
deformaciones tipo mastique.

Se permitiran ligeros cambios de direccién para obtener curvas de amplio radio. El
curvado debe hacerse en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten cambios de
direccion.

En tuberias con acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del tiempo
minimo de fraguado de la union.

Los valores de las flechas o desplazamientos maximos (F)* y de los angulos
admisibles (A)** para diferentes longitudes de arco serdn de acuerdo a las
indicaciones de los fabricantes.

* La flecha (F) se mide perpendicularmente entre la cara interior del medio de la curvay
la cuerda que pasa por principio y final de la curva.

** El angulo (A) es el angulo formado por la cuerda que une principio y fin de la curva;
con la cuerda que une, uno de los extremos con el punto medio del arco.

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberias plasticas, su instalacién es un
proceso rapido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los
diferentes tipos de uniones, se tomaré en cuenta lo siguiente:

El relleno alrededor de la tuberia deberd estar completamente libre de piedras,
debiéndose emplear tierra blanda o material granular fino.

Limpieza, Desinfeccion y Prueba
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Limpieza: Esta se realizara mediante lavado a presion. Si no hay hidrantes instalados o
valvulas de desaglie, se procedera a instalar tomas de derivacién con diametros
adecuados, capaces de que la salida del agua se produzca con una velocidad minima
de 0.75 m/s. Para evitar en lo posible dificultades en la fase del lavado se deberan tomar
en cuenta las precauciones que se indican en las especificaciones pertinentes a
instalacion de tuberias y accesorios.

Prueba: Estas normas cubren las instalacion de sistemas de distribucion, lineas de
conduccion, con todos sus accesorios como: valvulas, hidrantes, y otras instalaciones.

Se rellenaré la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta que
quede cubierta la mitad del tubo. Este relleno se hard en capas de 10 cm. bien
apisonadas. Luego se continuard el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima de la
tuberia, dejando libres las uniones y accesorios. Todos los sitios en los cuales haya un
cambio brusco de direccion como son: tees, tapones, etc., deberan ser anclados en forma
provisional antes de efectuar la prueba.

Los tramos a probarse seran determinados por la existencia de valvulas para cerrar
los circuitos o por la facilidad de instalar tapones provisionales. Se deberd probar
longitudes menores a 500 m. Se procurara llenar las tuberias a probarse en forma rapida
mediante conexiones y sistemas adecuados.

En la parte mas alta del circuito, o de la conduccion, en los tapones, al lado de las
valvulas se instalara, una toma corporation para drenar el aire que se halla en la tuberia.
Se recomienda dejar salir bastante agua para asi poder eliminar posibles bolsas de aire.
Es importante el que se saque todo el aire que se halle en la tuberia, pues su
compresibilidad hace que los resultados sean incorrectos.

Una vez lleno el circuito se cerrard todas las valvulas que estén abiertas asi como la
interconexion a la fuente.

La presion correspondiente serd mantenida valiéndose de la bomba de prueba por un
tiempo no menor de dos horas. Cada sector sera probado a una presion igual al 150% de
la maxima presion hidrostatica que vaya a resistir el sector. En ningun caso la presion de
prueba no debera ser menor que la presion de trabajo especificada por los fabricantes de
la tuberia. La presion sera tomada en el sitio mas bajo del sector a probarse.

Para mantener la presion especificada durante dos horas sera necesario introducir con la
bomba de prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que por concepto
de fugas escapara del circuito.

La cantidad de agua que trata la norma anterior debera ser detenidamente medida y no
podra ser mayor que la consta a continuacion:
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Maximos escapes permitidos en cada tramo probado a presion hidrostatica

Presién de Prueba Atm, | ocaPe en litros por cada 2.5
(kg/lcm?) cm. de diametro por 24 horas
y por union (It)

15 0.8

125 0.7

10 0.6

[ 0.49

35 0.35

Nota: Sobre la base de una presion de prueba de 10 Atm. los valores de escape
permitidos que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 Its., en 24 horas,
por Kkilébmetros de tuberia, por cada 2.5 cm. de didmetro de tubos de 4 m. de
longitud. Para determinar la pérdida total de una linea de tuberia dada,
multipliquese el nimero de uniones, por el diametro expresado en multiplos de 2.5 cm.
(1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la presion de prueba
correspondiente.

Cuando la cantidad de agua que haya sido necesaria inyectar en la tuberia para mantener
la presion de prueba constante, sea menor o igual que la permisible, calculada segun la
tabla, se procedera al relleno y anclaje de accesorios en forma definitiva.

Cuando la cantidad necesaria de agua para mantener la presion sea mayor que la
calculada segun la tabla, sera necesario revisar la instalacion y reparar los sitios de
fuga y repetir la prueba, tantas veces sea necesario, para obtener resultados
satisfactorios.

Sin embargo para este tipo de tuberia no deberian existir fugas de ningun tipo y su
presencia indicaria defectos en la instalacién que deben ser corregidos.

Desinfeccion: La desinfeccion se hard mediante cloro, gas o soluciones de hipoclorito de
calcio o sodio al 70%.

Las soluciones seran aplicadas para obtener soluciones finales de 50 ppm. y el tiempo
minimo de contacto sera de 24 horas.

La desinfeccion de tuberias matrices de la red de distribucién y aducciones se hara
con solucion que se introducird con una concentracion del 3% lo que equivale a diluir
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4,25 Kkg. de hipoclorito de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta solucion
es capaz de desinfectar 600 litros de agua, teniendo una concentracion de 50 ppm. Se
debera por tanto calcular el volumen de agua que contiene el tramo o circuito a probarse,
para en esta forma determinar la cantidad de solucion a prepararse.

Una vez aplicada la solucion anteriormente indicada se comprobara en la parte mas
extrema al punto de aplicacion de la solucion, de cloro residual de 10 ppm. En caso
de que el cloro residual sea menor que el indicado, se debera repetir este proceso
hasta obtener resultados satisfactorios.

Cuando se realicen estos procesos se deberd avisar a la poblacién a fin de evitar que
agua con alto contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo.

Se aislaran sectores de la red para verificar el funcionamiento de valvulas, conforme se
indique en el subproyecto.

Forma de Pago.-

Los trabajos que ejecute el/la Contratista para el suministro, colocacion e instalaciéon de
tuberia de PVC seran medidos para fines de pago en metros lineales, con aproximacién
de dos decimales; al efecto se medira directamente en las obras las longitudes de
tuberia colocadas de cada didmetro y tipo, de acuerdo con lo sefialado en el subproyecto
y/o las 6rdenes por escrito de la Fiscalizacion.

Los accesorios de PVC (uniones, tees, codos, cruces, tapones, reductores, etc) seran
medidos para fines de pago en unidades. Al efecto se determinardn directamente en la
obra el nimero de accesorios de los diversos diametros segin el subproyecto y
aprobacion de la Fiscalizacion.

No se medira para fines de pago las tuberias y accesorios que hayan sido colocados fuera
de las lineas y niveles sefialados por el subproyecto y/o las sefialadas por la Fiscalizacién
de la obra, ni la reposicién, colocacion e instalacion de tuberias y accesorios que deba
hacer el/la Contratista por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por
no haber resistido las pruebas de presion hidrostaticas.

Los trabajos de instalacion de las unidades ya sean estas mecéanicas, roscadas,
soldadas o de cualquier otra clase, y que formen parte de las lineas de tuberia para
redes de distribucion o lineas de conduccién formaran parte de la instalacién de ésta.

Los trabajos de acarreo, manipuleo y demas formaran parte de la instalacién de las
tuberias.

El/la Contratista suministrara todos los materiales necesarios que de acuerdo al
subproyecto y/o las 6rdenes de la Fiscalizacion de la obra deban ser empleados para la
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instalacion, proteccion anticorrosiva y catddica, de las redes de distribucion y lineas de
conduccidn.

El suministro, colocacion e instalacion de tuberias y accesorios le sera pagada al
Contratista a los precios unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los
conceptos de trabajo indicados a continuacion.

Conceptos de trabajo.-

Drenes PVC de 110mm m
Drenes PVC de 75mm m
Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 200mm U/Z 1.25 Mpa m

Suministro, Colocacién tuberia PVC INEN 1373 de 200mm U/Z 1.00 Mpa m

Doble Y PVC de 110mm DESAGUE u
Reduccién PVVC de 110 a 75mm DESAGUE u
Suministro, Colocacién codo PVVC INY U/Z 200mm X 90° u

Suministro, Colocacién tuberia PVC INEN 1373 de 200mm U/Z 0.63 Mpa m
Suministro, Colocacién tuberia PVC INEN 1373 de 160mm U/Z 0.63 Mpa m
Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 140mm U/Z 0.63 Mpa m

Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 110mm U/Z 0.63 Mpa m

Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 90mm U/Z 0.80 Mpa m
Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 90mm U/Z 0.63 Mpa m
Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 75mm U/Z 0.63 Mpa m
Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 63mm U/Z 0.63 Mpa m
Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 50mm U/Z 0.50 Mpa m
CODO PVC INY EC 140mm X 90° u
CODO PVC INY EC 90mm X 90° u
CODO PVC INY EC 63mm X 90° u
CODO PVC INY EC 63mm X 45° u
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RED PVC INY BUJE EC 200 a 160mmm u
RED PVC INY BUJE EC 160 a 140mmm u
RED PVC INY BUJE EC 160 a 110mmm u
RED PVC INY BUJE EC 110 a 90mmm u
RED PVC INY BUJE EC 90 a 75mmm u
RED PVC INY BUJE EC 90 a 75mmm u
RED PVC INY BUJE EC 75 a 63mm u
RED PVC INY BUJE EC 63 a 50mm u
TEE PVC INY EC 110mm u
TEE PVC INY EC 90mm u
TEE PVC INY EC 75mm u
TEE PVC INY EC 63mm u
TEE RED PVC INY EC 200 a 160mm u
TEE RED PVC INY EC 140 a 90mm u
TEE RED PVC INY EC 110 a 90mm u
TEE RED PVC INY EC 110 a 63mm u
TEE RED PVC INY EC 90 a 75mm u
TEE RED PVC INY EC 90 a 63mm u

14. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (Drenes PVC de 75mm)

idem rubro 13

15. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (Yee Reduccion pvc desagie 110 X
75mm)

Idem rubro 13
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16. Cama de Grava en Capas (e=0.20m)
Definicion

Se refiere a la colocacion de grava en las cajas de las valvulas reductoras de presion,
aire, etc.

Especificacion

Se empleard una pala y herramienta menor para la distribucion uniforme de la grava
dentro de la caja de la valvula.

Procedimiento constructivo: Una vez que se haya realizado el encofrado de la caja, se
debera instalar la grava en el fondo de dicha caja y sobre este material, se debera
instalar todo el equipo de la véalvula reductora de presion, de tal forma que el hormigon
de la caja sirva como anclaje para tuberia.

Forma de pago

La forma de pago para cancelar al Contratista por el trabajo efectuado serd por metro
cubico material colocado segun lo especificado en los planos, de acuerdo al precio
unitario especificado en la propuesta y segun la cantidad especificada en el expediente
técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo.

Concepto de los trabajos

Cama de grava en capas (e=0.20m) m

17. Suministro y colocacién de la Geomembrana HDPE e= 1.00 mm
Definicion:

La geomembrana de HDPE (polietileno de alta densidad) es un elemento impermeable
que se colocara en el reservorio y los sitios que indiquen los planos de disefio. El cual se
instalara con el objetivo de servir de recubrimiento o barrera de muy baja permeabilidad
como elemento impermeabilizante del reservorio, ubicado entre el suelo y el agua o
recubrimiento, ademas protegera los taludes de la erosion.

Los trabajos contemplan el suministro, transporte de la geomembrana desde las bodegas
al sitio de la obra, su almacenamiento e instalacion en obra, ademas de la mano de obra,
equipos y materiales necesarios para la realizacion de los trabajos.

Especificaciones
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Material:

La geomembrana a usar sera es la de Polietileno de Alta Densidad (HDPE), definida su
uso acorde a la norma ASTM D4439 con valores de permeabilidad de 10x10™*? a 1x10™%°
cm/s (por tanto considerada impermeable).

La geomembrana de HDPE sera fabricada con resina de polietileno virgen y
especificamente disefiadas para la produccion de geomembranas flexibles, compuestas
por un 97.5% de polietileno, 2.5% de negro de humo conjunto que poseerd una
gravedad especifica de 0.94, ademas de antioxidantes y termoestabilizadores.

La Geomembrana a utilizar deberd presentar los requerimientos de propiedades
mecanicas, fisicas y de durabilidad que se presentan en la siguiente tabla:

HDPE
Propiedad Ensayada Unidad Método Frecuencia | Valor

Minimo
Espesor Promedio Minimo | mm ASTM D 5199 Cada Rollo | 1,00
Espesor Minimo (menor de | mm ASTM D 5199 Cada Rollo | 0,90
10 lecturas)
Densidad g/lcm3 ASTM D 1505 90.000kg |>0.94
Resistencia a la Traccion
(cada direccion) ASTM 5
Resistencia a la Rotura N/mm 6693Tipo IV 9.000 kg 27
Resistencia a la fluencia N/mm Dumbell, 2 ipm|goo0kg |15

G.L.20
Elongacion a la Rotura % in (51mm) | 9.000 kg 700
Gl 13in

Elongacion a la fluencia,% | % (33 mm) 9.000 kg 13
Resistencia al Desgarro N ASTM D 1004 18.000 kg | 125
Resistencia al | N ASTM D 4833 18.000 kg | 380
Contenido de Negro de | % ASTM D 1603 9.000 kg 2.0-3.0
Humo (Rango) Dispersion ASTM D 5596 18.000 kg
de Negro de Humo
Resistencia allhoras | A°TM D 53971 96 600 kg | 1000
agrietamiento (NCTL) Apend.
Tiempo de Induccion a 1a | minutos | ASTM D 3895, | 99 000 kg |>100
Oxidacion 200°C
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Envejecimiento al Horno
85°C, 90 dias OIT

retenido (ASTM D 3895 o

0, A >
D 5885) %o ASTM D 5721 Férmula 55/80
Envejecimiento Ultra
Violeta, 1600 hrs OIT
retenido (ASTM D 5885) % GM11 Formula >50

La durabilidad de la geomembrana es de critica importancia ya que permite que el
recubrimiento se mantenga durante el periodo de disefio. Es importante verificar las
materias primas de las geomembranas como son:

* Las Resinas: ensayos NCTL

* Los aditivos: Estabilizadores del proceso; el Negro de Humo; y Antioxidantes OIT,
Oxidation Induction Time, los antioxidantes protegen al polimero de la oxidacion y por
lo tanto extienden su vida Gtil, mientras los antioxidantes no se hayan consumido las
propiedades mecanicas de la geomembrana no cambian.

Almacenamiento y manipulacion:

La geomembrana estara protegida durante todo momento, antes, durante y después del
transporte almacenamiento, manipulacion e instalacion.

El trasporte y almacenamiento se la realizara conforme a la norma ASTM D4551

Durante el almacenamiento la geomembrana se colocara sobre una base firme, plana y
seca, con buen drenaje, protegida de dafios, elementos quimicos, llamas, chispas,
temperaturas superiores a los 60°C El/la Contratista deberd proporcionar un area de
almacenamiento en un lugar (o varios lugares). El espacio de almacenamiento debera
estar protegido contra robo, vandalismo, paso de vehiculos y debera ser adyacente al
area a ser revestida.

Si la Fiscalizacion determina que la geomembrana estd dafiada, debera ordenar las
reparaciones posibles y de no serlas el reemplazo de las mismas.

Equipos:

Se debera disponer de los equipos necesarios para instalar, sellar y modular la
geomembrana, como los equipos para control de calidad y reparaciones que se
requieran. Todos los equipos que se ofrezcan para ser utilizados en las obras deberan ser
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de un modelo igual o superior a 2004 los equipos de sellado o fusién poseerén
indicadores de temperatura y velocidad para efectuar las mediciones y calibraciones.

Caracteristicas

Equipo y caracteristicas Cantidad
quipoy Minima.

Maquina selladora térmicas y/o de cufia para instalacion de )

Geomembranas de Polietileno

Extrusora de Polietileno, para cordon de extrusion de 4 mm ¢ 5 1

mm

Indicadores de temperatura y velocidad.

Electrones (Triac) para reparaciones de Geomembranas de | 2
nolietilenn

Tensiémetro de campo para Geomembranas de polietileno 1
Equipo de Camara de vacio. 1
Planta Eléctrica de 5 kw o superior. 1

Especificaciones de colocacion:

Antes de proceder a la instalacion de la geomembrana, el/la Contratista debera tener
listo lo siguiente: taludes peinados, piso con replantillo de piedra bola enripiado y
emporado con arena, bermas niveladas y peinadas, zanja excavada de 30x30 cm para
confinamiento perimetral, cajon de fondo del reservorio segin disefio excavado y
perfilado, colocado el tubo de PVC a 30 cm sobre el fondo del cajon de salida del
reservorio.

Requisitos del terreno:

La superficie a ser impermeabilizada debe tener una textura suave y libre de presencia
de rocas o piedras, puntas, raices o cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar
a perforar o rasgar la geomembrana, ademas de no presente protuberancias,
irregularidades, presencia de vegetacion.

El terreno debe garantizar la estabilidad geotécnica de la obra, lo cual comprende
capacidad portante, estabilidad de los taludes, y estabilidad global general, asi como los
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sistemas de subdrenaje necesarios; todo ello debe ser aprobado por el administrador de
contrato.

La geomembrana no debe colocarse en presencia de humedad, de lodo o de agua.

Si la geomembrana se instala en sitios donde existe nivel freatico, se pueden presentar
gases que elevaran la geomembrana. El/la Contratista debe construir para estos casos un
adecuado sistema de drenaje.

Sellado en campo:

El sellado consiste en unir dos rollos usando métodos térmicos.

Orientacion de los sellados o uniones: Como norma general las uniones o sellados
deben orientarse en direccion de la pendiente del talud, y no en direccion perpendicular
a la pendiente del talud. Cuando se presentan formas irregulares se deben localizar de
tal forma que se minimice la cantidad de sellados a realizar.

En toda obra se identificara la direccion del flujo para que los traslapos entre rollos
estén en la misma direccion.

Sellado por fusion: Este proceso debe ser usado para unir paneles o rollos y no es usado
para realizar parches o trabajos detallados. El equipo a emplear es una selladora de cufia
caliente equipada con rodillos de canal que permiten realizar posteriormente la prueba
de presion de aire.

En este tipo de sellado las dos caras de la geomembrana tocan intimamente una cufia
caliente. El calor presente en ambas caras de las superficies a unir hace que estas se
fundan por presién posterior al calentamiento.

Se usan rodillos metélicos o de caucho con un canal para verificar posteriormente la
calidad del sellado. Los rodillos se utilizan para aplicar presion a las caras en contacto, y
deben ser inspeccionados periédicamente para verificar que no presenten defectos y se
reflejen en la calidad del sellado de la geomembrana.

El equipo de sellado de cuiia caliente debe estar calibrado y debe tener indicadores y
controladores de temperatura y velocidad para ajustar a las caracteristicas de la
geomembrana en cuanto a resina, espesor y densidad, de acuerdo con las caracteristicas
del clima y ambiente, (temperatura ambiente, viento, presencia de nubes y rendimiento
de avance del trabajo). En los registros para los ensayos destructivos debe aparecer la
temperatura y velocidad de avance del equipo utilizado en el sellado.

Es importante que el técnico operador del equipo observe constantemente el
funcionamiento del equipo especialmente en los controles de velocidad y temperatura
para realizar ajustes por cuanto pueden presentarse variaciones en las condiciones
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ambientales, asi, diariamente, se calibrard el equipo de acuerdo con las condiciones
climéticas al momento de iniciar labores y se revisara la calibracion si ocurren cambios
en el clima.

Sellado por extrusion: Este proceso se utiliza principalmente para efectuar reparaciones,
parcheo y detalles constructivos especiales. Se emplea para unir geomembrana nueva
con otra previamente instalada, y en lugares donde la franja no es suficiente para
realizar sellado por fusion.

El equipo de extrusion debe tener indicadores y controladores de temperatura para
verificar y calibrar de acuerdo con las condiciones especificas de la obra.

Preparacion de las uniones

El técnico de sellado debe verificar antes de sellar, que el area de union esté libre de
suciedad, polvo, grasa o cualquier otro elemento que impida una correcta unién entre
los materiales.

La geomembrana se debe traslapar adecuadamente (aprox. 15 cm), en todo el trayecto al
momento que se vaya a iniciar la union. Adicionalmente durante el proceso de limpieza
se revisara la geomembrana para detectar areas defectuosas para ser reparadas previo a
la iniciacion del sellado. La union debe realizarse sobre una superficie suave y firme sin
presencia de protuberancias, piedras o terrenos muy blandos. Si esta condicion no se
cumple se debe preparar el terreno para obtener una calidad adecuada.

Reparaciones

Todas las areas selladas y no selladas deben ser revisadas para poder identificar, ubicar
y marcar en planos y en campo los posibles defectos, para su posterior reparacion.

Procedimientos de reparacion: Cualquier sector de geomembrana que presente defectos
se podra reparar utilizando uno de los siguientes procedimientos.

Parcheo. Recomendado para reparar orificios grandes y sitios donde se hayan realizado
pruebas, se logra colocando una pieza de geomembrana redondeada, fijada con cordon
de extrusion.

Repaso y Resellado. Usado para reparar secciones pequefias y sellados con extrusion.

Sellado de punteo. Consiste en reparar pequefias perforaciones mediante el uso de la
extrusora.

Refuerzo de sellado y extrusion. Consiste en realizar un sellado de refuerzo en toda la
longitud (determinada como defectuosa) usando el proceso de extrusion.
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Todas las reparaciones se efectuaran con el proceso de extrusion, y se preparara la
superficie empleando pulidora previo al inicio del proceso de reparacion.

Los parches a colocar deben extenderse como minimo 10 cm del sitio de falla, y deben
ser redondeados con un radio minimo de 10 cm.

Verificacion de las reparaciones: Cada reparacion debe ser verificada por el método no
destructivo que se describe mas adelante (numeral E.1). De no cumplir la especificacion
minima, debe realizarse de nuevo la extrusion en el sitio de falla asi como su
correspondiente prueba.

Acoples a tuberias

En el paso de tuberia a través de la geomembrana, ésta se corta circularmente para que
no haya propagacién de rasgado, y se construye una bota para la tuberia, de acuerdo con
el didmetro de la misma. Se recomiendan cortes en la geomembrana del mismo tamafio
del tubo o menor, para optimizar el acople. La bota de la tuberia debe ser construida en
el mismo material especificado para el subproyecto y de acuerdo con los esquemas
establecidos por el fabricante.

Tecno-fijacién a estructuras especiales

Cuando existan estructuras especiales (concreto o metélicas), se debe fijar
mecénicamente la Geomembrana a dichas estructuras, usando pernos de expansion,
platinas y caucho de neopreno de acuerdo con los esquemas suministrados por el
fabricante.

Fijacién de la geomembrana

Una vez colocada la geomembrana y realizada los sellos, juntas y las pruebas, se la
sujetara la misma mediante sacos de yute rellenos con material arena o tierra, de tal
modo que no se resbale y quede colocada dentro de la zanja perimetral para proceder a
la fundicién del anclaje de hormigon simple, el que servira de anclaje definitivo, de
acuerdo a los planos de disefio.

Una vez fraguado el hormigdn se retiraran los sacos y se desalojara su relleno.

Control de calidad en la instalacién (uniones)

El control de calidad de las uniones involucra dos tipos de prueba las no destructivas y
las destructivas.

Pruebas no destructivas: Las pruebas no destructivas, no implican perforar la
geomembrana y sirven para verificar la continuidad de la unién; sin embargo no aporta
informacién de la resistencia de la union. Los métodos pruebas no destructivas son la
camara de vacio y presion de aire.
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La Fiscalizacion programard, en conjunto con el/la Contratista, la frecuencia de las
pruebas de acuerdo con los requerimientos de la obra; pero la norma general establece
que este tipo de pruebas se realizaran tomando una muestra por cada 150 m de sellado.

Prueba de camara de vacio: Esta prueba se efectla para todas las reparaciones del
método de sellado por extrusién y en ocasiones puede ser utilizado para probar sellados
por fusion.

El equipo empleado consiste en una caja de vacio fabricada en material transparente por
lo menos en la parte superior y provisto de una bomba de succion.

Para efectuar la prueba se utiliza agua jabonosa que se esparce sobre el sitio donde se va
a realizar la prueba. Al aplicar la succion en la caja de vacio sobre el &rea jabonosa, se
observa si se presentan burbujas lo que indica la existencia de algun defecto.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Prenda la bomba de la caja de vacio.

Mojar la zona a probar en un area aproximada de 0.50 x 1.0 ml con agua jabonosa.
Colocar la caja de vacio sobre el area jabonosa.

Activar el sistema de vacio creando una presion negativa de aproximadamente 5 psi.

Observar a través de la ventana en un lapso de 10 a 15 segundos, si se presentan
burbujas de jabon en la unién revisada.

Si no hay burbujas, se traslada la caja de vacio al siguiente sector y se sigue el mismo
procedimiento.

Si se presentan burbujas, es indicativo de falla; por lo tanto se marca el sitio y se efectla
la reparacion necesaria y posteriormente se vuelve a chequear.

Prueba de presion de aire: La prueba de presion de aire en uniones donde exista el
canal respectivo.

El equipo empleado para ésta prueba:

» Una bomba de aire, o tanque, capaz de producir una presiéon minima de 25 psi.

» Una aguja con manometro para ser insertada en el canal de aire.

* Equipo de aire caliente para precalentar los sitios en donde se introduce la aguja.
Procedimiento para ésta prueba:

« Sellar los dos extremos del canal de sellado que se probara.
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* Insertar la aguja en el canal de aire donde existe el sellado.
* Presurizar el canal de aire entre 25 y 30 psi.

« Observar por un momento mientras se estabiliza la presion en el canal y una vez
estabilizada se toma la lectura del manometro.

* Después de 5 minutos aproximadamente se vuelve a tomar la lectura

* Si se observa una diferencia mayor a 4 psi entre la lectura inicial y la final se debe
volver a realizar la prueba.

« Si se vuelve a presentar la falla se marca el sector para efectuar al procedimiento de
reparacion y sé continua la prueba en otro sitio empleando el mismo procedimiento.

Si se presenta falla en la prueba de presion de aire se puede ejecutar el siguiente
procedimiento:

* Volver a efectuar la prueba en el mismo sector.

» Mientras se tenga el canal de aire bajo presion, se recorre la unidén escuchando
posibles fugas de aire.

» Manteniendo la presion de aire en el canal se puede utilizar una solucién jabonosa a lo
largo de todo el sello para observar si se presentan burbujas.

« Se divide la seccion probada en secciones mas pequefias para realizar la prueba en
cada una de ellas hasta detectar la posible falla.

* Reparar la falla detectada empleando el método de extrusion vy realizar la prueba de
camara de vacio.

« En areas donde el canal de aire este cerrado y se tenga sospecha de la union, se puede
efectuar la prueba de camara de vacio.

Pruebas destructivas: En las pruebas destructivas, sobre sellos realizados a la
geomembrana de prueba a medida que se va instalando la geomembrana sobre la
superficie, se toman muestras para verificar en ellas la calidad de la unién en cuanto a
su resistencia. Esta prueba se debe realizar a medida que se adelantan las obras de
instalacion de la geomembrana.

La prueba destructiva involucra dos técnicas que son:

* Prueba de tension: La prueba de tension consiste en medir la resistencia en la union
aplicando tension y compararla con los estandares establecidos de acuerdo con el calibre
y tipo de la Geomembrana empleada.
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* Prueba de pelado o corte: La prueba de pelado o corte consiste en aplicar tension a las
dos caras en un mismo sello para observar como ocurre la separacion del sellado. La
prueba de pelado nos indica la continuidad y homogeneidad a lo largo de la union.

La decision sobre el sitio a realizar los cortes para la obtencion de muestras, se tomara
de acuerdo entre las partes involucradas (Contratista, Fiscalizacién), de no existir
acuerdo la decision la tomara la Fiscalizacion.

Una vez efectuada la toma de la muestra se debe reparar el sitio de acuerdo con lo ya
establecido en la parte de reparaciones. (Numeral D.4)

La frecuencia en la toma de muestras es una muestra por cada 150 ml de sellado,
aproximadamente.

El tamafio de la muestra es de 30 cm x 30 cm, y se cortara teniendo en cuenta que el
sellado se ubique en el centro de la muestra. Se pueden cortar muestras adicionales para
que sirvan de testigo, deben proceder del mismo sector, y las partes involucradas
establecen la cantidad necesaria.

Todas las muestras serdn identificadas para establecer localizacion y caracteristicas del
sellado efectuado.

Ejecucion de la prueba: La prueba se efectda con un tensiometro de campo disefiando
especialmente para este fin.

 De cada muestra se obtendran diez probetas para realizar cinco pruebas de tension y
cinco de pelado o corte.

» Las pruebas se efectuaran con el tensiémetro de campo a una velocidad de dos
pulgadas por minuto.

* La prueba se acepta si pasan cuatro de las cinco probetas ensayadas.

. Otro método aceptado es realizar el promedio de las cinco pruebas, este
promedio debe cumplir con el minimo valor establecido para la prueba, si cumple
entonces la prueba se tomara como aceptada.

Criterios de rechazo o aceptacion

Para determinar cuéles son los valores aceptados en las pruebas efectuadas se toma
como parametro lo establecido en la norma ASTM D4437. Adicionalmente se observa
la manera como las probetas fallan para establecer la calidad de la union esto se
denomina como FILM TEAR BOND (FTB); sellados que fallen de manera FTB, son
normalmente aceptados.

152



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

Tension Pelado/corte

Espesor (mils) (Ib/pulg) | (Ib/pulg)

30 66 48
40 80 52
60 120 78
80 160 104

Ademas de cumplir con los valores arriba mencionados, la prueba no debe fallar dentro
del area de sellado. Con cuatro de las cinco pruebas que cumplan se considera que la
prueba en general aceptada.

Procedimiento para pruebas gue fallen

Cuando la prueba no cumpla con los valores establecidos, se toma una muestra
adicional del mismo tamafio que la muestra original y a 3 metros aproximadamente a
cada lado del sitio donde se tomd la muestra que fall6. Ambas muestras se prueban de
acuerdo con la metodologia ya establecida y las dos pruebas deben pasar. Si pasan, se
debe reconstruir el sello entre los dos sectores probados.

En el caso que las segundas pruebas no cumplan, se debe reemplazar el sello hasta el
sitio en donde las prueban dieron resultados satisfactorios.

Forma de pago:

El Suministro, Transporte e Instalacion de la Geomembrana HDPE de 1 mm de espesor
se medira en m? con dos decimales de precisién, determinandose las areas instaladas
directamente en obras segun el subproyecto. No se considerara para la medicion los
sobrantes o sectores fuera del subproyecto, ni los empates, los cuales deben haber sido
considerados dentro del Anélisis de Precio Unitario por lo que no se aceptara reclamos.

Para el pago de este rubro el/la Contratista debera presentar los resultados de los
ensayos y pruebas con el cumplimiento de las normas de un laboratorio calificado, de
no pasar las mismas se reemplazaran los materiales defectuosos.

Conceptos de trabajo.- Sera estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:

Conceptos de trabajo:

Suministro, Trasporte e Instalacion de Geomembrana HDPE de e=1.0 | m
mm
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18. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)

idem rubro 4

19. Hormigén simple f'¢c=210 Kg/cm? - Obras de Arte

idem rubro 3

20. Suministro y Colocacion de Rejilla para cajén recolector de fondo 1.0x1.0 m
@ 12mm

Definicion.-

Se refiere a los trabajos de suministro, fabricacion e instalacion de una rejilla metélica,
conformada por varillas de acero y otros elementos metalicos soldados y espaciadas de
acuerdo a los planos de disefio.

Especificacion.-
Materiales

Angulares, varillas metalicas, soldaduras, pintura anticorrosiva, brochas y otras
herramientas necesarias para la ejecucion del rubro.

Equipos y/o herramientas
Equipos de soldadura y otros de tipo mecanico.
Modo de ejecucion del rubro

La fabricacion de la rejilla metalica sera utilizando los elementos metalicos
anteriormente descritos en las dimensiones especificadas en los planos, las mismas que
irdn soldadas al marco que estard constituido por platinas metalicas, se utilizara
soldadura autdgena y/o eléctrica para fijar los elementos constitutivos de las rejillas en
sus ubicaciones finales.

Controles

Se verificara la calidad de los angulares utilizados en la construccion de la rejilla, luego,
se revisaran las dimensiones especificadas en los planos y la correcta operacion de la
misma.

Aceptacién de los trabajos
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Luego de haber aprobado los controles respectivos se aceptara dicho producto.
Forma de pago

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado sera por unidad
de Rejilla Instalada segun lo establecido en los planos, este pago sera de acuerdo al
precio unitario y segun la cantidad especificada en el expediente técnico, entendiéndose
que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materiales e todos los imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de trabajo.-

Suministro y Colocacion de Rejilla 1.0x1.0 m @ 12mm para cajon U
recolector de fondo

21. Suministro, Colocacion tuberia PVC INEN 1373 de 200mm U/Z 1.25 MPa

idem rubro 13

22. Suministro, Colocacién tuberia PVC INEN 1373 de 200mm U/Z 1.00 MPa

idem rubro 13

23. Suministro, Colocacion codo PVC INY U/Z 200mm X 90°

idem rubro 13

TUBERIA PRINCIPAL
24. Limpieza y desbroce
Definicion.-

Consistira en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada,
de acuerdo con las presentes especificaciones y demas documentos, en las zonas
indicadas por la Fiscalizacion y/o sefialados en los planos. Se procedera a cortar,
desenraizar y retirar de los sitios de construccion, los arboles incluidos sus raices,
arbustos, hierbas, etc. y cualquier vegetacion en: las areas de construccion, areas
de servidumbre de mantenimiento, en los bancos de préstamos indicados en los
planos y proceder a la disposicion final en forma satisfactoria a la
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Fiscalizacion, de todo el material proveniente del desbroce, limpieza y
desbosque.

Especificacion.-

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el
empleo de equipos mecanicos.

Todo el material proveniente del desbroce y limpieza, debera colocarse fuera de
las zonas destinadas a la construccion en los sitios donde sefiale la Fiscalizacion
o los planos.

El material aprovechable proveniente del desbroce sera propiedad del
contratante, y debera ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser
utilizados por el/la Contratista sin previo consentimiento de la Fiscalizacion.

Todo material no aprovechable debera ser retirado, tomandose las precauciones
necesarias.

Los dafios y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce
efectuados indebidamente dentro de las zonas de construccion, seran de la
responsabilidad del/la Contratista.

Las operaciones de desbroce y limpieza deberan efectuarse invariablemente en
forma previa a los trabajos de construccion.

Destronque:

Cuando se presenten en los sitios de las obras arboles que obligatoriamente
deben ser retirados para la construccién de las mismas, éstos deben ser retirados
desde sus raices tomando todas las precauciones del caso para evitar dafios en
las areas circundantes. Deben ser medidos y cuantificados para proceder al pago
por metro cubico de desbosque.

Corte y retiro manual en zanja, de raices de arboles.

Esto sucede cuando es imposible durante la excavacion, retirar de las zanjas las
raices de arboles, entonces, éstas deberan ser cortadas y retiradas
manualmente.

Forma de pago.-

El desbroce y limpieza se medira tomando como unidad el metro cuadrado con
aproximacion de dos decimales; se considera toda el area ejecutada.
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El desalojo de los materiales producto de las tareas descritas, se considera
incluido dentro del costo del rubro.

No se estimard para fines de pago el desbroce y limpieza que efectle el/la
Contratista fuera de las &reas que se indique en el subproyecto, o disponga la
Fiscalizacion de la obra.

Conceptos de trabajo.-
Desbroce y limpieza. m?
25. Replanteo y nivelacion de la linea de conduccién

idem rubro 1

26. Excavacion para zanjas y estructuras menores con equipo en suelo sin
clasificar incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

27. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 200mm U/Z
0.63 MPa

idem rubro 13

28. Suministro, instalacién y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 160mm U/Z
0.63 MPa

idem rubro 13

29. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 140mm U/Z
0.63 MPa

idem rubro 13

30. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 110mm U/Z
0.63 MPa

idem rubro 13

31. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 90mm U/Z
0.80 MPa
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idem rubro 13

32. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 90mm U/Z
0.63 MPa

Idem rubro 13

33. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 75mm U/Z
0.63 MPa

idem rubro 13

34. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 63mm U/Z
0.63 MPa

idem rubro 13

35. Suministro, instalacion y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 50mm U/Z
0.80 MPa

idem rubro 13

36. RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION
Definicién.-

Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben realizarse para
restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan
realizado para alojar, tuberias o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del
terreno o la calzada a nivel de subrasante sin considerar el espesor de la estructura
del pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados en el subproyecto y/o las
ordenes de la Fiscalizacion. Se incluye ademas los terraplenes que deben realizarse.

Especificacion.-

No se deberad proceder a efectuar ningun relleno de excavaciones sin antes obtener la
aprobacion de la Fiscalizacion, pues en caso contrario, éste podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el/la Contratista
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tenga derecho a ninguna retribucion por ello. La Fiscalizacion debe comprobar la
pendiente y alineacion del tramo.

En el relleno se utilizara preferentemente el material producto de la propia excavacion,
solamente cuando éste no sea apropiado, o lo dispongan los planos, la Fiscalizacion
autorizara el empleo de material de préstamo para la ejecucion del relleno.

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobacion de la Fiscalizacion.
El/la Contratista sera responsable por cualquier desplazamiento de la tuberia u otras
estructuras, asi como de los dafios o inestabilidad de los mismos causados por el
inadecuado procedimiento de relleno. Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no
serdn cubiertos de relleno, hasta que el hormigdn haya adquirido la suficiente
resistencia para soportar las cargas impuestas. EI material de relleno no se dejara caer
directamente sobre las tuberias o estructuras. Las operaciones de relleno en cada
tramo de zanja seran terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de tuberia
se dejara parcialmente rellena por un largo periodo.

La primera parte del relleno se harad invariablemente empleando en ella tierra fina
seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios
entre la tuberia o estructuras y el talud de la zanja deberan rellenarse simultaneamente
los dos costados, cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar
un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras. Como norma
general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tuberia o estructura serd ejecutado
cuidadosamente y con pisén de mano; de alli en adelante se podrd emplear otros
elementos mecanicos, como rodillos 0 compactadores neumaticos.

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la
tuberia o cualquier otra estructura, hasta que el relleno tenga un minimo de 30 cm
sobre la misma.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, o cualquier otra proteccion que la fiscalizacion
considere conveniente.

En cada caso particular la Fiscalizacion dictara las disposiciones pertinentes.

Cuando se utilice tablestacados cerrados de madera colocados a los costados de la
tuberia antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortara y dejara en su lugar hasta una
altura de 40 cm sobre el tope de la tuberia a no ser que se utilice material granular para
realizar el relleno de la zanja. En este caso, la remocion del tablestacado debera
hacerse por etapas, asegurandose que todo el espacio que ocupa el tablestacado sea
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rellenado completa y perfectamente con un material granular adecuado de modo que
no queden espacios vacios.

La construccién de las estructuras de los pozos de revision requeridos en la calles,
incluyendo la instalaciéon de sus cercos y tapas metélicas, deberd realizarse
simultdneamente con la terminacién del relleno y capa de rodadura para restablecer
el servicio del transito lo antes posible en cada tramo.

Compactacion

El grado de compactacion que se debe dar a un relleno, varia de acuerdo a la ubicacion
de la zanja; en las calles importantes 0 en aquellas que van a ser pavimentadas, se
requiere el 95 % del ASSHTO -T180; en calles de poca importancia o de trafico menor
y, en zonas donde no existen calles ni posibilidad de expansion de la poblacion se
requerird el 90 % de compactacion del ASSHTO-T180.

Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usardn compactadores neumaticos;
si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera
que sea el equipo, se pondra especial cuidado para no producir dafios en las tuberias.
Con el propésito de obtener una densidad cercana a la maxima, el contenido de
humedad de material de relleno debe ser similar al 6ptimo; con ese objeto, si el
material se encuentra demasiado seco se afiadira la cantidad necesaria de agua; en caso
contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar el material extendiéndole
en capas delgadas para permitir la evaporacion del exceso de agua. Una vez que la
zanja haya sido rellenada y compactada, el/la Contratista debera limpiar la calle de todo
sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si asi no se procediera,
la Fiscalizacion podra ordenar la paralizacion de todos los demas trabajos hasta que la
mencionada limpieza se haya efectuado y el/la Contratista no podra hacer reclamos por
extension del tiempo o demora ocasionada.

Material para relleno: excavado, de préstamo, terro-cemento

En ningun caso el material para relleno, producto de la excavacion o de préstamo,
debera tener un peso especifico en seco menor a 1.600 kg/m3; el material
seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplird con los siguientes
requisitos:

a) No debe contener material organico.

b) En el caso de ser material granular, el tamafio del agregado sera menor o a lo més
igual a5 cm.

c) Debera ser aprobado por la Fiscalizacion.

Forma de Pago.-
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El relleno y compactacion de zanjas con material de excavacion para los laterales de
distribucion en parcela, para la tuberia principal y para la tuberia distribuidora parcelaria
se pagara por m*, con aproximacion de dos decimales.

Conceptos de trabajo.-

Relleno compactado (mat. Excavacion) m3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA PRINCIPAL

37. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (CODO PVC INY EC 140mm X
90°)

idem rubro 13

38. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (CODO PVC INY EC 90mm X 90°)

idem rubro 13

39. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (CODO PVC INY EC 63mm X 90°)

idem rubro 13

40. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (CODO PVC INY EC 63mm X 45°)

idem rubro 13

41. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (RED PVC INY BUJE EC 200 a
160mmm)

idem rubro 13

42. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (RED PVC INY BUJE EC 160 a
140mmm)

Idem rubro 13
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43. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (RED PVC INY BUJE EC 160 a
110mmm)

Idem rubro 13

44, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (RED PVC INY BUJE EC 140 a
110mmm)

idem rubro 13

45. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (RED PVC INY BUJE EC 110 a 90mmm)

idem rubro 13

46. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (RED PVC INY BUJE EC 90 a 75mmm)

idem rubro 13

47. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (RED PVC INY BUJE EC 90 a 63mmm)

idem rubro 13

48. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (RED PVC INY BUJE EC 75 a 63mm)

idem rubro 13

49. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (RED PVC INY BUJE EC 63 a 50mm)

idem rubro 13
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50. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE PVC INY EC 110mm)

Idem rubro 13

51. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE PVC INY EC 90mm)

idem rubro 13

52. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE PVC INY EC 75mm)

idem rubro 13

53. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE PVC INY EC 63mm)

idem rubro 13

54. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE RED PVC INY EC 200 a 160mm)

idem rubro 13

55. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE RED PVC INY EC 140 a 90mm)

idem rubro 13

56. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE RED PVC INY EC 110 a 90mm)

idem rubro 13
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57. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE RED PVC INY EC 110 a 63mm)

Idem rubro 13

58. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE RED PVC INY EC 90 a 75mm)

idem rubro 13

59. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC (TUBERIAS Y ACCESORIOS DE
PVC (TEE RED PVC INY EC 90 a 63mm)

idem rubro 13

VALVULA DE SALIDA'Y DE DESAGUE (2U 200MM)
60. Replanteo y nivelacion de estructuras

idem rubro 1

61. Excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

62. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)

idem rubro 4

63. Cama de Grava en Capas (e=0.20m)

Idem rubro 16
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64. Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2

idem rubro 5

65. Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 - Obras de Arte

idem rubro 3

66. Suministro, Colocacion de Valvula Control 8" y Accesorios (Sale - Tuberia
de 200mm)

Definicion.-

Se refiere al suministro e instalacion de valvulas manuales de control y/o paso y sus
accesorios para control del filtro automatico.

Especificacion.-
Materiales

Valvula manual metalica de 8" volante: La valvula serd metalica (acero, con pintura al
horno), tipo mariposa de 8”, con asiento de caucho vulcanizado en todo su diametro,
accionada por medio de un sistema de engranajes o corona y volante (no con palanca),
bridada, presion nominal de funcionamiento de 16 atmdsferas (PN16). Las bridas
deberan ser de PVC de 200 mm de diametro pegables y los pernos deberan ser de acero
inoxidable (se requiere minimo de ocho pernos instalados en toda la valvula). La
derivacion desde la tuberia principal se debera realizar por medio de una tee de PVC
con la instalacion de los reductores necesarios a 200 mm.

Cintas de Teflon: Para el armado de la valvula, se debera utilizar minimo 4 teflones en
el armado y ensamblaje de la valvula. Cada rollo de la cinta de teflon debera ser de '2”
de ancho por 260 de longitud.

Pegamento: Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de diametro y de baja emision de gases.

Limpiadores: Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos organicos e inorganicos, con
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limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Procedimiento constructivo

La Fiscalizacion deberd estar presente en la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha
instalacion. Solo se podré efectuar el vaciado con la aprobacion de la Fiscalizacion; asi
como, el equipo de riego (accesorios, valvulas y dispositivos hidraulicos), pegamentos,
limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la Fiscalizacion antes de su instalacion.
La Fiscalizacion, deberd verificar que los accesorios de PVC, no tengan fisuras o
trisados en su estructura, antes de su instalacion.

Forma de pago

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado sera por unidad
de accesorios instalado segun lo establecido en los planos, este pago sera de acuerdo al
precio unitario presentado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucién del trabajo.

Conceptos de trabajo

Suministro, Colocacién de Viélvula de Control Mariposa 200mm y/o 87y U
Accesorios (Sale-Tuberia de 200mm)

67. Suministro y Colocacion de Tapa Metélica + sistema de seguridad
Definicion.-

Se refiere al, suministro e instalacion final de una tapa metélica de las dimensiones
indicadas en los planos, sistema de seguridad y un asa metalica, que sera fabricada de
plancha metélica estriada de 1/8” de espesor de acuerdo a lo detallado en el plano
respectivo.

La tapa debera constar de dos bisagras soldada a la tapa y el otro extremo fundido en el
cuello, se colocara un sistema de seguridad el cual es parte del rubro. La tapa se pintara
con dos manos de pintura anticorrosiva del color indicado por la Fiscalizacion

Especificacion.-
Materiales

Angulares, soldaduras, pintura anticorrosiva, pernos expansivos, bisagras, brochas,
varillas lisas y otras herramientas necesarias para la ejecucion del rubro.
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Equipos y/o herramientas
Equipos de soldadura y otros de tipo mecanico.
Procedimiento constructivo

El procedimiento para la fabricacion de la tapa metalica seré utilizando plancha de acero
estriado en espesor previsto en el disefio, la misma que estara soldada a un marco de
perfil angular sujetada a la caja mediante pernos expansivos. Paralelamente se instalaran
las respectivas bisagras las mismas que iran soldadas a los perfiles metalicos anclados al
concreto que serviran como marcos receptores en los elementos de concreto. Toda
estructura metalica como en el presente caso deberd estar debidamente pintada por lo
menos con dos capas de pintura anticorrosiva a fin de garantizar su durabilidad. El
procedimiento de montaje y ensamblaje de la tapa metélica deberd ser previamente
aprobado por la Fiscalizacion.

Forma de pago

La forma de valorizacion por este trabajo efectuado sera por metro cuadrado m2 de tapa
instalada segun lo establecido en los planos, este pago sera de acuerdo al precio unitario
y segun la cantidad especificada en el expediente técnico, entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para la ejecucién del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro y colocacion de tapa metalica mas sistema de seguridad m

VALVULA REGULADORA DE PRESION
68. Replanteo y nivelacion de estructuras

idem rubro 1

69. Excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

70. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)
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idem rubro 4

71. Cama de Grava en Capas (e=0.20m)

idem rubro 16

72. Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm2

[dem rubro 5

73. Hormigon simple f'c=210 Kg/cm2 - Obras de Arte

idem rubro 3

74. Instalacion Valvula Reductora de presion de 4” (110 mm)
Definicion.-

Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos necesarios para la
instalacion de tres (3) valvulas hidraulicas reductoras de presion (VRP) de 47, las cuales
deberéan instalarse segun el plano P-EL MARCO-007.

Especificaciones

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccién del flujo
en la tuberia o aguas abajo:

Véalvula manual de 4”. La valvula sera tipo mariposa metalica tipo wafer, de 4”, con
asiento de caucho vulcanizado en todo su didametro, roscada macho, presion nominal de
funcionamiento de 16 atmosferas (PN16).

Valvula hidraulica de alivio rdpido de 2”. Se debera instalar una valvula hidraulica
plastica de nylon reforzado, con resorte de acero inoxidable (instalado en la camara de
la valvula), diafragma de nylon reforzado, pernos de acero inoxidable en la tapa, de
construccion recta, roscada hembra BSPT de 27, presion nominal de funcionamiento de
10 atmésferas (PN10), con valvula de tres vias para su accionamiento hidraulico (a
través del comando hidraulico que conecta la presion con la camara de la valvula) y
deberéa estar provista de un piloto plastico sostenedor de presion, cuyas caracteristicas
son: cuerpo del piloto plastico de nylon reforzado, resorte del piloto de acero inoxidable

168 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

para sostener la presion hasta 60 metros de columna de agua, diafragma de nylon
reforzado, accesorios plasticos para las conexiones desde el piloto hasta la valvula
hidraulica. Los adaptadores de PVC para la valvula hidraulica deben ser machos,
roscados BSPT de 2” por @ de 50mm pagable y su derivacion desde la tuberia principal,
se realizard por medio de una tee de PVC de 110 x 50 mm (no montura ni collarin). El
100% de la rosca macho, debera ingresar en el adaptador hembra.

Vélvula hidraulica reductora de presion de 4”. Se debera instalar una valvula hidréulica
plastica de nylon reforzado, con resorte de acero inoxidable (instalado en la camara de
la valvula), diafragma de nylon reforzado, pernos de acero inoxidable en la tapa, de
construccion recta, roscada de 4”, presion nominal de funcionamiento de 10 atmdsferas
(PN10), con véalvula de tres vias para su accionamiento hidraulico (a través del comando
hidraulico que conecta la presion con la cdmara de la véalvula) y debera estar provista de
un piloto plastico reductor de presién, cuyas caracteristicas son: cuerpo del piloto
plastico de nylon reforzado, resorte del piloto de acero inoxidable para reducir la
presion en un rango comprendido entre 10 y 45 metros de columna de agua, diafragma
de nylon reforzado, accesorios plasticos para las conexiones desde el piloto hasta la
valvula hidraulica.

Manometro. Aguas abajo de la valvula hidraulica reductora de presién, se debera
instalar una montura o collarin plastica de nylon reforzado de 63 mm, con rosca hembra
de 347, los pernos deberan ser de acero inoxidable, en la rosca de la montura se debera
instalar un bushing o buje roscado hembra plastico de %2 por %4” y se debera instalar un
manometro en bafio de glicerina para una lectura de la presion de hasta 10 atmosferas;
el cuerpo del manémetro deberd ser de acero inoxidable.

Valvula de aire de 2”. Aguas abajo de la montura con el mandmetro, se deberé instalar
una montura o collarin plastica de nylon reforzado de 63 mm, con rosca hembra de 2”,
los pernos deberén ser de acero inoxidable, en la rosca de la montura se deberd instalar
una valvula metalica macho hembra roscada BSPT tipo bola o esférica 2 PVC presion
nominal de 10 atmdsferas (PN10) y sobre ésta valvula, se debera instalar una valvula
plastica de aire de triple accion (automatica), de nylon y polipropileno reforzado,
flotador de polipropileno, selladuras de goma EPDM, roscada macho BSPT de 297,
presién nominal de 10 atmdsferas (PN10).

Cintas de Tefldn. Para el caso de las valvulas de 2”, se debera utilizar minimo 4 teflones
en el armado y ensamblaje de cada valvula. Cada rollo de la cinta de teflén debera ser
de 2" de ancho por 260” de longitud.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona vy
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de diametro y de baja emisién de gases.
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Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se deberd
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos orgénicos e inorganicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Armado o ensamblaje de las vélvulas. Para el armado de las valvulas con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metéalica movil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con didmetros de hasta 67,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

La instalacion de las valvulas se colocaran en el sitio exacto especificado (cota) y seran
calibradas para una presion de salida de 20 mca.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse antes de realizar el encofrado para la caja de
hormigoén; durante el vaciado del hormigdn, se deberé asegurar que debajo de los tubos
que entran y salen de la caja, queden totalmente llenos de la mezcla cementante (esto
servira como anclaje para las valvulas), tal como se indica en los planos. La
Fiscalizacion debera vigilar la ejecucién de las pruebas necesarias en dicha instalacion.
Solo se podré efectuar el vaciado con la aprobacion de la Fiscalizacion; asi como, el
equipo de riego (accesorios, véalvulas y dispositivos hidraulicos), pegamentos,
limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la Fiscalizacion antes de su instalacion.
La Fiscalizacién, debera verificar que las bridas de PVC de las valvulas manuales o
hidraulicas, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion, por
ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga instaladores de
riego especializados en el tema.

Forma de pago

La forma de pago Yy valorizacién sera por el conjunto de accesorios instalados de acuerdo
con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalacion,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construccion y los
imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro, Colocacion de Valvula Reguladora de Presion y u
Accesorios.

75. Suministro y Colocacion de Tapa Metélica + sistema de seguridad
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idem rubro 67

VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL (4U)
76. Replanteo y nivelacion de estructuras

idem rubro 1

77. Excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

78. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)

idem rubro 4

79. Cama de Grava en Capas (e=0.20m)

idem rubro 16

80. Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm?

idem rubro 5

81. Hormigén simple f'c=210 Kg/cm? - Obras de Arte

Idem rubro 3

82. Suministro, Colocacion de Véalvula de Control de Caudal

Definicién
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Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos necesarios para la
instalacion de cuatro (4) valvulas volumétricas hidraulicas de 3”, las cuales se instalaran
a la entrada de cada sector de riego segun el plano de detalle P-EL MARCO-007.

Especificacion

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccion del flujo
en la tuberia o aguas abajo:

Véalvula manual de 4”. La valvula sera tipo mariposa metélica tipo wafer, de 4”, con
asiento de caucho vulcanizado en todo su diametro, roscada macho, presion nominal de
funcionamiento de 16 atmdsferas (PN16).

Valvula volumétrica hidrdaulica de 3”. Se deberd instalar una valvula hidraulica
volumetrica de hierro fundido, roscada hembra, con resorte de acero inoxidable
(instalado en la camara de la valvula), diafragma de nylon reforzado, pernos de acero
inoxidable en la tapa, de construccién tipo Globo, presion nominal de funcionamiento
de 10 atmosferas (PN10), con valvula de tres vias para su accionamiento hidraulico (a
través del comando hidraulico que conecta la presion con la cdmara de la valvula), para
realizar las lecturas con precisiones de 10 o 100 litros y provista con los sistemas de
lectura manuales (camara seca); esta valvula, debera instalarse con los materiales que se
presentan en el esquema de instalacion (empaque, pernos y bridas de PVC pegables a
tuberia de 63 mm).

Valvula de aire de 1”. Aguas abajo de la valvula se deberd instalar una montura o
collarin pléstica de nylon reforzado de 90 mm, con rosca hembra de 1, los pernos
deberan ser de acero inoxidable, en la rosca de la montura se deberd instalar una valvula
pléastica macho hembra roscada BSPT tipo bola o esférica 1 , presion nominal de 16
atmosferas (PN16) y sobre ésta valvula, se debera instalar una valvula pléstica de aire
de triple accion (automaética), de nylon y polipropileno reforzado, flotador de
polipropileno, selladuras de goma EPDM, roscada macho BSPT de 17, presién nominal
de 10 atmosferas (PN10).

Cintas de Teflon. Se debera utilizar minimo 10 teflones en el armado y ensamblaje del
conjunto de accesorios. Cada rollo de la cinta de teflon debera ser de '2” de ancho por
260 de longitud.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de diametro y de baja emisién de gases.

172



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se deberd
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos orgénicos e inorganicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Armado o ensamblaje de las vélvulas. Para el armado de las valvulas con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metéalica movil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con didmetros de hasta 67,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

La instalacion de las valvulas se colocaran en el sitio exacto especificado (cota) y seran
calibradas para un caudal de salida de 5 I/s.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse antes de realizar el encofrado para la caja de
hormigoén; durante el vaciado del hormigdn, se deberé asegurar que debajo de los tubos
que entran y salen de la caja, queden totalmente llenos de la mezcla cementante (esto
servira como anclaje para las valvulas), tal como se indica en los planos. La
Fiscalizacion debera vigilar la ejecucién de las pruebas necesarias en dicha instalacion.
Solo se podré efectuar el vaciado con la aprobacion de la Fiscalizacion; asi como, el
equipo de riego (accesorios, véalvulas y dispositivos hidraulicos), pegamentos,
limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la Fiscalizacion antes de su instalacion.
La Fiscalizacién, debera verificar que las bridas de PVC de las valvulas manuales o
hidraulicas, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion, por
ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga instaladores de
riego especializados en el tema.

Forma de pago

La forma de pago y valorizacion serd por el conjunto de accesorios instalados de
acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalacion,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construccion y los
imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro, Colocacion de Valvula de Control de Caudal U

83. Suministro y Colocacion de Tapa Metélica + sistema de seguridad

Idem rubro 67
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VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL Y REDUCTORA DE PRESION (1u)
84. Replanteo y nivelacidn de estructuras

idem rubro 1

85. Excavacion para zanjas y estructuras menores a mano en suelo sin clasificar
incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

86. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)

idem rubro 4

87. Cama de Grava en Capas (e=0.20m)

Idem rubro 16

88. Acero de Refuerzo f'y=4200 Kg/cm?

idem rubro 5

89. Hormigén simple f'¢=210 Kg/cm? - Obras de Arte

Idem rubro 3

90. Suministro, Colocacion de Valvula de Control de Caudal y Reductora de
Presion y Accesorios

Definicién

Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos necesarios para la
instalacion de una (1) valvula volumétrica hidraulica de 3” con piloto para reductor de
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presion adicional, la cual se instalara en el lugar especificado segun €l segun el plano de
detalle P-EL MARCO-007.

Especificaciones

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccién del flujo
en la tuberia o aguas abajo:

Véalvula manual de 3” (90mm). La valvula sera tipo mariposa metalica tipo wafer, de 4”,
con asiento de caucho vulcanizado en todo su diametro, roscada macho, presion
nominal de funcionamiento de 16 atmosferas (PN16).

Valvula volumétrica hidrdaulica de 3”. Se deberd instalar una valvula hidraulica
volumetrica de hierro fundido, roscada hembra, con resorte de acero inoxidable
(instalado en la camara de la valvula), diafragma de nylon reforzado, pernos de acero
inoxidable en la tapa, de construccién tipo Globo, presion nominal de funcionamiento
de 10 atmosferas (PN10), con valvula de tres vias para su accionamiento hidraulico (a
través del comando hidraulico que conecta la presion con la camara de la valvula), para
realizar las lecturas con precisiones de 10 o 100 litros y provista con los sistemas de
lectura manuales (camara seca); esta valvula, deberéa instalarse con los materiales que se
presentan en el esquema de instalacion (empaque, pernos y bridas de PVC pegables a
tuberia de 63 mm).

Piloto reductor de presién. Las caracteristicas son: cuerpo del piloto pléastico de nylon
reforzado, resorte del piloto de acero inoxidable para reducir la presién en un rango
comprendido entre 10 y 45 metros de columna de agua, diafragma de nylon reforzado,
accesorios plasticos para las conexiones desde el piloto hasta la valvula hidraulica.

Valvula de aire de 1”. Aguas abajo de la valvula se deberd instalar una montura o
collarin plastica de nylon reforzado de 90 mm, con rosca hembra de 17, los pernos
deberén ser de acero inoxidable, en la rosca de la montura se debera instalar una valvula
plastica macho hembra roscada BSPT tipo bola o esférica 1” , presion nominal de 16
atmosferas (PN16) y sobre ésta valvula, se debera instalar una valvula plastica de aire
de triple accion (automaética), de nylon y polipropileno reforzado, flotador de
polipropileno, selladuras de goma EPDM, roscada macho BSPT de 17, presion nominal
de 10 atmosferas (PN10).

Cintas de Teflon. Se debera utilizar minimo 10 teflones en el armado y ensamblaje del

conjunto de accesorios. Cada rollo de la cinta de teflon debera ser de '2” de ancho por
260 de longitud.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
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ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de didmetro y de baja emision de gases.

Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos organicos e inorgéanicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Armado o ensamblaje de las vélvulas. Para el armado de las valvulas con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metéalica movil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con didmetros de hasta 67,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

La instalacion de las valvulas se colocaran en el sitio exacto especificado (cota) y seran
calibradas para un caudal de salida de 5 I/s y 20 mca de presién en cada uno de los
actuadores.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse antes de realizar el encofrado para la caja de
hormigdn; durante el vaciado del hormigdn, se deberé asegurar que debajo de los tubos
que entran y salen de la caja, queden totalmente llenos de la mezcla cementante (esto
servira como anclaje para las valvulas), tal como se indica en los planos. La
Fiscalizacion debera vigilar la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha instalacion.
Solo se podré efectuar el vaciado con la aprobacion de la Fiscalizacion; asi como, el
equipo de riego (accesorios, véalvulas y dispositivos hidraulicos), pegamentos,
limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la Fiscalizacion antes de su instalacion.
La Fiscalizacién, debera verificar que las bridas de PVC de las valvulas manuales o
hidraulicas, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion, por
ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga instaladores de
riego especializados en el tema.

Forma de pago

La forma de pago y valorizacion serda por el conjunto de accesorios instalados de
acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalacion,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construccion y los
imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro, Colocacion de Valvula de Control de Caudal y Reductora u
de Presion y Accesorios

176



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

91. Suministro y Colocacion de Tapa Metélica + sistema de seguridad

Idem rubro 67

VALVULA DE INGRESO A PARCELA DE 63MM (25U)

92. Suministro, Colocacion de Valvula de Ingreso a Parcela 2" y/o 63mm y
Accesorios

Definicién

Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos necesarios para la
instalacién de veinte y cinco (25) valvulas oblicuas de asiento plasticas para la
acometida parcelaria en tuberia de 63mm, las cuales deberan instalarse segun el plano
de detalle P-EL MARCO-007.

Especificacion.-

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccion del flujo
en la tuberia o aguas abajo:

Véalvula de asiento oblicua de 2” y/o 63mm. La valvula serd plastica, tipo asiento
oblicua, roscada hembra, presion nominal de funcionamiento de 16 atmosferas (PN16).

Valvula de aire de %”., se deberd instalar una montura o collarin plastica de nylon
reforzado de 63 mm, con rosca hembra de %”, los pernos deberan ser de acero
inoxidable, en la rosca de la montura se debera instalar una valvula metalica macho
hembra roscada BSPT tipo bola o esférica ¥4 (construida en laton), presion nominal de
25 atmosferas (PN25) y sobre ésta valvula, se deberd instalar una valvula plastica de
aire de triple accion (automatica), de nylon y polipropileno reforzado, flotador de
polipropileno, selladuras de goma EPDM, roscada macho BSPT de %4, presion nominal
de 10 atmosferas (PN10).

Cintas de Tefldn. Para el caso de las valvulas de 2”, se debera utilizar minimo 4 teflones
en el armado y ensamblaje de cada valvula. Cada rollo de la cinta de teflon debera ser
de ’2” de ancho por 260” de longitud.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de diametro y de baja emisién de gases.
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Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se deberd
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos orgénicos e inorganicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Armado o ensamblaje de las valvulas. Para el armado de las valvulas con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metélica movil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 67,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. La Fiscalizacion
vigilara la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha instalacion. Solo se podré
efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y dispositivos
hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la
Fiscalizacion antes de su instalacion. La Fiscalizacion, debera verificar que las uniones
de PVC de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de
su instalacion, por ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga
instaladores de riego especializados en el tema.

Forma de pago

La forma de pago y valorizacion sera por el conjunto de accesorios instalados de
acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalacion,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construccion y los
imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro, Colocacién de Valvula de Ingreso a Parcela 2" y/o 63mmy u
Accesorios

VALVULA DE INGRESO A PARCELA DE 75MM

93. Suministro, Colocacién de Valvula de Ingreso a Parcela 2" y/o 75mm y
Accesorios

Definicién
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Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos necesarios para la
instalacion de tres (3) valvulas oblicuas de asiento plésticas para la acometida parcelaria
en tuberia de 75mm, las cuales deberan instalarse segin el plano de detalle P-EL
MARCO-007.

Especificaciones

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccién del flujo
en la tuberia o aguas abajo:

Véalvula de asiento oblicua de 2” y/o 75mm. La valvula serd plastica, tipo asiento
oblicua, roscada hembra, presion nominal de funcionamiento de 16 atmosferas (PN16).

Valvula de aire de % ., se deberd instalar una montura o collarin plastica de nylon
reforzado de 63 mm, con rosca hembra de 3:”, los pernos deberan ser de acero
inoxidable, en la rosca de la montura se deberd instalar una valvula metalica macho
hembra roscada BSPT tipo bola o esférica %2 (construida en laton), presion nominal de
25 atmosferas (PN25) y sobre ésta valvula, se debera instalar una valvula plastica de
aire de triple accion (automaética), de nylon y polipropileno reforzado, flotador de
polipropileno, selladuras de goma EPDM, roscada macho BSPT de %4”, presion nominal
de 10 atmosferas (PN10).

Cintas de Tefldn. Para el caso de las valvulas de 2”, se debera utilizar minimo 4 teflones
en el armado y ensamblaje de cada valvula. Cada rollo de la cinta de teflon debera ser
de ’42” de ancho por 260” de longitud.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de diametro y de baja emisién de gases.

Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos organicos e inorganicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Armado o ensamblaje de las valvulas. Para el armado de las valvulas con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metalica maévil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 67,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. La Fiscalizacion
vigilara la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha instalacién. Solo se podra
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efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, vélvulas y dispositivos
hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la
Fiscalizacion antes de su instalacion. La Fiscalizacion, debera verificar que las uniones
de PVC de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de
su instalacion, por ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga
instaladores de riego especializados en el tema.

Forma de pago

La forma de pago y valorizacion sera por el conjunto de accesorios instalados de
acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalacion,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de
obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construccion y los
imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro, Colocacion de Véalvula de Ingreso a Parcela 2" y/o Glb
75mm y Accesorios

TUBERIA DISTRIBUIDORA PARCELARIA

94. Excavacion para zanjas y estructuras menores con equipo en suelo sin
clasificar incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

95. Sumin., instal. y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 75mm U/Z 0.63 MPa

idem rubro 13

96. Sumin., instal. y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 63mm EC 0.80 MPa

idem rubro 13

97. Sumin., instal. y prueba tuberia PVC INEN 1373 de 63mm EC 0.63 MPa

idem rubro 13
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98. Relleno compactado con material de excavacion (Actividad a realizarse por
Organizacion de Usuarios)

idem rubro 36
SOPORTE ASPERSOR FIJO 1”

99. Encofrado de obras para soporte de aspersor
Definicion

Se refiere al encamisado que se realizara al tubo de 17 fijo donde se instalara el punto de
salida donde del aspersor.

Especificacion
Materiales

Tubo de PVC-Ventilacién 110 mm.- este servira a su modo de encofrado para la tuberia
de 32 mm de PVC, esta tendra una longitud de 2m de los cuales 0.7m ira enterrada en el
suelo y 1.3m sobre la superficie, la cual se instalara correctamente nivelada durante el
fraguado del Hormigon.

Forma de Pago

La forma de pago de este encofrado definitivo se valorara por unidad instalada de forma
correcta segun lo especificado y aprobado por la Fiscalizacion.

Conceptos de Trabajo

Encofrado de obras para soporte de aspersor u

100. Hormigdn simple f'¢c=210 Kg/cm2 - Obras de Arte

idem rubro 3

101. Suministro, Colocacion de soporte de aspersor fijo y accesorios 1”
Definicion

Se refiere a todos los accesorios y materiales necesarios para realizar la instalacion del
punto fijo necesario para acoplar el aspersor.

Especificacion
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Sobre la tuberia lateral y segun el espaciamiento definido y representados en los planos,
se colocard la instalacion como se especifica en el plano de detalles P-EL MARCO-007

Materiales

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccion del flujo
en la tuberia o aguas abajo, como se especifica en el plano de detalles P-EL MARCO-
007

Accesorios de PVC. Se refiere a la instalacion de los accesorios de PVC como tees y
reductores, para instalar las valvulas manuales, segun el listado de materiales; asi como
la tuberia de PVC de 32 mm, clase 1.0 Mpa.

Valvula manual de 1”. Se debera instalar una valvula manual metalica, cromada, tipo
bola, roscada hembra BSPT de 17, presion nominal de funcionamiento de 10 atmosferas
(PN10), Los adaptadores de PVC para la valvula deben ser machos, roscados BSPT de
1” por @ de 32 mm pegable.

Acople Omen de aluminio Macho 1”. Sobre la valvula manual, se debera instalar un
acople omen de aluminio de 1”.

Cintas de Teflén. Para el caso de las valvulas, se debera utilizar minimo 6 teflones en el
armado y ensamblaje de cada conjunto de accesorios.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de didmetro y de baja emision de gases.

Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos organicos e inorgéanicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

El tramo de tuberia de 32mm del soporte del aspersor fijo ira encamisado en una tuberia
de PVC de ventilacién correctamente nivelado y vaciado en hormigén 210 Kg/cm?.

Armado o ensamblaje de los soportes fijos. Para el armado de los soportes con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metalica maovil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 6”,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. La Fiscalizacion
vigilara la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha instalacion. Solo se podra
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efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y dispositivos
hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la
Fiscalizacion antes de su instalacion. La Fiscalizacion, deberd verificar que las uniones
de PVC de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de
su instalacion, por ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga
instaladores de riego especializados en el tema.

Forma de pago

La Forma de pago y valorizacion sera por juego de accesorios suministrados e
instalados para cada hidrante proyectado; el pago se hard de acuerdo al precio unitario
de la propuesta del/la Contratista y segun la unidad especificada en el expediente
técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo.-

Suministro, Colocacion de soporte de aspersor fijo y u
accesorios

ACCESORIOS ASPERSOR MOVIL 1”
102. Suministro, Colocacién de aspersor y accesorios 1”
Definicion
Se refiere al suministro de 135 aspersores de circulo completo.
Especificacion
Caracteristicas del aspersor:
El aspersor debera tener las siguientes caracteristicas:
Caudal de 0.94 I/s (3.4 m3/h)

Presion nominal de funcionamiento de 3.0 atmosferas (43 PSI) con un diametro de
humedecimiento entre 34 m. y a una presion de 2 atmosferas con un caudal de 0.77 I/s
(2.77 m3/h) y un didmetro de humedecimiento de 30m

El aspersor debera ser metalico, provisto de al menos dos boquillas intercambiables y
con los mecanismos necesarios para regular el alcance del chorro de agua
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El Acople rapido de aluminio tipo Omen o similar CR Hembra 1”. El cual ira acoplado
al aspersor para ir acoplando en el sitio requerido de la toma fija segun lo requiera.

Forma de Pago.

La forma de pago y valorizacion seréd por la cantidad de aspersores solicitados con su
respectivo acople rapido, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion
total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

Conceptos de trabajo.

Suministro, Colocacion de aspersor y accesorios 1" U

SOPORTE ASPERSOR FLJO 3/4”

103. Encofrado y Desencofrado de obras para soporte de aspersor
Definicion

Se refiere al encamisado que se realizara al tubo de 3/4” fijo donde se instalara el punto de
salida donde del aspersor.

Especificacion

Tubo de PVC-Ventilacién 110 mm este servira a su modo de encofrado para la tuberia
de 25 mm de PVC, esta tendra una longitud de 2m de los cuales 0.7m ira enterrada en el
suelo y 1.3m sobre la superficie, la cual se instalara correctamente nivelada durante el
fraguado del hormigon.

Forma de Pago.-

La forma de pago de este encofrado definitivo se valorara por unidad instalada de forma
correcta segun lo especificado y aprobado por la Fiscalizacion.

Conceptos de Trabajo.-

Encofrado de obras para soporte de aspersor u
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104. Hormigoén simple f'¢=210 Kg/cm? - Obras de Arte
idem rubro 3

105. Suministro, Colocacion de soporte de aspersor fijo y accesorios 3/4”
Definicion

Se refiere a todos los accesorios y materiales necesarios para realizar la instalacion del
punto fijo necesario para acoplar el aspersor.

Especificacion

Sobre la tuberia lateral y segun el espaciamiento definido y representados en los planos,
se colocara la instalacion como se especifica en el plano de detalles P-EL MARCO-007

Materiales

Los materiales se detallan en el anélisis de costos unitarios y deberdn armarse y
contener el siguiente equipo, en la direccién del flujo en la tuberia o aguas abajo, como
se especifica en el plano de detalles P-EL MARCO-007

Accesorios de PVC. Se refiere a la instalacion de los accesorios de PVC como tees y
reductores, para instalar las valvulas manuales, segun el listado de materiales; asi como
la tuberia de PVC de 25 mm, clase 1.0 Mpa.

Valvula manual de 3/4”. Se deberd instalar una valvula plastica, tipo globo, roscada
hembra BSPT de 3/4”, presion nominal de funcionamiento de 10 atmosferas (PN10),
Los adaptadores de PVVC para la valvula deben ser machos, roscados BSPT de 3/4” por
@ de 25 mm pegable.

Acople Omen de aluminio Macho 3/4”. Sobre la valvula manual, se debera instalar un
acople omen de aluminio de 3/4”.

Cintas de Teflén. Para el caso de las valvulas, se debera utilizar minimo 6 teflones en el
armado y ensamblaje de cada conjunto de accesorios.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de diametro y de baja emisién de gases.

Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos organicos e inorganicos, con
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limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

El tramo de tuberia de 25mm del soporte del aspersor fijo ira encamisado en una
tuberia de PVC de ventilacion correctamente nivelado y vaciado en hormigon 210
Kglem?,

Armado o ensamblaje de los soportes fijos. Para el armado de los soportes con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metélica movil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 67,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse antes de realizar el encofrado para la caja de
hormigoén; durante el vaciado del hormigdn, se deberé asegurar que debajo de los tubos
que entran y salen de la caja, queden totalmente llenos de la mezcla cementante (esto
servira como anclaje para las valvulas), tal como se indica en los planos. La
Fiscalizacion la ejecucién de las pruebas necesarias en dicha instalacién. Solo se podra
efectuar el vaciado con la aprobacion de la Fiscalizacion; asi como, el equipo de riego
(accesorios, valvulas y dispositivos hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon,
deberan ser aprobados por la Fiscalizacidn antes de su instalacion.

Forma de pago

La Forma de pago y valorizacion sera por juego de accesorios suministrados e
instalados para soporte correctamente instalado; el pago se hard de acuerdo al precio
unitario de la propuesta del/la Contratista y segin la unidad especificada en el
expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacién total
por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios
para la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo

Suministro, Colocacion de soporte de aspersor fijo y accesorios 3/4” U

ACCESORIOS ASPERSOR MOVIL 3/4”
106. Suministro, Colocacion de aspersor y accesorios 3/4”

Definicién
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Se refiere al suministro de 48 aspersores de circulo completo.
Especificacion

Caracteristicas del aspersor

El aspersor debera tener las siguientes caracteristicas:
Caudal de 0.20 I/s (0.72 m3/h)

Presion nominal de funcionamiento de 1.0 atmoésferas (14.5 PSI) con un didmetro de
humedecimiento entre 15 m

Provisto de boquillas codificadas por color para facil identificacion de tamafio.

El Acople rapido de aluminio tipo Omen o similar CR Hembra 3/4”. El cual ira
acoplado al aspersor para ir acoplando en el sitio requerido de la toma fija segun lo
requiera.

Forma de Pago.

La Forma de pago y valorizacion sera por la cantidad de aspersores solicitados con su
respectivo acople rapido, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion
total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para la ejecucion del trabajo.

Conceptos de trabajo.

Suministro, Colocacion de aspersor y accesorios 3/4" u

LATERALES DE DISTRIBUCION EN PARCELA

107. Excavacion para zanjas y estructuras menores con equipo en suelo
sin clasificar incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

108. Suministro, instalacién tuberia PVC INEN 1373 de 40mm E/C 1.00
Mpa

idem rubro 13
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109. Relleno compactado con material de excavacion.

Idem rubro 36

TOMA DE HIDRANTE FINAL DE PARCELA

110. Replanteo y nivelacion de estructuras
idem rubro 1
111. Excavacion para zanjas y estructuras menores con equipo en suelo

sin clasificar incluye rasantéo de piso

idem rubro 2

112. Encofrado y Desencofrado de Obras de Arte (mas mantenimiento y
limpieza de tableros)

idem rubro 4

113. Hormigén simple f'c=210 Kg/cm? - Obras de Arte

idem rubro 3

114, Suministro, Colocacion de toma de hidrante final de parcela y
accesorios

Definicién.-

Se refiere al suministro y a la instalacion de los dispositivos necesarios para la
instalacién de veinte y ocho (28) hidrantes en la parte final del area implementada con
riego tecnificado valvulas oblicuas de asiento plasticas para la acometida parcelaria en
tuberia de 63mm , las cuales deberan instalarse segun el plano de detalle P-EL
MARCO-007.

Especificacion

Los materiales deberan armarse y contener el siguiente equipo, en la direccion del flujo
en la tuberia o0 aguas abajo:
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Vélvula de asiento oblicua plastica de 2” y/o 63mm. La valvula serd, roscada, presion
nominal de funcionamiento de 16 atmosferas (PN16).

Cintas de Tefldn. Para el caso de las valvulas de 2”, se debera utilizar minimo 4 teflones
en el armado y ensamblaje de cada valvula. Cada rollo de la cinta de teflon debera ser
de 2 de ancho por 260” de longitud.

Pegamento. Para el pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se deberd utilizar
pegas de viscosidad alta (ingredientes tetrahidrofurano, metil etil cetona y
ciclohexanona), transparente, de endurecimiento bajo, para pegar tubos de hasta 315
mm de didmetro y de baja emision de gases.

Limpiadores. Previo al pegado de la tuberia con los accesorios de PVC, se debera
limpiar las zonas a pegarse de aceites, grasas, sélidos organicos e inorgéanicos, con
limpiadores de alta calidad (con un porcentaje de acetona comprendido entre el 60 y el
90%), de color transparente, de viscosidad muy baja y de baja emision de gases toxicos.

Armado o ensamblaje de las vélvulas. Para el armado de las valvulas con sus
adaptadores, el/la Contratista debera proveer de una mesa metéalica movil con entenalla
de 6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con didmetros de hasta 6,
aqui debera armar todas las valvulas del subproyecto.

Procedimiento

Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. La Fiscalizacion
vigilara la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha instalacion. Solo se podré
efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y dispositivos
hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por el
Fiscalizador antes de su instalacion. La Fiscalizacion, debera verificar que las uniones
de PVC de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de
su instalacion, por ello, se recomienda que el/la Contratista dentro de su personal tenga
instaladores de riego especializados en el tema.

Esta caja ira en una caja de hormigén de 210 Kg/cm? la cual servira para su proteccion y
ubicacion

Forma de pago.-

La forma de pago y valorizacidén sera por el conjunto de accesorios instalados de
acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalacion,
entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por toda la mano de

obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construccion y los
imprevistos que demande la ejecucion del trabajo.

Conceptos de Trabajo.-
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Suministro, Colocacion de toma de hidrante final de parcela y accesorios u

115. DESALOJO DE MATERIALES (Transporte de Materiales incluye
cargada por 7 Km)

Definicion

Se denominara limpieza y desalojo de materiales el conjunto de trabajos que debera
realizar el/la Contratista para que los lugares que rodeen las obras muestren un aspecto
de orden y de limpieza satisfactoria al Contratante.

Especificaciones

Previamente a este trabajo todas las obras componentes del proyecto deberan estar
totalmente terminadas.

El/la Contratista debera retirar de los sitios ocupados aledafios a las obras las basuras o
desperdicios, los materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan
sido usados por él durante la ejecucion de los trabajos y depositarlos en los bancos del
desperdicio sefialados por el subproyecto y/o las érdenes de la Fiscalizacién de la obra.

En caso de que el/la Contratista no ejecute estos trabajos, la Fiscalizacion podra ordenar
este desalojo y limpieza a expensas del/la Contratista de la obra, deduciendo el importe
de los gastos, de los saldos que el/la Contratista tenga en su favor en las liquidaciones
con el Contratante.

Medicién y pago

La limpieza y desalojo de materiales le serd medido y pagado al Contratista en metros
cubicos por kilémetro recorrido.

Los diversos trabajos efectuados por el/la Contratista para el desalojo y limpieza de
materiales le seran pagados de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato o
estar incluido en el valor de los respectivos precios unitarios de los materiales a
desalojarse.

Conceptos de trabajo

El desalojo y limpieza de materiales le serd estimado y liquidado al Contratista de
acuerdo al siguiente concepto de trabajo:

Desalojo de materiales m*/Km

116. Hormigdn simple f'¢c=180 Kg/cm2 (anclajes)
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Definicion.-

Se entiende por anclajes de hormigén al elemento requerido para la sujecién, y/o
anclaje de la tuberia en su sitio principalmente en los cambios de direccién, en cual se
lo realizara cuando la tuberia y el accesorio se encuentre debidamente colocado en su
sitio para lo cual se limpiara el alrededor del accesorio y al contorno de este se
construird un dado el cual tendra una dimensién de 06x06x05m en el caso de que sea
tuberias de 200mm. a 140mm. y un dado de anclaje de 0.4x0.4x0.4m en el caso de
tuberias de diametros comprendidos entre 50mm. a 110mm; para lo cual se realizara
un hormigén respetando la siguiente especificacion

Especificaciones
idem a las especificaciones del rubro 3

Forma de Pago.-

El hormigén serd medido en metros cubicos con 2 decimales de aproximacion,
determinandose directamente en la obra las cantidades correspondientes.

Conceptos de trabajo.-

Hormigén Simple f'c=180 Kg/cm2 (anclajes) m3
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES DE LA
ETAPA DE CONSTRUCCION

Normas Generales

El Contratista esta obligado a concientizar a su personal sobre la necesidad de no agredir
y, mas aun, de proteger el medio.

Para el efecto, sujetdndose a las instrucciones del Fiscalizador, debera dictar disposiciones
precisas respecto a: Prohibicion o limitacion de la caza y la pesca deportiva; la recoleccion,
consumo y/o comercializacion de especies silvestres; obligacion de defender restos y
ruinas arqueolégicas o de valor histérico (aun suspendiendo los trabajos por el tiempo
que sea necesario); necesidad de respetar las medidas sanitarias e higiénicas que se dicten
y el deber de informar inmediatamente sobre el encuentro de acuiferos, lugares de
anidacidn, senderos de migracién de la fauna o la existencia de vegetacién rara o
desconocida. Con este propdsito empleara todos los recursos a su alcance: programas
educativos, proyecciones, bibliografia, asesoria de especialistas, etc.

El Contratista tiene ademas el deber de supervigilar, exigir y garantizar el cumplimiento
de todo lo anterior.

Adicionalmente el Contratista debera:

1. Disponer de una minuciosa planificacion con el fin de determinar los procesos
constructivos mas adecuados y que no generen efectos ambientales nocivos.

2. Conocer y respetar las leyes, reglamentos y demas normativas legales ambientales
vigentes en el pais, antes de iniciar la obra y durante la ejecucién de sus trabajos.

3. Implementar las medidas de prevencion y control disefiadas y constantes en el Plan
Ambiental del Subproyecto.

4. Acatar las especificaciones ambientales particulares (constantes en el Plan Ambiental) y
todas las 6rdenes que imparta el Fiscalizador en relacién con la conservacién del
ambiente.

5. Llevar un “Libro de Obra” especificamente para la parte ambiental, en el cual se detallen
los “programas semanales de tareas ambientales” a ejecutar en la obra, para conocimiento
y aprobacion del Fiscalizador.

6. Priorizar la adquisiciéon de materiales, eligiendo productos con certificaciones
ambientales o biodegradables.

7. Procurar producir el menor impacto ambiental durante la construccion sobre los cursos
de agua, los suelos, la calidad del aire, los organismos vivos y asentamientos humanos.

192 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

8. Considerar todas las medidas necesarias para que en época de invierno la erosion
hidrica no afecte las obras ejecutadas, tales como rellenos, taludes, etc.

9. Capacitar a su personal (técnico y obrero), por medio de charlas y avisos informativos y
preventivos sobre los asuntos ambientales a considerar en la obra.

Los costos en que el Contratista deba incurrir para cumplir con los requerimientos
prescritos en las especificaciones ambientales generales, deberan incluirse en los gastos
generales del contrato, salvo que en el subproyecto se haya contemplado de otra forma.

En el caso de incumplimiento de una orden del Fiscalizador, el mismo podra ordenar su
cumplimiento con cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las
sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las especificaciones
ambientales generales o particulares, el Fiscalizador podra ordenar la paralizacion
temporal de las tareas de construccion mientras no se dé cumplimiento a ellas.

Toda contravencion a las normas ambientales legalmente establecidas o las acciones de
personas que trabajan en la obra y que originen dafio ambiental, debe ser de conocimiento
del Fiscalizador, quien procedera conforme lo estipula el contrato, en el acapite titulado
“Multas”.

De la fiscalizacién ambiental
La Fiscalizacién Ambiental, en general, sera responsable de las siguientes actividades:

a) Conocimiento pleno del subproyecto y plan ambiental para prestar apoyo y
asesoramiento técnico-administrativo cuando sea solicitado;

b) Orientaciéon permanente al constructor responsable por la ejecucion de las obras de
prevencion y control ambiental;

c) Revision de planos, diagramas y esquemas que sustenten las medidas de prevencion,
control, mitigacién y compensaciéon ambiental;

d) Revision de las especificaciones ambientales (generales y especiales), y
acompafiamiento en los procedimientos de aplicacion;

e) Revision y aprobacion del plan de trabajos ambientales (cronograma de trabajos:
semanales, quincenales o mensuales);

f) Supervision de los trabajos, tanto en campo como en gabinete de las actividades de
mitigacion que lleva adelante el constructor;

g) Medicion de cantidades de obra de cada uno de los rubros ambientales propuestos en el
Plan Ambiental, de tal forma de garantizar y justificar las tareas administrativas necesarias
para el pago de sus trabajos al constructor;

h) Realizar los controles ambientales exigidos por la normativa vigente en el pais y
especificados en el Plan Ambiental;

193 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

i) Cuando sea necesario, el Fiscalizador podra introducir modificaciones de obra, en
beneficio de precautelar el medio ambiente en el cual se implanta el proyecto u obra;

j) Seguimiento y acompafamiento del proceso de implantacién de medidas de seguridad
destinadas a garantizar la higiene y seguridad industrial del personal técnico y obrero del
proyecto;

k) Velar en todo instante por el mejoramiento de la calidad ambiental de los componentes
que rodean a la obra;

1) Prevenir por escrito al constructor sobre las posibles deficiencias en los equipos,
procedimientos constructivos, materiales inadecuados u otros aspectos que atenten
contra las condiciones naturales del medio en el que se implanta la obra. Vigilar que se
tomen los correctivos necesarios oportunamente;

m) Suspender las tareas de construccién de la obra cuando se detecte que el constructor
no cumple con las medidas previstas en el plan ambiental o con lo expresado en las
normativas legales y especificaciones generales o particulares existentes para el Proyecto;

n) En caso de suscitarse imprevistos que afecten al ambiente, por falta de precaucién del
ejecutor, recomendar y acompafar procedimientos o actividades que debe realizar el
constructor.

Actividad 1. CASETA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES CONSTRUCCION Y
OPERACION

Las areas de almacenamiento de materiales deberan disponer como minimo

siguientes especificaciones:

- El dimensionamiento de la caseta provisional para el manejo de
combustibles cuenta con una dimension de 3 x 3 metros

- El area de contencion tendra un volumen minimo del 110% del volumen del
tanque o recipiente mas grande dentro de la contencién, cumpliendo los
parametros de descarga establecidos en la norma técnica INEN22-66 y el
reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburiferas en el Ecuador
(Raohe).

- El drea debera tener una cubierta permanente durante la época de lluvias.

- El piso debera ser impermeable para evitar contaminaciéon del suelo donde
se realiza el manejo de combustibles.

- Se debera contar con sistema de contenciéon de derrames

- Suficiente espacio entre los contenedores, para asi permitir la limpieza de
derrames y el acceso para las acciones de emergencia.

- El transporte, almacenamiento, manipulacién de combustible debera estar
acompafiada de las respectivas hojas de seguridad (MSDS) que deberan ser
ubicadas en areas libres de obstrucciéon, ademas los contenedores de
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combustible deberan ser ubicados sobre pallets de madera.

- Los productos inflamables contenidos en recipientes plasticos se ubicaran
bajo cubierta y alejados del calor y fuentes de ignicion.

- Se colocaran rotulos que indiquen la disposiciéon de "NO FUMAR" en todas
las areas donde se almacenen productos inflamables.

- Sistema de contencién de derrames.

- Las MSDS de los materiales almacenados en zonas abiertas y visibles.

- Ubicar los contenedores de sustancias quimicas peligrosas sobre pallets de
madera.

Figura 1. Ejemplo de casetas temporales de almacenamiento de combustible

Actividad 2. UBICAR ESTRATEGICAMENTE TACHOS PARA LA RECOLECCION
DE DESECHOS SOLIDOS

* Descripcion

Son contenedores, con capacidad de 200 litros, para realizar la disposicion en fuente de los
residuos comunes generados por los trabajadores de la obra.

= Especificaciones
Segun la norma INEN 2841:

— Azul: reciclables (vidrio, papel, plastico, cartén, entre otros).

— Verde: organicos (restos de comida, cobertura vegetal).

— Negro: comunes no reciclables (papel usado, envases con restos de comida).

— Rojo: peligrosos (pilas, baterias, residuos de pintura, residuos contaminados
con sangre, entre otros).

— Anaranjado: especiales (electronicos, neumaticos).

Los contenedores diferenciados deberan ser colocados dentro de la caseta de
almacenamiento temporal de desechos comunes. Los contenedores deberan ser
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diferenciados por el color y por un letrero o etiqueta que los identifique con la
inscripcion de residuos organicos y residuos inorganicos. El contenedor de
residuos organicos debera ser de color verde y el contendedor de residuos
inorganicos de color anaranjado, una vez colmada su capacidad deberan ser
trasladados al campamento para su disposicién.

Material: polietileno, resistente a la descomposicién, escarcha, calor y algunos
quimicos.

Diserio

* Forma de pago.- Los contenedores seran pagados por unidad instalada, el
valor se cancelara al Contratista previa la aprobacion de la Fiscalizacion.

= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONTENEDORES u
DE 0.2 m3

Actividad 3. ROTULAR LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS.

* Descripcion

Se fabricaran letreros de seguridad de obra en tamafio A4, los cuales se colocaran en los
sitos de almacenamiento de desechos y en los lugares que ordene la propia fiscalizacidn.

El/la contratista queda obligado a colocar en cada uno de los lugares que le indique la
fiscalizacion en el proyecto, un “Letrero de senalizacion de seguridad de la Obra”.

Especificacion:

Medidas de la sefial: A4

Datos de textos: Titulo de peligro, seguridad, preventivos, de obligacion del area
Colores de acuerdo a la norma NTE INEN 3864.

Forma de pago:

La medicién se la hara en unidad y su pago sera por unidad (u).
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Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SENALIZACION DE
SEGURIDAD A4

Actividad 4. ADQUISICION DE KITS ANTIDERRAME

Descripcion: Los materiales de los kits antiderrame estan especialmente
disefiados para contener y limpiar derrames y salpicaduras de diversa indole.
Principalmente para lidiar con liquidos o fluidos que pueden ser peligrosos
para la salud o el medio ambiente.

Especificaciones:

Para esta medida cada kit anti derrames, contara con:
- 1 palarecta,
- 1 gq de absorbente inerte (aserrin),
- 2 pares de guantes de nitrilo,
- 2 mascarillas,
- 2 pares de gafas de seguridad,
- 20 fundas plasticas de alta densidad de 10 Kg.
- 5litros Dispersante Quimico

Forma de pago:

El pago se realizara por una sola vez por kit completo ubicado en obra.

Concepto de trabajo

Adquisicidn de Kit antiderrame u

Actividad 5. MANTENER UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CON

IMPLEMENTOS BASICOS.
Descripcion:

Es una norma de calidad y de seguridad tener un botiquin donde quiera que haya grupos
de personas reunidos, ya que los accidentes suelen suceder y para eso debe estar

preparado.

Especificaciones

El estuche de un botiquin debe ser resistente, plastico o de metal esmaltado. Debe impedir
el paso de agua hacia su contenido. Debe tener ganchos que permitan que se cuelgue en la
pared, de ser necesario. Un botiquin de primeros auxilios debe estar identificado y puesto

en un lugar visible para todos.
Este botiquin debera contener como minimo los siguientes insumos:

— 1 botella de Isodine (yodo)
— 1 botella de Alcohol
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— 1]Jabén

— 1 paquete de algoddén

— 5 unidades de guante desechable.
— 2 paquete de venda gasas

— ltijera

— 1 pinza

— 20 sobres de vida oral

— 1 botella de agua oxigenada

— 3 micropore

— 1 diclofenaco en gel

— 2 tableta aspirina

— 2 tableta de paracetamol

— 10 antidoto para mordedura de vibora
— 1 extintor de 15 lbs

Forma de pago
La medicidn se la hard en unidad y su pago sera por unidad (u)

Concepto de trabajo

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CON IMPLEMENTOS BASICOS u

Actividad 6. REALIZAR INDUCCIONES SEMANALES SOBRE SALUD,
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y AMBIENTE.
Descripcion:

Esta actividad debera realizarse por un minimo de 8 horas y debera cubrir temas de salud,
seguridad ocupacional y ambiente.

Se debera realizar 4 sesiones de dos horas cada una de preferencia dictadas al inicio de la
ejecucién del subproyecto.

Especificacion:

Seréd dictada por un ingeniero o promotor ambiental y dirigido a todos los trabajadores
que intervengan en la ejecucion del subproyecto.

Sera de manera tedrica utilizando herramientas y equipos convencionales como:
proyector, papelotes y marcadores. Los contenidos deben procurar disminuir los
accidentes laborales y el dafio al medio ambiente a través de las actividades de
construccion del subproyecto.

Forma de pago
Se cuantificara por horas de curso dictado.

Concepto de trabajo
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Inducciones semanales sobre salud, seguridad ocupacional y ambiente 1 Capacitador 8
horas

Actividad 7. DOTAR A TODO EL PERSONAL DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL

Descripcion

El equipo de proteccién personal (EPP) constituye uno de los conceptos mas basicos en
cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y es de gran importancia cuando los peligros
no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios como por
ejemplo: Controles de Ingenieria.

Como su nombre lo indica el equipo proteccidn personal es de uso individual y lo debera
portar cada uno de los trabajadores que se encuentren en obra y cuyas actividades puedan
representar riesgo para su integridad fisica y salud, su eficacia depende, en gran parte, de
su correcta eleccién y de un mantenimiento adecuado del mismo

Especificaciones:

— Los equipos de proteccion individual proporcionaran una proteccion eficaz frente a
los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan:

a) Responder alas condiciones existentes en el lugar de trabajo.

b) Tener en cuenta las condiciones anatémicas y fisioldgicas y el estado de salud del
trabajador.

c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

d) En caso de riesgos multiples que exijan la utilizacién simultanea de varios equipos
de proteccion individual, éstos deberan ser compatibles entre si y mantener su
eficacia en relacion con el riesgo o riesgos correspondientes.

e) En cualquier caso, los equipos de proteccion individual que se utilicen deberan
reunir los requisitos establecidos en cualquier disposicion legal o reglamentaria
que les sea de aplicacion, en particular en lo relativo a su disefio y fabricacion.

— El equipo de proteccidn para trabajos sera entregado a cada uno de los trabajadores
del proyecto, cuyas actividades representen riegos para su salud e integridad fisica.

— Todo trabajador antes de utilizar el equipo de proteccion, debera recibir capacitacion
y entrenamiento por parte de una persona especialmente designada para dar dichas
instrucciones.

— El kit estara compuesto de por lo menos casco de seguridad, gafas de seguridad
industrial, mascarilla y botas industriales de caucho.

Forma de pago:

La medicioén se la hara en unidad de Kkit, el cual esta especificado arriba y su pago sera por
kit

Concepto de trabajo

DOTACION A TODO EL PERSONAL DE EQUIPOS DE PROTECCION Kit
PERSONAL
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PLANOS

La lista de planos correspondiente al presente subproyecto se presenta a continuacion.

Estos se encuentran en el ANEXO Planos, a continuacion se presenta un cuadro con el

nombre del archivo, contenido y tipo.

Catastral topogréfico

Nombre Contenido Tipo
P-EL MARCO-001 Vista general del &rea a intervenir | dwg
P-EL MARCO-001-MARCO-001 Vista general del area a intervenir | pdf
Varios
Nombre Contenido Tipo
MAPA DE APTITUD_001 Mapa de aptitud de riego jpeg
MAPA DE AREAS_001 Mapa de &rea de riego y bosque jpeg
MAPA AREAS PROTEGIDAS 001 | Mapa de areas protegidas jpeg
MAPA DE EROSION_001 Mapa de erosion jpeg
MAPA DE PARAMOS Mapa de paramos jpeg
MAPA DE PENDIENTE Mapa de pendiente del terreno jpeg
MAPA DE RIEGO_001 Mapa de riego jpeg
MAPA DE RIESGO_001 Mapa de riesgo jpeg
MAPA DE SERIES_001 Mapa de series en canal de riego | jpeg
MAPA DE SUELOS_001 Mapa de tipos de suelos jpeg
MAPA USO ACTUAL DEL SUELO | Mapa de uso actual del suelo jpeg
MAPA USO DEL SUELO_001 Mapa de uso de suelo jpeg
Desarenador y reservorio

Nombre Contenido Tipo
P-EL MARCO-007 Varios dwg
P-EL MARCO-008 Varios dwg
P-EL MARCO-007-MARCO-007 Detalles de accesorios del sistema | pdf
P-EL MARCO-007-MARCO-008 Implantacion del reservorio y

detalles pdf
P-EL MARCO-007-MARCO-009 Detalles del reservorio pdf
P-EL MARCO-007-MARCO-010 Detalles del sistema de riego pdf
P-EL MARCO-008-MARCO-011 Implantacién del reservorio y

desarenador pdf

Disefio hidraulico

Nombre Contenido Tipo
P-EL MARCO-002 Vista aérea de los modulos de dwg
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riego

P-EL MARCO-006

Vista aérea del sistema de riego a

. dwg
implementarse
P-EL MARCO-002-MARCO-002 Xéztg aerea de los modulos de pdf
P-EL MARCO-006-MARCO-006 _Vista aérea del sistema de riego a odf
implementarse
Cultivos a futuro
Nombre Contenido Tipo
P-EL MARCO-009 Avrea de los cultivos a dwg
|[nplementarse
P-EL MARCO-009-MARCO-012 | A\reade los cultivos a odf
implementarse
Turnos de riego
Nombre Contenido Tipo
P-EL MARCO-003 Turno de riego 1 dwg
P-EL MARCO-004 Turno de riego 2 dwg
P-EL MARCO-005 Turno de riego 3 dwg
P-EL MARCO-003-MARCO-003 Turno de riego 1 pdf
P-EL MARCO-004-MARCO-004 Turno de riego 2 pdf
P-EL MARCO-005-MARCO-005 Turno de riego 3 pdf
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TERCERA PARTE
Condiciones Contractuales y

Formularios del Contrato
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales
del Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un
documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas

partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado en base a la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la
tendencia en la industria de la construccién del uso de un idioma mas simple y directo.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. General
1. Definiciones Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©)

(d)
(e)
()
@)

El Monto Aceptado del Contrato es el monto
aceptado en la Carta de Aceptacion para la
gjecucion y terminaciéon de las Obras y la
correccion de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de
actividades que comprende la construccion,
instalacion, pruebas y entrega de las Obras en un
contrato por suma alzada. El Calendario de
Actividades incluye un suma alzada para cada
actividad, el cual sera utilizado para valoraciones
y para determinar los efectos de las variaciones y
los efectos que ameritan compensacion.

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista para
resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 23
de estas CGC,

Banco significa la institucién financiera
designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las
cantidades y precios que forman parte de su Oferta.
Eventos que ameritan compensacion son los
definidos en la clausula 41 de estas CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras /
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(h)

)

(k)

()
(m)

(n)
()

()

(@)

()

(s)

Administrador de Contrato de acuerdo con la
Subcléusula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las
Obras. Comprende los documentos enumerados en
la Subclausula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del
Contrato establecido en la Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendarios; meses significa
meses calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a
los pagos por concepto de los materiales y planta
CONEXO0S.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 33.1 de las
CEC vy calculado a partir de la Fecha de
Terminacion.

Los planos significa los planos de las Obras
estipulados en el Contrato y cualquier otro plano o
modificacion hecho por (o en nombre de) el
Contratante de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluyendo los calculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato para
la ejecucidn del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista  que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la
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(t)

(u)

(W)

)

v)

@)
(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina,
impreso 0 creado electronicamente y que
constituya un archivo permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Carta de Aceptacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podré ser modificada Unicamente por el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los
trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive
bienes fungibles, utilizados por el Contratista para
ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que
tenga una funcién mecéanica, eléctrica, quimica o
bioldgica.

El Gerente de Obras / Administrador de
Contrato es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras / Administrador de Contrato), responsable de
supervisar la ejecuciéon de las Obras y de
administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

Los informes de investigacion del Sitio de las
Obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion que describen con
precision y explican las condiciones de la superficie
y el subsuelo del Sitio de las Obras.
Especificaciones significa las especificaciones de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquiera
modificacion o adicién hecha o aprobada por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

La Fecha de Inicio es la altima fecha en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las
Obras y que estd estipulada en las CEC. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o
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2. Interpretacion 2.1

2.2

2.3

3. Ildiomay Ley 3.1
Aplicables

juridica, contratada por el Contratista para realizar
una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye
trabajos en el Sitio de las Obras.

(f  Las Obras Provisionales son las obras que el

Contratista debe disefar, construir, instalar y retirar,
Y que son necesarias para la construccion o montaje
de las Obras.

(gg) Una Variacion es una instruccién impartida por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato que
modifica las Obras.

(hh)  Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al

Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.
Para la interpretacion de estas CGC, el singular
significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras / Administrador
de Contrato proporcionara aclaraciones a las consultas
sobre estas CGC.
Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccién de las Obras (aparte
de las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y
de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).
Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretaran en el siguiente orden de prioridad:
@ Convenio,
(b) Carta de Aceptacion,
(© Carta de Oferta,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
e Condiciones Generales del Contrato,
) Especificaciones,
(0) Planos,
(h)  Listade Cantidades,?y
Q) Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se
estipulan en las CEC.

12 - I .
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por

"Calendario de Actividades".
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4. Decisiones del
Gerente de Obras
/ Administrador
de Contrato

o

Delegacion de
Funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratacién

8. Otros Contratistas

9. Personal y Equipos

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente
de Obras / Administrador de Contrato, en
representacion  del  Contratante, decidird  sobre
cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato, después
de notificar al Contratista, podrd delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de
sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de
notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato solo
serén validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entraran en vigor una Vvez que sean
entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras / Administrador de
Contrato, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion  por escrito del Contratante. La
subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que
se describen en dicha Lista. ElI Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar
los equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo
las Obras, u otro personal y equipos aprobados por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato. El
Gerente de Obras / Administrador de Contrato aprobara
cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si
sus calificaciones 0 caracteristicas son iguales o
superiores a las propuestas en la Oferta.

Si la Fiscalizacion de Obras solicita al Contratista la
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10.  Riesgos del 10.1
Contratante y del
Contratista

11.  Riesgos del 11.1
Contratante

11.2

remocion de un integrante del equipo de trabajo del
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido,
el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de

pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,

Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia

de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por
las Obras, 0 con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y

Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;
(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de

Terminacion, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las

Obras después de la Fecha de Terminacion.
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Riesgos del
Contratista

Seguros

Informes de
Investigacion del
Sitio de las Obras

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

141

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos,
cuando no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista, los riesgos de lesiones personales, de muerte
y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin que
éstos sean los Unicos, las Obras, Planta, Materiales y
Equipo).

El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre
del Contratista y del Contratante, seguros para cubrir
durante el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los eventos que
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:
@ pérdida o dafos a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(© pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y

(d) lesiones personales 0 muerte.

El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de
Inicio.  Dichos  seguros  deberan  contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas pOlizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras / Administrador de
Contrato.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las pdlizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los
informes de investigacion del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademéas de cualquier otra
informacién de que disponga el Contratista.
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Construccion de las
Obras por el
Contratista

Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

Aprobacion por el
Gerente de Obras
/ Administrador
de Contrato

Seguridad

19. Descubrimientos

20.

Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

15.1

16.1

171

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras
en la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con
el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Gerente de Obras / Administrador
de Contrato hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato para su aprobacion, las
Especificaciones y los Planos de las obras provisionales
propuestas.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras / Administrador de
Contrato no liberara al Contratista de su responsabilidad
en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato antes de su utilizacion para
dicho propésito.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras serd de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar
al Gerente de Obras / Administrador de Contrato acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasaré al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.
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Acceso al Sitio de las
Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Seleccion del
Conciliador

21.1

22.1

22.2

23.1

23.2

24. Procedimientos para 24.1

la solucion de

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o0 se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras / Administrador de Contrato que se
ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird y realizara todos los tramites para
que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco
inspeccionen las cuentas y registros contables del
Contratista y sus sub contratistas relacionados con la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores
debera prestar atencion a lo estipulado en la subclausula
57.1, segun la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los
derechos de inspeccion y auditoria consignados en la
subclausula 22.2 constituye una préactica prohibida que
podra resultar en la terminacion del contrato (al igual
que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las
Normas de Adquisiciones).

El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el
Contratante y el Contratista en el momento de expedicion
de la Carta de Aceptacion. Si por alguna razon, el
Contratante no esta de acuerdo con la designacion del
Conciliador al momento de expedicion de la Carta de
Aceptacion, el Contratante solicitard que la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC designe al
Conciliador dentro de un periodo de 14 dias a partir del
recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso
de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que
el Conciliador no estd cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, el
Contratante y el Contratista nombraran de comun acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el
Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera
designado por la Autoridad Nominadora estipulada en
las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion
de la peticion.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato ha tomado una
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controversias

24.2

24.3

244

25. Programa 25.1

25.2

25.3

decision fuera de su nivel de autoridad definido por el
Contrato 0 que la decision fue errada, dicha decision
debera ser remitida al Conciliador dentro de los catorce
(14) dias siguientes a la notificacion de la decision por el
Fiscalizacion de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito
dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a su
recepcion de la notificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo,
cualquiera que sea su decision, por hora segin los
honorarios especificados en los DDL y en las CEC,
ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC vy el costo sera sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito
del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara
al Gerente de Obras / Administrador de Contrato, para su
aprobacion, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas
a las Obras. En contratos a suma alzada, las actividades
incluidas en el programa deberan ser consistentes con las
actividades incluidas en el Calendario de Actividades.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los efectos de
tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato para su aprobacion, un
Programa a intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho programa actualizado dentro de este plazo, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
retener el monto especificado en las CEC del proximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto
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25.4

26. Prérroga de la Fecha 26.1

27.

Prevista de
Terminacion

Aceleracién de
Obras

26.2

las 27.1

27.2

hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado. En
caso de contratos a suma alzada, el Contratista debera
proveer un Calendario de Actividades actualizado
dentro de los 14 dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato lo haya
requerido.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. EI Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Gerente de Obras/ Administrador de Contrato en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos
compensables.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
produzca un evento compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y le genere costos
adicionales.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras / Administrador de Contrato una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un
evento compensable y proporcione toda la informacion
de soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la
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28. Demoras ordenadas 28.1
por el Gerente de

Obras /
Administrador de
Contrato

29. Reuniones 29.1

Administrativas

29.2

30. Advertencia 30.1
Anticipada

30.2

ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se tratardn como
Variaciones.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el
avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
como el Contratista podran solicitar a la otra parte que
asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos
planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban
adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato lo antes posible sobre la
posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las Obras. ElI Gerente de Obras /
Administrador de Contrato podrd solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato en la preparacion vy
consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante de los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente
de Obras / Administrador de Contrato.
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31. ldentificacion de
Defectos

32. Pruebas

33. Correccién de
Defectos

34. Defectos no
corregidos

C. Control de Calidad

31.1

32.1

33.1

33.2

34.1

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
controlard el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista. EI Gerente de Obras / Administrador de
Contrato podré ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato considere que pudiera tener
algun defecto.

Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerard un Evento Compensable.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion
del Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras / Administrador de Contrato, este Gltimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberé pagar dicho monto.

215



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

D.

35. Precio del Contrato 35.1

35.2

36. Modificaciones al 36.1
Precio del
Contrato

36.2

Control de Costos

En el caso de un contrato basado en la medicion de
ejecucion de obra, el Contratista debera incluir en la Lista
de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista
de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro
en la Lista de Cantidades.

En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista
deberd incluir en el Calendario de Actividades, los
precios de las actividades que se desarrollaran para la
ejecucion de las Obras. El Calendario de Actividades se
usa para monitorear y controlar la ejecucion de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del
avance de dichas actividades. Si el pago por los
materiales en el Sitio de las Obras debe hacerse por
separado, el Contratista debera incluir en el Calendario de
Actividades, una seccion aparte para la entrega de los
materiales en el Sitio de las Obras.

Para contratos basados en la medicion de ejecucion de
obra:

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere
en mas de 25 por ciento de la especificada en la Lista
de Cantidades para un rubro en particular, y siempre
que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato ajustard los precios para
reflejar el cambio.

b. El Gerente de Obras / Administrador de Contrato no
ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en méas del 15 por ciento, a menos que
cuente con la aprobacién previa del Contratante.

c. Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades.

En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
deberd ajustar el Calendario de actividades para
incorporar las modificaciones en el Programa 0 método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su
propia cuenta. Los precios del Calendario de
actividades no sufrirdn modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios.
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37. Variaciones

38. Proyecciones de

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

38.1

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados y en caso de contratos por suma alzada,
deberan incluirse en el Calendario de Actividades que
presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
la solicite, el Contratista deberd presentarle una
cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Gerente
de Obras / Administrador de Contrato debera analizar la
cotizacion antes de ordenar la Variacion que el
Contratista debera proporcionar dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor
si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato asi lo
hubiera determinado.

Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato no
considerase la cotizacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
ordenar la Variacion y modificar el Precio del Contrato
basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerara
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese
hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

En el caso de contratos basados en la ejecucion de las
Obras, cuando los trabajos correspondientes a la
Variacion coincidan con un rubro descrito en la Lista de
Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la
Subcléusula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a
la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades, el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes
de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos
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Flujo de Efectivos

39. Certificados de Pago

40. Pagos

39.1

39.2

39.3

39.4

395

39.6

40.1

por suma alzada, el Calendario de Actividades, el
Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato una proyeccion actualizada
del flujo de efectivos. Dicha proyeccion debera incluir
diferentes monedas segin se estipulen en el Contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras /

Administrador de Contrato cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las
sumas acumuladas previamente certificadas.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato

verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que deberé pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por

el Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la ejecucion de
las Obras, el valor de las cantidades terminadas de
los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de
los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
actividades terminadas incluidas en el Calendario de
actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.
El Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior
0 reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera
certificado  anteriormente  en  consideracion  de
informacion més reciente.
Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo de ser solicitado por el contratista, por un
monto maximo del 20% del valor adjudicado sin incluir
IVA vy las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente deberd pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de
la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.
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Eventos
Compensables

40.2

40.3

40.4

41.1

Si el monto certificado es incrementado en un
certificado posterior o como resultado de un veredicto
por el Conciliador o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece
en esta clausula. El interés se calculara a partir de la
fecha en que se deberia haber certificado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuardn en las proporciones de las
monedas que comprenden el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para
los cuales no se indico precio o tarifa y se entendera que
estan cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(@ El Contratante no permite acceso a una parte de la
zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de
las Obras de acuerdo con la Subclausula 20.1 de
las CGC.

(b) ElI Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias
para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Fiscalizador del Proyecto ordena al Contratista
que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato sin
justificacion desaprueba una subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son méas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacidn emitida a los Licitantes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacién  disponible pablicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(o) EIl Gerente de Obras / Administrador de Contrato
imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

(n)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
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42. Impuestos

43. Monedas

41.2

41.3

41.4

42.1

43.1

estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

(i)  El anticipo se paga atrasado.

(J)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de
los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se podra aumentar el
Precio del Contrato y/o se podrd prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras /
Administrador de Contrato decidira si el Precio del
Contrato deberd incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione
informacién que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato la evaluara y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato
preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras /
Administrador de Contrato supondra que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y
otros gravdmenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 44 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en moneda diferente a
la del pais del Contratante estipulada en las CEC, los
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tipos de cambio que se utilizaran para calcular las
sumas pagaderas seran los estipulados en la Oferta.

44. Ajustes de Precios 441 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, Unicamente si asi
se estipula en las CEC. En tal caso, los montos
autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una
férmula similar a la siguiente:

P.=A¢ + B¢ (Imc/loc)

en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes'® estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables
y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en
esa moneda especifica "c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e I es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente
28 dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices
se refieren a la moneda “c”.

44.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un calculo, dicho célculo debera corregirse y
se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en
cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

45. Retenciones 45.1 El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta
que las Obras estén terminadas totalmente.

45.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato haya
emitido el Certificado de Terminacién de las Obras de
conformidad con la Subclausula 51.1 de las CGC, se le
pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra
mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras /

13 | La suma de los dos coeficientes, A y B, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada
moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las férmulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcién no ajustable de los pagos, por lo
general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos
del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio
del Contrato.
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46. Liquidacion por
Dafios y
Perjuicios

47. Bonificaciones

48. Pago de Anticipo

46.1

46.2

47.1

48.1

48.2

Administrador de Contrato haya certificado que todos
los defectos notificados al Contratista antes del
vencimiento de este periodo han sido corregidos. El
Contratista podra sustituir la retencién con una garantia
bancaria “contra primera solicitud”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios
y perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en
las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de
Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. EI monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.
Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto
de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar
intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la
fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 40.1 de las CGC.

Se pagaré al Contratista una bonificacion que se calculara
a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia
(menos los dias que se le pague por acelerar las Obras)
que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras
sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
certificar que se han terminado las Obras ain cuando el
plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantia serd reducido progresivamente en
los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para
pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. El Contratista debera demostrar
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48.3
49. Garantias 49.1
50. Trabajos por dia 50.1
50.2
50.3
51. Costo de 51.1

Reparaciones

que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos
al Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha
de emision del Certificado de Terminacion de las Obras
en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un afio
dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.
Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia
indicadas en la Carta de Oferta se aplicaran sélo cuando
la Fiscalizacion de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
debera verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios
correspondientes.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del periodo
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52. Terminacion de las 52.1
Obras

Cuando el Contratista considere que ha terminado las
Obras, le solicitara al Gerente de Obras / Administrador
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Recepcidn de las
Obras

Liquidacion Final

Manuales de
Operaciény de
Mantenimiento

Rescision del
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53.1

54.1

55.1

55.2

56.1

56.2

de Contrato que emita un Certificado de Terminacion de
las Obras y el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato lo emitird cuando decida que las Obras estan
terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y
de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la
fecha en que el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato un estado de cuenta detallado
del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de
Obras / Administrador de Contrato emitird un Certificado
de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56
dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a
juicio del Gerente de Obras / Administrador de Contrato.
De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato deberd emitir y hacer llegar al Contratista,
dentro de dicho plazo, una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, éste decidira el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de
pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista
los proporcionaré en las fechas estipuladas en las CEC.
Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC, segun lo estipulado en la subclausula 55.1
de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato, éste retendrd la
suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental
del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirén los siguientes sin que éstos sean los Unicos:
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56.3

56.4

56.5

(@ el Contratista suspende los trabajos por veintiocho
(28) dias cuando el Programa vigente no prevé tal
suspension y tampoco ha sido autorizada por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato;

(b) el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
ordena al Contratista detener el avance de las Obras,
y no retira la orden dentro de los veintiocho ( 28)
dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
0 entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras / Administrador
de Contrato, dentro de los ochenta y cuatro (84) dias
siguientes a la fecha de emision del certificado por
el Gerente de Obras / Administrador de Contrato;

(e) el Gerente de Obras / Administrador de Contrato le
notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras / Administrador
de Contrato en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras por el nimero de dias para el cual se puede
pagar el monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en practicas corruptas o fraudulentas al competir por
el Contrato o en su ejecucién segun lo estipulado en
la Subclausula 57.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al

Gerente de Obras / Administrador de Contrato de un

incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a

las indicadas en la Subclausula 56.2 de las CGC arriba, el

Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera

decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindir el

Contrato por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las

medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras

y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente

posible.
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57.Fraudey Corrupcion 57.1 Si el Contratante determina que el Contratista y/o
cualquiera de su personal, 0 sus agentes, O
subcontratistas, o0 proveedores de servicios O
proveedores de insumos Yy/o sus empleados ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Contratante podra rescindir el
Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las Obras
dandole un preaviso de catorce (14) dias. En tal caso,
se aplicaran las provisiones incluidas en la Clausula 56
de la misma manera que si se hubiera aplicado lo
indicado en la Subcldusula 56.5 (Rescision del
Contrato)

57.2 Si se determina que algin empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante la
ejecucion de las Obras, dicho empleado deberd ser
removido de su cargo segun lo estipulado en la
Clausula 9.

57.3 Para efectos de esta Subclausula:

a) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con
el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona; *

b) “practica fraudulenta” significa cualquiera
actuacion u  omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente,  desorienta 0  intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacion; *°

C) “practica de colusion” significa un arreglo de
dos 0 mas personas disefiado para lograr un
propésito impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona;*®

d) “practica coercitiva” significa el dafo o
amenazas para dafar, directa o indirectamente,

1% Para los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un funcionario piiblico que actua con relacion al proceso de contratacion
o la ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario piiblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

%5 Para los fines de este Subparrafo, “persona” significa un funcionario ptiblico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren
al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omisién” debe estar dirigido a influenciar el
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

18 Para los fines de este Subparrafo, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios
pUblicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta
a niveles artificiales y no competitivos.
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58. Pagos Posteriores 58.1
a la Rescision del
Contrato

58.2

a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones;'’
e) “practica de obstruccion” significa
(aa) la destruccion, falsificacion, alteracién o
escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por
parte del Banco, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o
(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la subclausula 22.2.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato deberd emitir un certificado
en el que conste el valor de los trabajos realizados y de
los Materiales ordenados por el Contratista, menos los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de
dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que
no se hubieran terminado. No correspondera pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Fiscalizacion de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos

YPara los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contrataciéon o en la ejecucion de un

contrato.
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Derechos de
Propiedad

Liberacion de
Cumplimiento

Suspension del
Préstamo o
Crédito del Banco

59.1

60.1

61.1

que hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho

certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del

Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el

Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras

provisionales y las Obras se consideraran de propiedad

del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0

por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de

control del Contratante o del Contratista, el Fiscalizacion
de Obras deberé certificar la frustracion del Contrato. En
tal caso, el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender
los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al

Contratista todos los trabajos realizados antes de la

recepcion del certificado, asi como de cualesquier

trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los

desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o Crédito,

parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(@ El Contratante esta obligado a notificar al
Contratista sobre dicha suspension en un plazo no
mayor a 7 dias contados a partir de la fecha de la
recepcion por parte del Contratante de la
notificacion de suspension del Banco Mundial.

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que
se le adeudan dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la Subclausula
40.1, el Contratista podra emitir inmediatamente una
notificacion para terminar el Contrato en el plazo de
14 dias.

228



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

SECCION VIII. CONDICIONES ESPECIALES DEL

CONTRATO

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deber4 completar todas las CEC

antes de emitir

los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e

informes que el Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (d)

La Institucion Fin’anciera es el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF).

CEC1.1(s)

El Contratante es el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,
ACUACULTURA y PESCA-UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO
DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, UGP-PIT.

CEC 1.1 (v)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras, es la
estimada en el cronograma de ejecucion obra que contempla CIENTO
VEINTE 120) DIAS para la construccion de la infraestructura.

CEC 1.1 (y)

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato es [indique el
nombre, direccion y el nombre del representante autorizado]
Fiscalizador: El Fiscalizador contratado por la Entidad Contratante velara
por la correcta ejecucion de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de
acuerdo a sus disefios definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas
de trabajo, recomendaciones de los disefiadores, normas técnicas
aplicables, y en caso de requerirse debera realizar disefios o los cambios
que se requiera para la correcta ejecucion de la obra, previa autorizacion
del Gerente de Obras / Administrador de Contrato/Administrador del
Contrato.

CEC 1.1 (aa)

La obra a ejecutarse es:

RIEGO TECNIFICADO COOPERATIVA AGROPECUARIA EL
MARCO, DE LA PARROQUIA PINTAG, CANTON QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA

CEC 1.1 (dd)

La Fecha de Inicio es desde la emision de la Orden de Inicio, que no
superard los quince (15) dias calendario, contados a partir de la
suscripcion del contrato.

CEC 1.1 (hh)

- Las Obras consisten en la construccion de un reservorio con
capacidad de 2057 m3, un desarenador para un caudal de 50 I/s, red
general de tuberias de PVC con didmetros que van desde 200mm
hasta 110mm, que alimentan a las redes sectoriales y parcelarias de
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PVC con didmetros entre 90mm y 50mm, estas a su vez
alimentaran a los laterales de PVVC en parcela de 40mm.

CEC 22

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de
la totalidad de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y
las fechas, si corresponde] NO APLICA

CEC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. La informacion técnica para la implementacion, del sistema de

RIEGO TECNIFICADO COOPERATIVA AGROPECUARIA

EL MARCO, DE LA PARROQUIA PINTAG, CANTON

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

Oferta aceptada del Contratista.

Certificacion presupuestaria.

Resolucién de adjudicacion.

Garantia de Cumplimiento de Contrato.

agrwn

CEC3.1

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el
ESPANOL.

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del Ecuador.

CEC5.1

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato no podra delegar
alguno de sus deberes y responsabilidades.

CEC8.1

Lista de Otros Contratistas NO APLICA

CEC131

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

@ para las Obras, Planta y Materiales: 100% de las Obras,
deducibles 10%

(b) para pérdida o dafio de equipo: 30% del monto total del contrato
incluido IVA.

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato USD. 10,000

(d) para lesiones o muerte del personal:

0] de los empleados del Contratante: DE ACUERDO AL
CODIGO DE TRABAJO

(i)  de otras personas: USD. 10,000.

CEC 141

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: [enumere los
Informes de Investigacion del Sitio de las Obras]
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NO APLICA

CEC 20.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n)
[indique el (los) lugar(es) y la(s) fecha(s)] Provincia de Pichincha,
canton Quito al sur oriente de la cabecera parroquial Pintag, en la
comunidad “El Marco”, maximo cinco (5) dias posteriores a la
suscripcion del Contrato.

CEC 23.1y | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Camara de Comercio de
CEC 23.2 | Quito

CEC 24.3 | Los honorarios por hora y gastos reembolsables pagaderos al
Conciliador seran: USD 50.00 por el servicio.

CEC 24.4 | [Cuando se trata de obras menores, las instituciones generalmente son
del pais del Contratante. En el caso de obras mayores cuando es mayor
la posibilidad de adjudicar el contrato a contratistas internacionales, se
recomienda que se siga el procedimiento de arbitraje de una institucién
internacional]

Los procedimientos de arbitraje seran los de:

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil
internacional (CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion
con este Contrato, o por incumplimiento, rescisién, o anulacién del
mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI.”

El lugar de arbitraje ser&: UN LUGAR DIFERENTE A LA
NACIONALIDAD DE LAS PARTES, en el caso de que el Contratista
sea una empresa establecida en la Republica del Ecuador, se aplicara la
Mediacion y Arbitraje de conformidad a la Legislacién Ecuatoriana.

B. Control de Plazo

CEC 25.1 | El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente
de Obras / Administrador de Contrato dentro de los diez (10) dias,
contados a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CEC 25.3 | Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de treinta (30)
dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
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actualizado serad de del 1/1000 del monto contractual, por cada dia de
atraso.

C. Control de la Calidad

CEC33.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de ciento ochenta (180)
dias.

D. Control de Costos

CEC 431

La moneda del Pajs del Contratante es: DOLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

CEC44.1

El Contrato no estéd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 44 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion
en relacion con los coeficientes no aplica.

CEC45.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es:

EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL
VIGENTE ECUATORIANA.

CEC 46.1

El monto méaximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del CINCO POR MIL POR DIA. EI monto
maximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del DIEZ POR CIENTO del precio final del Contrato.

CEC47.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras. NO APLICA

CEC48.1

El pago por anticipo sera de hasta el 20% y se pagara al Contratista a
mas tardar TREINTA DIAS POSTERIORES a la presentacion de la
Garantia Bancaria.

El Licitante podra renunciar al anticipo y cobrar mediante planillas por
avance efectivo de obra.

CEC49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es conforme lo sefialado a
continuacion.

Garantia Bancaria: 5% del monto total del contrato (excluido IVA).

Fianza de cumplimiento 20% del monto total del contrato (excluido
IVA).
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E. Terminacion del Contrato

CEC55.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar el: NO APLICA.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar
TREINTA DIAS DESPUES DE LA TERMINACION DE LA
OBRA.

CEC55.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacién de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion y
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de USD.
3,000

CEC 56.2 ()

El nimero méaximo de dias es VEINTE (20) DIAS.

CEC58.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que
representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante su
terminacion es veinticinco por ciento (25%).
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SECCION IX. FORMULARIOS DEL CONTRATO

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, seran parte integral del
Contrato. Los Formularios de Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben
ser completados Unicamente por el Licitante Ganador, después de haber sido adjudicado
el Contrato.

Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]
Al [Indigue el nombre y la direccion del Licitante seleccionado]
Asunto: ........ [Indique el namero de identificacién y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha .......... [indique la fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del
Contrato y el numero de identificacion, tal como se emitio en el Anexo de la Oferta]
por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a ....... [indique el monto en cifrasy en
palabras] [indique la denominacion de la moneda], con las correcciones vy
modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los
siguientes 28 dias de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el
Formulario para la Garantia de Cumplimiento incluido en esta Seccién 1X (Formularios
del Contrato) del Documento de Licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones]

(Aceptamos la designacion de .............. [indique el nombre del candidato propuesto
por el Licitante] como Conciliador.

0]

No aceptamos la designacion de ................ [indique el nombre del candidato
propuesto por el Licitante] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta
Carta de Aceptacion a .................... [indique el nombre de la Autoridad para el
nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a .......... [indique el nombre], la
Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subclausulas
42.1y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada
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Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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CONVENIO
Por cuantoel ....... [indique el dia]........ de....... [indique el mes], de ........[indique
el afo] se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre

del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™) por una parte, y
....... [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por
la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ......... [indique el
nombre y el nimero de identificacion del contrato] (en adelante denominado “las
Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y terminacion
de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado
que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las
gue se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este
Convenio. Este Convenio prevalecera sobre cualquier otro documento del

Contrato.

a. La Carta de Aceptacidn de la Oferta

b. La Oferta

C. Las enmiendas No. [indique los nimeros de las enmiendas si aplica]
d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f. Las Especificaciones;

g. Los Planos; y

h. Los Formularios de La Oferta completados,

3. En retribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto
de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.

4. EIl Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de
sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en
éste.
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En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las
regulaciones de ..../[Nombre del pais Prestatario] ... en el dia, mes y afio antes
indicados.

Firmado, por: ..............o.oeee . Firmado, por: .......ccooiiiiiiiii

por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante

en presenciade: ................. en presenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha
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Garantia Bancaria de Cumplimiento

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:  ...cccveeiiininnnnn [indigue el nombre y la direccion del
Contratantej...............

Fecha:

Garantia de Cumplimiento No.
Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratista/............. (en
adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique
el namero referencial del Contrato].......... de fecha ..................oooil con su
entidad para la ejecucion de ................. [indique el nombre del Contrato y una breve

descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco] por este
medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de ............ [indique la cifra en ndmeros y palabras],*® la cual
sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato
ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompariada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo
en violacién de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara a mas tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar
el afio],’®, y cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees),

'8 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado
en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Contratante.
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Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion del parrafo
(ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco]

Nota: los textos en italicas tienen el Gnico proposito de guiar a quién prepare esta
garantia y por lo tanto, no deben ser incluidos en la version final de este documento.
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
NO APLICA

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:  ...cccveiviininnnnn [indique el nombre y la direcciébn del
Contratantej ...............

Fecha:

Garantia por pago Anticipo No.
Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. .....[namero de referencia del
contrato] de fecha ........ [indique la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el

nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el
Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al
Contratista un anticipo por una suma de.... [indique la suma y moneda en cifras]
20 ( [moneda en palabras] contra una garantia por pago de anticipo por la suma o
sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o
sumas, que no excedan en total............... [indique Ia) sumay moneda en cifras y en
palabras] .......... ( [moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por
escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los
estipulados para la ejecucién de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta
nimero....... [indique el nimero de la cuenta] en el [indique el nombre y direccion del
banco].

El monto méaximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periodicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia
expirard, a mas tardar, al recibo en nuestra institucién de una copia del Certificado de
Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido

20 E| Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en

cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de
libre convertibilidad aceptable al Comprador.
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certificado para pago, o en el [indique el niUmero] dia del ...... [indique el mes] de ....
[indique el afio]* ....., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago
bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicacion No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

L Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deber& advertir que en
caso de una prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante
una extension de esta Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el
siguiente texto en el Formulario, al final del penultimo pdrrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension
de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito
del Contratante de dicha extension, la que nos serd presentada antes de que expire la Garantia.”
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