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5. Los requisitos de las calificaciones técnicas, financieras, legales y otros, se 
proporcionan en los Documentos de Licitación. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas nacionales elegibles. 

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional de la Dirección de Adquisiciones de la Unidad de Gestión del 
Proyecto PIT, UGP - PlT, Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8, 
Telf.: 3960100-Ext 3140 / 3240, correo electrónico: 
proyecto.pit@magap.gob.cc, y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado, de 8h00 a 17h00. 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 
Pública Nacional establecidos en la publicación del Banco Mundial 
titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, 
y está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en 
dichas normas. 

2. La Unidad de Gestión del Proyecto PIT, UGP - PIT, invita a los licitantes 
elegibles a presentar ofertas selladas para la IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 
HA CON RIEGO P ARCELARlO TECNIFICADO PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO PALO MARCADO, RAMALES CUENCA Y SOLANO, 
PARROQUIA EL PROGRESO, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL 
ORO, conforme los requisitos establecidos en el Documento de Licitación 
adjunto al presente, a ejecutarse en un plazo de ciento veinte ( 120) días. 

1. La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del PROYECTO DE 
IRRIGACIÓN TECNrFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT, y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Obra para la 
IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 HA CON RIEGO PARCELARIO 
TECNIFICADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO PALO MARCADO, 
RAMALES CUENCA Y SOLANO, PARROQUIA EL PROGRESO, 
CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO. 

No: LPN-PIT-006-2016 

ECUADOR 

PROYECTO DE IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT. 

Préstamo No. 8515-EC 

IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 HA CON RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO 
PARA EL SISTEMA DE RIEGO PALO MARCADO, RAMALES CUENCA Y 
SOLANO, PARROQUIA EL PROGRESO, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE 
EL ORO 

Llamado a Licitación 
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r 

~::,!; ea: .,¡:') 
Econ. R úl Sánchez Mena 

COORDINADOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE 
IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS - UGP-PIT 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y 

PESCA 

Atentamente, 

Unidad de Gestión del Proyecto PIT, UGP- PIT 
Av. Eloy Alfara N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8. 
Telf.: 3960 l 00-Ext 3140 / 3240 

8. La dirección referida arriba es: 

6. Los licitantes interesados podrán descargar el presente Llamado a 
Licitación y sus Documentos en Español, del link de acceso 
"http://proyectos.agricultura.gob.ec: 1 O 1 O", menú "ADQUISICIONES", 
submenú "Obras", o podrán acercarse a las instalaciones de la Unidad de 
Gestión del Proyecto PIT, UGP - PIT, a requerir dicha información. 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada en el párrafo 8 del 
presente llamado hasta el día lunes 16 de enero de 2017, l 6h00, Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo 
serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 
los licitantes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada 
al final de este Llamado, el día lunes 16 de enero de 2017, l 7h00. Todas las 
ofertas deberán estar acompañadas de la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta. 

r 1 -, , r 
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SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 
A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1 El Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este 

Documento de Licitación para la Contratación de Obras 

Menores según se especifica en la Sección VI, (Requisitos del 

Contratante). El nombre, la identificación y el número de 

contratos de esta licitación están especificados en los DDL. 

1.2  Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 

forma escrita con prueba de recibido; 

(b) excepto cuando el contexto así lo requiera, el uso del 

“singular” corresponde igualmente al “plural” y 

viceversa; y “día” significa día calendario. 

2. Fuente de 

Fondos 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el 

“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido 

financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco 

Mundial (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el 

costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario 

destinará una porción de dichos fondos para efectuar pagos 

elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este 

Documento de Licitación. 

2.2 Los pagos se efectuarán solamente a pedido del Prestatario y una 

vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio 

de Préstamo”) y estarán sujetos en todos sus aspectos a las 

condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie más que el 

Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de 

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo. 

3. Fraude y 

Corrupción 
3.1 Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de los préstamos concedidos por la institución), 

licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), subcontratistas, sub-consultores, proveedores 

de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro 

personal asociado, observen las más elevadas normas éticas 

durante el proceso de contrataciones y la ejecución de los 
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contratos financiados por el Banco1. A efectos del 

cumplimiento de esta política, el Banco:  

(a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta 

disposición, las expresiones que se indican a 

continuación:  

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 

fin de influir impropiamente en la actuación de 

otra persona; 
2
 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera 

actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o 

descuidadamente, desorienta o intenta desorientar 

a otra persona con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evitar una 

obligación; 
3
 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos 

o más personas diseñado para lograr un propósito 

impropio, incluyendo influenciar impropiamente 

las acciones de otra persona;
4
  

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o 

amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona, o las propiedades de una 

persona, para influenciar impropiamente sus 

actuaciones;
5
  

(v) “práctica de obstrucción” significa  

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o 

                                                           
1
 En este contexto, cualquiera acción para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir una ventaja 

ilegítima, es impropia. 
2 Para los fines de este Subpárrafo, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la 

ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos. 
3
 Para los fines de este Subpárrafo, “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al 

proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso de 

contratación o la ejecución de un contrato. 
4 Para los fines de este Subpárrafo, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios 

públicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a 

niveles artificiales y no competitivos. 
5Para los fines de este Subpárrafo, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
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brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente 

una investigación por parte del Banco, de 

alegaciones de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o 

la amenaza, persecución o intimidación de 

cualquier persona para evitar que pueda 

revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a la investigación o lleve a cabo 

la investigación, o  

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir 

materialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco a inspeccionar y auditar de 

conformidad con el párrafo 3.1(e), 

mencionada más adelante.  

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina 

que el licitante seleccionado para dicha adjudicación o 

su personal, sus agentes y sub consultores, 

subcontratistas, proveedores o sus empleados hayan 

participado, directa o indirectamente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

obstrucción para competir por el contrato de que se 

trate;  

(c) declarará la contratación viciada y anulará la porción 

del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 

momento determina que los representantes del 

Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los 

fondos del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de 

obstrucción durante el proceso de  implementación de 

dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado 

medidas oportunas y apropiadas que el Banco 

considere satisfactorias para corregir la situación, 

dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran, 

incluyendo no haber informado al Banco 

oportunamente al haberse conocido dichas prácticas;  

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier 

momento, de conformidad con el régimen de sanciones 
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del Banco
6
, incluyendo declarar dicha firma o persona 

inelegible públicamente, en forma indefinida o durante 

un período determinado para: (i) que se le adjudique 

un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le 

nomine subcontratista
7
, consultor, proveedor o 

proveedor de servicios de una firma que de lo contrario 

sería elegible para que se le adjudicara un contrato 

financiado por el Banco.  

(e) requerirá que, en los contratos financiados con un 

préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija 

que los Licitantes, proveedores y contratistas y sus 

subcontratistas sus agentes, personal, consultores, 

proveedores de bienes o servicios deben permitir al 

Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros 

documentos relacionados con la presentación de las 

ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a 

una verificación por auditores designados por el 

Banco. 

3.2 Además, los Licitantes deberán tener presente las 

estipulaciones establecidas en la subcláusula 22.2 y 56.2 (h) 

de las CGC. 

 

4. Licitantes 

Elegibles 

4.1 Un Licitante podrá ser una persona natural, una entidad 

privada o una entidad de propiedad del Estado —con 

sujeción a la subcláusula 4.6 de las IAL— o cualquier 

combinación de las mismas en forma de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) al amparo 

de un convenio existente o con la intención de suscribir un 

convenio tal respaldado por una carta de intenciones. salvo 

indicación contraria en los DDL, todos los socios deberán 

responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución 

                                                           
6
 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitación 

conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de 

Desarrollo, y las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de 

adquisiciones; y (ii) cuando se le sancione con suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento 

de sanción en proceso. Véase el pie de página 14 del párrafo 8 en el Apéndice 1 de estas Normas.  

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por cuanto 

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para una 

licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  

  



 
 

8 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

del Contrato de conformidad con los términos del mismo. 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, 

pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad 

con las condiciones estipuladas en la Sección V, (Países 

Elegibles). Se considerará que un Licitante tiene la 

nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las 

disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará 

para determinar la nacionalidad de los subcontratistas 

propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato 

incluyendo los Servicios Conexos. 

4.3 Un Licitante no deberá tener conflicto de interés. Si se 

considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Licitantes presentan 

conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 

licitación si: 

(a) tienen un socio mayoritario en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto 

de cualquiera de ellos; o 

(c) comparten el mismo representante legal para fines de 

esta licitación; o 

(d) poseen una relación mutua, directamente o a través de 

terceros en común, que les permite tener acceso a la 

información sobre la oferta de otro Licitante o influir en 

ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en 

relación con este proceso de licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una licitación dentro de 

este proceso. La participación de un Licitante en más de 

una licitación será causa de descalificación en todas las 

licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no 

limita la inclusión de un mismo subcontratista, que no 

participe por otra parte como Licitante, en más de una 

licitación; o  

(f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado 

como consultor en la preparación del diseño o las 

especificaciones técnicas del contrato sujeto de la 

licitación. 

(g) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido 

contratado (o se ha propuesto su contratación) por el 
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Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto 

para ejecutar el contrato. 

4.4 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las 

Normas para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y 

donaciones de la (AIF) estará inhabilitada para la adjudicación de 

contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de 

un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, 

durante el periodo determinado por el Banco. 

4.5 Las firmas estatales del país del Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no 

son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario. 

4.6 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante prueba de su 

continua elegibilidad, a satisfacción del Contratante y cuando éste 

razonablemente la solicite. 

4.7 En caso de que se haya realizado un proceso de precalificación 

con anterioridad al proceso de licitación, esta licitación tan sólo 

estará abierta a los Licitantes precalificados. 

4.8 Se excluirá a las firmas de un país en caso de que:  

(a) las leyes o reglamentaciones oficiales del país del 

Prestatario prohíban las relaciones comerciales con 

aquel país, siempre y cuando se demuestre 

satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá la competencia efectiva respecto al 

suministro de los bienes o servicios conexos 

requeridos; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de Constitución de las 

Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíba toda 

importación de bienes o contratación de obras y 

servicios de ese país, o todo pago a personas o 

entidades en ese país. 

5. Elegibilidad 

de los Materiales, 

Equipos y Servicios 

5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere 

el Contrato deberán proceder de países de origen elegibles 

según la definición que se da en la cláusula 4.2 de las IAL; y 

todos los gastos que se efectúen en el marco del Contrato se 
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limitarán a dichos materiales, equipos y servicios. El 

Contratante podrá solicitar a los Licitantes proveer evidencia 

del origen de los materiales, equipos y servicios. 

5.2 Para los fines de la subcláusula 5.1, “origen” significa el lugar 

en que los materiales y equipos sean extraídos, cultivados o 

producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se 

producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de 

fabricación, elaboración o ensamblado sustancial o 

significativo se obtiene un producto reconocido 

comercialmente que difiere sustancialmente de sus 

componentes en lo que respecta a sus características básicas o 

sus fines o su uso. 

B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones 

del Documento de 

Licitación 

6.1 El Documento de Licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, 

que comprenden todas las secciones indicadas a continuación, y 

debe leerse en conjunto con cualquier adición que se formule de 

conformidad con la cláusula 8 de las IAL. 

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Formularios de la Oferta 

 Sección V. Países Elegibles 

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante 

 Sección VI. Requisitos del Contratante 

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y 

Formularios del Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales (CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales (CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 

6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma 

parte del Documento de Licitación 

6.3 El Contratante no será responsable del grado de integridad del 

Documento de Licitación y sus adiciones cuando éstos no se 
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hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante 

en el Llamado a Licitación. 

6.4 El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, 

formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el 

Documento de Licitación, y su oferta podrá rechazarse en caso 

de que no suministre toda la información o documentación 

solicitada en el Documento de Licitación. 

7. Aclaración 

del Documento de 

Licitación,  

Visita al Sitio de las 

Obras, Reunión 

previa a la 

licitación  

7.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración del 

Documento de Licitación deberá comunicarse con el 

Contratante por escrito en la dirección del Contratante que se 

indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión 

previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal 

reunión de acuerdo con la subcláusula 7.4 de las IAL. El 

Contratante responderá por escrito a toda solicitud de 

aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de 

la fecha límite para la presentación de ofertas y dentro del 

periodo establecido en los DDL. El Contratante enviará una 

copia de su respuesta (con una descripción de la consulta, 

pero sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes 

potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación 

según lo dispuesto en la subcláusula 6.3 de las IAL. En caso 

de que juzgue necesario modificar el Documento de 

Licitación a raíz de una solicitud de aclaración, el Contratante 

lo hará siguiendo el procedimiento que se describe en la 

cláusula 8 y en la subcláusula 22.2 de las IAL. 

7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en 

que se instalará la obra y sus alrededores y obtenga por sí 

mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información 

que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un 

contrato para la construcción de la Obra. El costo de la visita 

al sitio de la Obra correrá por cuenta del Licitante. 

7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier 

miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos 

para los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición 

expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes 

dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y 

sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se 
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harán responsables de toda circunstancia que resulte en 

muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad 

y cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la 

inspección. 

7.4 Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a 

una reunión previa a la licitación si la celebración de ésta se 

dispone en los DDL. La reunión tendrá por finalidad ofrecer 

aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto 

que pudiera plantearse en esa etapa. 

7.5 Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga 

llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que 

éste las reciba a más tardar una semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión, incluido el texto de las preguntas 

formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas 

respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas 

después de la reunión, se hará llegar sin demora a todos los 

Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación 

según se dispone en la subcláusula 6.3 de las IAL. Cualquier 

modificación que fuera preciso introducir en el Documento de 

Licitación como consecuencia de la reunión previa a la 

licitación será hecha por el Contratante exclusivamente 

mediante la publicación de una enmienda, con arreglo a la 

cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión. 

7.7 La no participación a la reunión previa a la licitación no será 

causa de descalificación de un Licitante. 

8. Modificación del 

Documento de 

Licitación  

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza 

el plazo de presentación de ofertas, enmendar el Documento de 

Licitación mediante la publicación de enmiendas. 

8.2  Todas las enmiendas deberán formar parte del Documento de 

Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados 

que hayan obtenido el Documento de Licitación del 

Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la subcláusula 6.3 

de las IAL. 

8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para 

que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de 
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sus ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el 

plazo de presentación de ofertas con arreglo a la subcláusula 

22.2 de las IAL. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la 

Oferta 

 

9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación 

y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá 

responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, 

independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de 

licitación. 

10. Idioma de la 

Oferta 

 

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a 

ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán 

redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 

documentos justificativos y el material impreso que formen 

parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre 

y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de 

las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los 

DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta 

a la interpretación de la oferta. 

11. Documentos 

que componen la 

Oferta 

11.1 La oferta que presente el Licitante deberá constar de lo 

siguiente: 

(a) Carta de la Oferta 

(b) Formularios de la Oferta debidamente completados de 

conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 12 y 14 

de las IAL o lo estipulado en los DDL; 

(c) Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la 

cláusula 19 de las IAL;  

(d) ofertas alternativas, cuando se permitan, de 

conformidad con la cláusula 13 de las IAL; 

(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de 

la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo 

establecido en la subcláusula 20.2 de las IAL; 

 (f) prueba documental, de conformidad con la cláusula 17 

de las IAL, en que se establezcan las calificaciones del 

Licitante para ejecutar el Contrato;  
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 (g) propuesta técnica de acuerdo a los establecido en la 

cláusula 16 de las IAL; 

(h) en el caso de una Oferta presentada por una Asociación 

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), 

copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para 

celebrar un convenio que establezca una APCA, con 

inclusión de un borrador de convenio en el que se 

indique como mínimo qué partes de la Obra serán 

ejecutadas por los respectivos socios; y 

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

12. Carta de la 

Oferta y 

Formularios  

12.1 El Licitante deberá preparar la Carta de la Oferta y demás 

formularios listados en la cláusula 11 valiéndose de los 

formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. Los formularios deberán 

completarse siguiendo las respectivas indicaciones. No se 

aceptarán documentos substitutos. Todos los espacios en 

blanco deberán ser completados con la información requerida. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1 Excepto se indique en los DDL, no se deben aceptar ofertas 

alternativas. 

 13.2 Cuando se soliciten expresamente tiempos de ejecución 

alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este 

sentido, así como la metodología para su evaluación. 

 13.3 Cuando así se especifique en los DDL de acuerdo con la 

subcláusula 13.1 de las IAL y sujeto a lo previsto en la 

subcláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen 

presentar ofertas alternativas a los requisitos del Documento 

de Licitación deberán cotizar primero el diseño propuesto por 

el Contratante, descrito en el Documento de Licitación. Los 

Licitantes deberán igualmente presentar toda la información 

necesaria para permitir que el Contratante efectúe una 

completa evaluación de la oferta alternativa, incluidos planos, 

cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de 

precios y la metodología de construcción propuesta, así como 

cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo 

considerará las ofertas alternativas, de haberlas, del Licitante 

cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya 

sido la evaluada más baja. 

 13.4 Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar 

ofertas alternativas para elementos específicos de las 

instalaciones, dichos elementos se identificarán en los DDL 
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y se describirán en la Sección VI, (Requisitos del 

Contratante). El método para su evaluación se estipulará en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

14. Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el 

Formulario de Presentación de la Oferta y en los formularios 

de la oferta deberán ajustarse a los requerimientos que se 

indican a continuación. 

14.2 El Licitante deberá presentar una oferta que comprenda la 

totalidad de las obras según la subcláusula 1.1 de las IAL 

incluyendo los precios para cada uno de los rubros de las 

obras según lo estipulado en la sección IV, Formularios de la 

Oferta. En el caso de contratos basados en la medición de 

ejecución de obra, el Licitante deberá incluir en la lista de 

cantidades los precios y tarifas para cada rubro. Los rubros 

para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios 

no serán pagados por el Contratante y se considerarán 

incluidos en los precios de otros rubros de la lista de 

cantidades. 

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentación de la 

Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo 

cualquier descuento que se ofrezca.  

14.4 El Licitante cotizará cualquier descuento incondicional e 

indicará su método de aplicación en el formulario de 

Presentación de la Oferta, según lo estipulado en la 

subcláusula 12.1 de las IAL.  

14.5 Si así se indica en la subcláusula 1.1 de las IAL, las Ofertas se 

harán por contratos individuales (lotes) o por combinación de 

contratos (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer 

reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más 

de un contrato deberán indicar en su oferta los descuentos 

aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos 

individuales dentro del paquete. Los descuentos deberán 

presentarse de conformidad con la subcláusula 14.3 de las 

IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean 

presentadas y abiertas al mismo tiempo.  

 14.6 A menos que se especifique en los DDL y las condiciones 

específicas del contrato, los precios cotizados por el Licitante 

deben ser fijos. Si los precios llegasen a estar sujetos a ajustes 

durante la ejecución del Contrato, el Licitante deberá señalar 

los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas 

de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste de la 
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Sección IV (Formularios de la Oferta), y el Contratante podrá 

exigir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de 

ponderación propuestos. 

 14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta veintiocho (28) días antes de la fecha del 

plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar 

incluidos en las tarifas, en los precios y en el precio total de la 

Oferta presentada por el Licitante. 

15. Monedas de la 

Oferta y de los 

Pagos 

15.1 La moneda o monedas de la Oferta serán las que se estipulen 

en los DDL. 

15.2  El Contratante podrá requerir que los Licitantes justifiquen sus 

necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las 

cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se 

indican los formularios correspondientes de la Sección IV, en 

cuyo caso los Licitantes deberán presentar un desglose 

detallado de las necesidades en moneda extranjera. 

16. Documentos 

que establecen la 

Propuesta Técnica 

16.1 El Licitante entregará una Propuesta Técnica con una 

descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el 

personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra 

información estipulada en la Sección IV, con detalles 

suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante 

cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y el 

plazo para completarla. 

17. Documentos 

que establecen las 

Calificaciones del 

Licitante 

17.1 A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para 

ejecutar el Contrato con arreglo a la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación, el Licitante proporcionará la 

información solicitada en los correspondientes formularios de 

información que se incluyen en la Sección IV, Formularios 

de Oferta.  

 17.2 Los Licitantes nacionales, ya sea a título individual o como 

parte de asociaciones en participación, que soliciten ser 

considerados elegibles al 7
1/2 

porciento de margen de 

preferencia nacional deberán aportar toda la información 

requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de 

conformidad con la cláusula 33 de las IAL. 

18. Período de 

validez de las 

Ofertas 

18.1 Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período 

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la 

presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda 

Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante 
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por incumplimiento. 

 18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 

validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los 

Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la 

solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha 

solicitado una Garantía de Seriedad de Oferta de conformidad 

con la cláusula 19 de las IAL, ésta deberá extenderse por un 

tiempo determinado. Los Licitantes podrán rechazar la 

solicitud sin que la Garantía de Seriedad de su oferta se 

ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les 

pedirá ni permitirá modificar su Oferta. 

 18.3 En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicación se 

retrasa por más de cincuenta y seis (56) días después de que 

venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se 

ajustará por un factor o factores especificados en la solicitud 

de prórroga. La evaluación se basará en el precio de la Oferta 

sin tomar en cuenta la corrección mencionada. 

19. Garantía de 

Seriedad de la 

Oferta  

19.1 Si se solicita en los DDL, el Licitante deberá presentar 

como parte de su Oferta, una Garantía de Seriedad de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en 

el formulario original especificado en los DDL. En caso de 

presentarse una Garantía de Seriedad de la Oferta, esta debe 

ser por el monto especificado en los DDL.  

19.2 Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se usará 

el formulario correspondiente que figura en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta. 

19.3 Si se solicita una Garantía de Seriedad de la Oferta según se 

estipula en la subcláusula 19.1 de las IAL, dicha garantía 

deberá ser presentada en cualquiera de la siguientes formas: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o 

aseguradora;  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; o 

(d) otra garantía definida en los DDL, emitida por una 

institución de prestigio de un país elegible. 

  Si la garantía incondicional es emitida por una aseguradora 
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o una compañía avalista situada fuera del país del 

Contratante, la institución emisora deberá tener una 

institución financiera corresponsal en el país del Contratante 

que permita hacer efectiva la garantía. Si se trata de una 

garantía bancaria, la Garantía de Seriedad de Oferta deberá 

presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantía de 

Seriedad de Oferta que se incluye en la Sección IV, 

Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente 

similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la 

presentación de la Oferta. En cualquier caso, el formulario 

deberá incluir el nombre completo del Licitante. La Garantía 

de Seriedad de Oferta será válida por un período de 

veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de validez 

de la Oferta, o de cualquier período de prórroga, si ésta se 

hubiera solicitado de conformidad con la subcláusula 18.2 

de las IAL.  

19.4 Todas las Ofertas que no vayan acompañadas de una 

Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de Oferta, si se ha exigido según lo 

estipulado en la subcláusula 19.1 de las IAL serán 

rechazadas por el Contratante por incumplimiento  

19.5 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se 

estipula en la subcláusula 19.1 de las IAL, la Garantía de 

Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se 

devolverá a éstos tan pronto como sea posible, después de 

que el Licitante seleccionado provea la Garantía de 

Cumplimiento, de conformidad con la cláusula 41 de las 

IAL 

19.6 Si se exige una Garantía de Seriedad de Oferta según se 

estipula en la subcláusula 19.1 de las IAL, La Garantía de 

Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolverá a 

éste tan pronto como sea posible, después que el mismo 

haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de 

Cumplimiento requerida. 

19.7 La Garantía de Seriedad de Oferta podrá hacerse efectiva, o 

la Declaración de Mantenimiento de Oferta ejecutarse: 

(a) si el Licitante retira su oferta durante el período de 

validez estipulado por él en la Carta de la Oferta, 
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excepto lo indicado en la subcláusula 18.2 de las IAL o 

(b) si el Licitante seleccionado no:  

(i)  firma el Contrato según lo dispuesto en la 

cláusula 40 de las IAL, o 

(ii) suministra la Garantía de Cumplimiento según lo 

dispuesto en la cláusula 41 de las IAL. 

19.8 La Garantía de Seriedad de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de Oferta de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación (APCA) deberán 

emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si 

esta última no se ha constituido formalmente como entidad 

jurídica al momento de presentar la oferta, la Garantía de 

Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de 

Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros 

socios de la APCA tal como figuren en la carta de 

intenciones a que hace referencia la subcláusula 4.1 de las 

IAL. 

19.9 Si en los DDL no se exige una Garantía de Seriedad de 

Oferta, y 

(a) un Licitante retira su Oferta durante el período de 

tiempo de validez señalado por él en la Carta de la 

Oferta, con excepción de lo dispuesto en la subcláusula 

18.2 de las IAL o 

(b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de 

conformidad con la cláusula 40 de las IAL, o no 

suministra la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la cláusula 41 de las IAL, el 

Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, 

declarar al Licitante no elegible para la 

adjudicación de un contrato por parte del 

Contratante durante el período que se estipule en 

los DDL. 

 

20. Formato y 

Firma de la Oferta 

20.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos 

que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 

11 de las IAL, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. 

Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la 
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cláusula 13 de las IAL, se marcarán claramente como 

“ALTERNATIVA”. Además el Licitante deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización 

consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en 

los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y 

el cargo de cada persona que firme la autorización deberán 

escribirse o imprimirse bajo su firma  

20.3 Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o 

enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o 

personas que firme(n) la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

21. Sello e 

Identificación de 

las Ofertas 

21.1 Los Licitantes podrán en todos los casos enviar sus ofertas 

por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrán 

la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando 

así se indique en los DDL. Los siguientes son los 

procedimientos para la presentación, sellado e identificación 

de las ofertas: 

(a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las 

entreguen personalmente adjuntarán el original y cada una 

de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas alternativas 

cuando éstas se permitan en virtud de la cláusula 13 de las 

IAL, en sobres separados, sellados y debidamente 

identificados como “Original”, “Alternativa” y “Copia”. 

Los sobres que contengan el original y las copias se 

introducirán a su vez en un solo sobre. Para el resto del 

procedimiento se seguirá lo dispuesto en las subcláusulas 

22.1 y 22.2 de las IAL. 

(b) Los Licitantes que presenten sus ofertas por vía electrónica 

seguirán los procedimientos que se indican en los DDL 

para la presentación de ofertas por este medio.  
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1.2  Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada 

en los DDL, según los estipulado en la subcláusula 22.1 de 

las IAL; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

licitación según se indica en la subcláusula 1.1 de las IAL; 

y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de 

apertura de las ofertas. 

21.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados como se 

ha indicado anteriormente, el Contratante no se 

responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea 

abierta prematuramente. 

22. Plazo para 

la Presentación de 

las Ofertas 

22.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 

dirección especificada no más tarde que la fecha y hora que 

se indican en los DDL. 

22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación 

de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAL. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite 

original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la 

nueva fecha límite. 

23. Ofertas 

Tardías 

23.1 Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la cláusula 22 de las IAL serán devueltas al 

Licitante remitente sin abrir.  

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación de las 

Ofertas 

24.1 Los Licitantes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante el envío de una solicitud por escrito e incluir una 

copia de dicha autorización de acuerdo a lo estipulado en la 

subcláusula 20.2 de las IAL (con excepción de la 

comunicación de retiro, que no requiere copias). La 

sustitución o modificación correspondiente de la Oferta 

deberá adjuntarse a la respectiva comunicación por escrito. 
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Todas las comunicaciones deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las cláusulas 

20 y 21 de las IAL (con excepción de la comunicación de 

retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres 

deberán marcarse claramente con las indicaciones 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y  

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo 

establecido para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la cláusula 22 de las IAL. 

24.2 Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con 

la subcláusula 24.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los 

Licitantes 

24.3 Ninguna oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse 

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 

presentar ofertas y la expiración del período de validez de las 

ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o 

cualquier prórroga del mismo.  

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1 El Contratante abrirá las Ofertas a la hora, en la fecha y el 

lugar establecidos en los DDL, en presencia de los 

representantes de los Licitantes designados por los Licitantes 

y quienquiera que desee asistir. El procedimiento para la 

apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las 

mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 

21.1 de las IAL, estará indicado en los DDL. 

25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO” 

que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la oferta 

correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se 

permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva 

comunicación de retiro contenga la autorización válida para 

solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura 

de las ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres marcados 

como “SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se 

intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo 

sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al 

Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la 

respectiva comunicación de sustitución contenga una 

autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en 

voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres 

marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz 

alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna 

modificación de las ofertas a menos que la comunicación de 
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modificación correspondiente contenga la autorización válida 

para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto 

de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la 

evaluación los sobres que se hayan abierto y leído en voz alta 

durante el acto de apertura de las ofertas. 

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en 

voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta, 

incluyendo todos los descuentos u ofertas alternativas e 

indicando cualquier eventual modificación; la existencia o no 

de la Garantía de Seriedad de Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el 

Contratante juzgue pertinente. Tan sólo se considerarán en la 

evaluación los descuentos y ofertas alternativas que se hayan 

leído en voz alta en el acto de apertura. No se rechazará 

ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas 

recibidas fuera de plazo, de conformidad con la subcláusula 

23.1 de las IAL.  

25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay 

retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por 

lote si corresponde, con inclusión de cualquier descuento y 

oferta alternativa; y la existencia o no de la Garantía de 

Seriedad de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de 

Oferta. Se solicitará a los representantes de los Licitantes 

presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un 

Licitante en el acta de apertura no invalidará su contenido ni 

efecto. Todos los Licitantes recibirán una copia del acta. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

26. Confidenciali-

dad 

26.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con la revisión, evaluación, 

comparación y poscalificación de las Ofertas, ni sobre la 

recomendación de adjudicación del contrato hasta que la 

adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los 

Licitantes. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al 

Contratante en la evaluación de las ofertas o en la decisión de 

adjudicación del Contrato podrá motivar el rechazo de su 

Oferta.  

26.3 No obstante lo dispuesto en la subcláusula 26.2 de las IAL, si 
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durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la 

fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea 

comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por 

escrito.  

27. Aclaración de 

las Ofertas 

27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de 

las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a 

cualquier Licitante que aclare su Oferta. La solicitud de 

aclaración y la respuesta correspondiente deberán constar por 

escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 

modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, 

salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de 

errores aritméticos que el Contratante haya descubierto 

durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 31 de las IAL. 

27.2 En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones de 

su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de 

aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser 

rechazada. 

28. Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 

definiciones: 

(a)  “desviación” es un apartamiento con respecto a los 

requisitos especificados en el Documento de Licitación;  

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en 

abstenerse de aceptar plenamente los requisitos 

especificados en el Documento de Licitación; y  

(c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de 

la totalidad de la información o de la documentación 

requerida en el Documento de Licitación. 

29. Evaluación de 

las Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el 

contenido de la propia Oferta, según se define en la cláusula 

11 de las IAL. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos 

de Licitación es aquella que satisface todos los requisitos 

estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 
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(i) afectaría en un modo sustancial el alcance, la 

calidad o ejecución de las Obras especificadas 

en el Contrato; o 

(ii) limitaría en un modo sustancial, contrario a los 

Documentos de Licitación, los derechos del 

Contratante o las obligaciones del Licitante en 

virtud del Contrato propuesto; o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la 

posición competitiva de otros Licitantes que presenten 

Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta, 

con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los 

requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos del 

Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones 

significativas. 

29.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos 

del Documento de Licitación será rechazada por el 

Contratante y no podrá convertirse posteriormente en una 

Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la 

corrección de las desviaciones, reservas u omisiones. 

30. 

Inconformidades, 

errores y omisiones

  

30.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de 

los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar 

cualquier inconformidad en la Oferta. 

30.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 

requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante 

podrá solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo 

razonable, la información o documentación necesaria para 

rectificar inconformidades no significativas en la Oferta 

relacionadas con los requisitos de documentación. La 

solicitud de información o documentación concerniente a 

dichas inconformidades no podrá vincularse en modo alguno 

con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la 

solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las 

condiciones establecidas, el Contratante rectificará las faltas 

de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas 

con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el precio de 

la Oferta, únicamente con fines de comparación, para reflejar 

el precio de un elemento o componente que falte o que 

presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará 
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aplicando la metodología que se indica en la Sección III, 

(Criterios de Evaluación y Calificación). 

31. Corrección 

de Errores 

Aritméticos  

31.1 Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el 

Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente 

forma: 

(a) solamente en el caso de contratos por unidad de precio, 

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el 

precio unitario; 

(b) si hay un error en un valor total correspondiente a la 

adición o sustracción de subtotales, caso en el que los 

subtotales prevalecerán sobre los totales y estos últimos 

deberán ser ajustados; y 

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, 

prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos 

que este último corresponda a un error aritmético, en 

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 

conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. 

31.2 Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la más baja no 

acepta la corrección de los errores, su Oferta se declarará no 

conforme. 

32. Conversión a 

una Moneda Única 

32.1 Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la 

moneda o monedas de la Oferta a la moneda única indicada 

en los DDL.  

33. Preferencia 

Doméstica 

33.1 Salvo indicación contraria en los DDL, no se aplicará el 

margen de preferencia nacional. 
 

33.2 Los Licitantes nacionales deberán suministrar las pruebas 

necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de 

elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en 

la comparación de sus Ofertas con las de otros Licitantes que no 

reúnen las condiciones para este margen de preferencia. Los 

Licitantes nacionales deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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(a) estar inscritos en el país del Contratante; 

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de 

ciudadanos del país del Contratante; y 

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros más del 10 

por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas 

provisionales. 

33.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

(a) Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitación 

se clasificarán en los siguientes grupos: 

(i) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes 

nacionales y asociaciones o grupos que reúnan los 

requisitos establecidos en la Subcláusulas 33.2 de 

las IAL; 

(ii) Grupo B: todas las demás Ofertas. 

(b) Solamente para los fines de la evaluación y comparación 

de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo 

B se les agregará un monto igual al 7,5% de los precios 

evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad 

con las disposiciones de la Subcláusula 33.2 de las IAL. 

34. Evaluación de 

las Oferta 

34.1 El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y 

metodologías que se indican en esta cláusula. No se permitirá 

el uso de ningún otro criterio ni metodología. 

34.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos 

provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, 

que se indican en las Listas de Cantidades en contratos 

por medición de ejecución de obras (precios unitarios) 

o en el Calendario de Actividades para contratos por 

suma alzadas, pero incluidos los rubros 

correspondientes a trabajos por día cuyos precios por 

día se hubiesen obtenido competitivamente; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores 

aritméticos, conforme a la subcláusula 31.1 de las IAL; 
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(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de 

acuerdo con la subcláusula 14.3 de las IAL; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante 

de la aplicación de los apartados (a) al (c) precedentes, 

si procede, de conformidad con la cláusula 32 de las 

IAL; y 

(e) el ajuste de precios por faltas de conformidad según se 

establece en la subcláusula 30.3 de las IAL; 

(f) la aplicación de los factores de evaluación que se 

indican en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. 

34.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 

efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de 

precio durante la ejecución de este Contrato, como se estipula 

en las Condiciones Generales del Contrato. 

34.4 Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes 

coticen precios separados para diferentes contratos y que se 

adjudiquen varios contratos a un solo Licitante, en la Sección 

III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la 

metodología para determinar el precio evaluado como el más 

bajo para la combinación de contratos, incluidos los 

descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta. 

34.5 Si la Oferta con el precio evaluado más bajo está seriamente 

desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del 

Contratante, éste podrá exigir al Licitante que entregue un 

análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera 

de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de demostrar 

la coherencia interna de dichos precios con los métodos y 

calendarios propuestos. Tras haber evaluado los análisis de 

precios, y tomando en consideración las condiciones de pago 

previstas, el Contratante podrá solicitar que el monto de la 

Garantía de Cumplimiento se incremente por cuenta del 

Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al 

Contratante de toda pérdida financiera en caso de 

incumplimiento de los términos del Contrato por parte del 

Licitante. 

35. Comparación 

de las Ofertas 

35.1 El Contratante comparará todas las ofertas sustancialmente 

conformes de acuerdo con lo dispuesto en la subcláusula 34.2 

de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la 

más baja. 
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36. Elegibilidad 

y Calificación del 

Licitante 

36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción, si el 

Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta 

sustancialmente conforme evaluada como la más baja, es 

elegible y cumple los criterios de calificación que se 

especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. 

36.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos 

presentados por el Licitante para demostrar que está 

debidamente calificado, de conformidad con la cláusula 17.1 

de las IAL. 

36.3 Una determinación afirmativa será condición previa para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación 

negativa motivará la descalificación del Licitante, en cuyo 

caso el Contratante procederá a determinar, en modo similar, 

si el Licitante que presentó la Oferta evaluada como la 

siguiente más baja está calificado para ejecutar el Contrato de 

manera satisfactoria. 

37. Derecho Del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta y a rechazar 

todas o cualquiera 

de las Ofertas 

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, de anular el proceso de licitación y de 

rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de 

anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a 

los Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las 

Garantías de Oferta que hubiera recibido. 

F. Adjudicación del Contrato 

38. Criterios de 

Adjudicación 

38.1 De conformidad con la subcláusula 37.1 de las IAL, el 

Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el 

Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a 

los requisitos de los Documentos de Licitación y que ofrece el 

precio evaluado más bajo siempre y cuando se determine que 

el Licitante es elegible y está calificado para ejecutar el 

Contrato de manera satisfactoria.  

39. Notificación de 

Adjudicación 

39.1 Antes de la expiración del período de validez de las Ofertas, 

el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado 

que su Oferta ha sido aceptada utilizando la carta de 

aceptación incluida en los Formularios del Contrato. Al 

mismo tiempo, el Contratante también notificará los 

resultados de la licitación a todos los demás Licitantes y 

publicará en los sitios de Internet de United Nations 

Development Business y dgMarket los datos de 
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identificación de la Oferta y de los lotes, junto con la 

siguiente información: (i) nombre de cada uno de los 

Licitantes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas 

conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; 

(iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; 

(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron 

rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del 

Licitante seleccionado y el precio que ofreció, así como la 

duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado. 

39.2 Mientras se prepara y hace efectivo un contrato formal, la 

notificación de adjudicación constituirá un contrato 

vinculante. 

39.3 El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los 

Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que, 

con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la 

subcláusula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones 

por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.  

40. Firma del 

Contrato  

40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante 

enviará el Contrato al Licitante seleccionado. 

40.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber 

recibido el Contrato, el Licitante seleccionado deberá 

firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. 

41. Garantía de 

Cumplimiento 

41.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 

notificación de adjudicación enviada por el Comprador, el 

Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, con arreglo a las Condiciones 

Generales y según se estipula en la subcláusula 34.5 de las 

IAL, utilizando para dicho propósito el formulario de 

Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, 

Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el 

Contratante. Si la Garantía de Cumplimiento suministrada 

por el Licitante seleccionado consiste en una fianza éste 

deberá emitirse por una compañía avalista o aseguradora de 

la que el Licitante seleccionado haya establecido que es 

aceptable para el Contratante. Si la Garantía de 

Cumplimiento ha sido otorgada por una institución de otro 

país, ésta deberá contar con una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante. 

41.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus 

obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 

mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para 
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anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de 

Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podrá 

adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la 

Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente 

más baja, y que el Contratante considere calificado para 

ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. 

42. Conciliador 42.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo 

el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 

pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 

gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo 

con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la 

Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 

con la designación del Conciliador, el Contratante solicitará 

que el Conciliador sea nombrado por la autoridad designada 

en los DDL y las CEC. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) 
 

A. Introducción 

IAL 1.1 

El Contratante es la: UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

PIT, UGP-PIT. 

 

IAL 1.1 

El nombre de la licitación es: “IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 HA 

CON RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO PARA EL 

SISTEMA DE RIEGO PALO MARCADO, RAMALES CUENCA 

Y SOLANO, PARROQUIA  EL PROGRESO, CANTÓN PASAJE, 

PROVINCIA DE EL ORO” 

 

El número de identificación de la licitación es: LPN-PIT-006–

2016. 

 

IAL 2.1 
El Prestatario es la REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

IAL 2.1 

El nombre del Proyecto es PROYECTO DE IRRIGACIÓN 

TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT. 

 

IAL 4.1 (a) 

Las personas físicas o jurídicas integrantes de una asociación en 

participación, consorcio o asociación son conjunta y solidariamente 

responsables. 

B. Los Documentos de Licitación 

IAL 7.1 

La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones 

exclusivamente es: 

 

Unidad de Gestión del Proyecto PIT, UGP – PIT 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8. 

Telf.: 3960100-Ext 3140 

Correo electrónico: proyecto.pit@magap.gob.ec 

Ciudad: Quito 

País: Ecuador 

 

Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el Contratante 

como máximo QUINCE (15) DÍAS antes de la fecha límite de 

presentación de ofertas. 
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IAL 7.4 

Se realizará una reunión previa a la Licitación en la fecha, hora y 

lugar siguientes: 

Fecha: 23 de diciembre de 2016  

Hora: 9:00 a.m.  
 Dirección para la reunión: 

Calle Vela entre Sucre y 25 de junio, Edificio EXPREDESUR, 

Machala 

  Teléfono: 062601332 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 10.1 
El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: ESPAÑOL 

 

IAL 11.1 (b) 

Los siguientes documentos deberán presentarse junto con la oferta: 

 

La oferta que presente el Licitante deberá constar de lo siguiente: 

 

 Formularios de la Oferta debidamente completados de 

conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 12 y 14 de las 

IAL  

 Lista de Cantidades con especificación de precios  

 

IAL 11.1 (i) 

Los Licitantes deberán presentar los siguientes documentos 

adicionales con su Oferta: 

Índice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificará 

al Licitante y a sus INTEGRANTES, indicándose también los 

números de teléfono, y la dirección de correo electrónico. 

Licitantes nacionales: 

a) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del 

Licitante, con atribuciones para presentar propuestas y 

suscribir contratos. En caso de adjudicación, para la firma 

de Contrato, este documento deberá ser presentado en 

original o copia notarizada. 

b) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución del 

Licitante. Este documento deberá ser presentado para la 

firma del Contrato, en original o copia notarizada. 

 

c) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de 

las tres (3) últimas gestiones. Si la empresa está obligada a 

presentar Estados Financieros Auditados, de acuerdo a lo 
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normado por el SRI, las empresas deben acompañar el 

Dictamen de Auditoría, también en fotocopia. 

 

Licitantes extranjeros: 

 En caso de Licitantes extranjeros, los mismos deberán presentar 

documentos similares a los incisos antes indicados y emitidos 

por las entidades competentes en el país de origen con el objeto 

de demostrar su registro y vigencia comercial legalmente 

establecida. 

 

 En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio deberá 

presentar los documentos solicitados anteriormente y, 

adicionalmente, se deberán presentar los siguientes documentos: 

-     Fotocopia del Testimonio del Contrato de Asociación 

Accidental o Carta de Compromiso estableciendo los porcentajes 

de participación de los asociados, la nominación del Representante 

Legal de la Asociación Accidental y el domicilio de la Asociación. 

En caso de adjudicación, la Carta de Compromiso deberá ser 

reemplazada por el Testimonio del Contrato de Asociación 

Accidental, en original o copia legalizada, como requisito previo 

para la firma del contrato. 

-       Fotocopia del Poder General del Representante Legal de la 

Asociación Accidental o Documento Privado de nombramiento 

del Representante Legal de la Asociación. En caso de 

adjudicación, el Documento Privado deberá ser reemplazado por 

el Testimonio del Poder, en original o copia legalizada, como 

requisito previo para la firma del contrato. 

En caso de adjudicación, como requisito previo a la firma del 

Contrato, todos los documentos presentados en fotocopia simple 

deberán ser presentados en copias debidamente legalizadas. En caso 

de Licitantes extranjeros, la legalización deberá ser realizada en su 

país de origen, y refrendada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Ecuador. 

 Fotocopia simple del Balance General y Estados de 

Resultados de las últimas tres (3) gestiones. Para empresas de 

reciente creación Balance de Apertura y último Balance 

 

 Equipos y Maquinarias: Carta de venta y matrícula vigente 

(documentos que acreditan la propiedad del equipo serán fiel 

copia del original debidamente certificada ante Notario). En 
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caso de que este equipo sea alquilado, deberá presentar la 

carta de compromiso de alquiler del mismo en original 

adjuntando copia de la matrícula vigente y cédula del 

propietario debidamente notariadas. 

 

Experiencia: Contratos, facturas, que acrediten la experiencia 

Los licitantes deben entregar fotocopias simples de los documentos 

de respaldo de la experiencia de las empresas (general y específica) y 

de las calificaciones y experiencia del personal: 

a) Experiencia General y Experiencia Específica, de acuerdo a lo 

especificado en la Sección III.  

 

b) Curriculums Vitae del personal asignado a la obra con detalle 

de su experiencia, de acuerdo a lo estipulado en la Sección III 

Criterios de Evaluación y Calificación.  Adicionalmente, deberá 

presentarse un cuadro resumen que contenga toda la 

información relevante.   

 

IAL 13.1 
NO SE PERMITIRÁ PRESENTAR OFERTAS 

ALTERNATIVAS.  

IAL 13.2 
NO SE PERMITIRÁ presentar planes de ejecución alternativos. 

 

IAL 13.4 

Se permitirán ofertas alternativas para los siguientes elementos de las 

Obras: NO SE PERMITIRÁ 

 

IAL 14.6 
Los precios cotizados por el Licitante NO ESTARÁN sujetos a 

ajustes durante el período de ejecución del contrato. 

IAL 15.1 

Para LPN: Los precios deben ser cotizados en: DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

IAL 18.1 

El período de validez de las Ofertas será de noventa (90) días 

calendario 

 

IAL 19.1 
El Licitante deberá incluir con su oferta una DECLARACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

IAL 19.3 (d) - NO APLICA  

IAL 19.9 Se declarará al Licitante no elegible para la adjudicación de un 

contrato por parte del Contratante durante un periodo de dos años 

calendario. 

-  

IAL 20.1 
Además de la oferta ORIGINAL, el número de copias es UNA (1) 

COPIA 
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IAL 20.2 

La confirmación escrita o autorización para firmar en nombre del 

Licitante consistirá en:  

 

a) El nombre y la descripción de la documentación requerida 

para demostrar la autoridad de la persona que firma la Oferta, 

como por ejemplo Poder Judicial; y 

b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociación o 

Consorcio, un convenio firmado por todas las integrantes de 

la Asociación en el que conste que: (i) todos los integrantes 

serán responsables mancomunada y solidariamente de ser 

requerido en la subcláusula 4.1(a) de las IAL; (ii) se 

designará como representante a uno de los integrantes, el que 

tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la asociación en participación durante la 

ejecución del contrato en el caso de que el contrato sea 

adjudicado. 

 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 21.1 

Los Licitantes NO PODRÁN tener la opción de presentar Ofertas 

electrónicamente.  

 

IAL 21.1 (b) 

Si los Licitantes tienen la opción de presentar sus Ofertas por vía 

electrónica, los procedimientos empleados serán los siguientes: NO 

APLICA. 

 

IAL 22.1 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.  
 

Hasta el lunes 16 de enero de 2017, 16h00 

IAL 25.1 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficinas de la Unidad de 

Gestión del Proyecto PIT. 

Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.  
El lunes 16 de enero de 2017, 17h00 

IAL 25.1 

Si se permite la presentación de Ofertas por vía electrónica de 

conformidad con la subcláusula 21.1 de las IAL, los procedimientos 

de apertura de las Ofertas serán los siguientes: NO APLICA 

 

E. Evaluación y comparación de las Ofertas 
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IAL 32.1 

En la evaluación y comparación de las Ofertas, se usará la siguiente 

moneda única para la conversión de todos los precios de las Ofertas 

expresados en diferentes monedas: DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

La fuente de la tasa de cambio será: NO APLICA 

 

La fecha de la tasa de cambio será: NO APLICA 

 

IAL 33.1 
NO SE APLICARÁ ningún margen de preferencia. 

 

IAL 42.1 

El Conciliador que propone el contratante es un INGENIERO CIVIL 

a ser designado por la Cámara de Comercio de Quito 

Los honorarios por hora por el servicio de conciliador (mediador) 

serán de USD 50,oo.  
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SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 
 
1.  Evaluación 

 

Además de los criterios que se señalan en la Cláusula 34.1 (a) a (e) de las IAL, se deberá 

cumplir con los requerimientos señalados en la cláusula 11.1 de las IAL, y las siguientes: 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del 

Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del 

contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de 

los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en la Sección 

VI (Requisitos del Contratante).  

 
1.2 Contratos Múltiples 

 

Si se contemplan contratos múltiples para la ejecución de las obras según lo estipulado en 

la subcláusula 34.4 de las IAL, la evaluación se hará de la siguiente manera: NO APLICA. 

La contratación se hará bajo un solo contrato. 

 
1.3 Calendario de Terminación de Obras 

 

Si se contempla en la Cláusula 13.2 de las IAL, será evaluado de la siguiente manera: 

El Licitante deberá proponer un cronograma de ejecución de las obras dentro del plazo 

máximo establecido en las Especificaciones Técnicas. 

  
1.4 Ofertas Alternativas 

 

Si se contemplan en la Cláusula 13.4 de las IAL, serán evaluadas de la siguiente manera:  

NO APLICA 

 
1.5 Margen de Preferencia (para LPI solamente) 

 

Si se contempla un margen de preferencia en la Cláusula 33.1 de las IAL, se procederá de 

la siguiente manera: 

NO APLICA 
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2.  Calificación 
 

Factor  2.1 Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

2.1.1 Nacionalidad 

Nacionalidad de 

conformidad con la 

subcláusula 4.2 de las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA 

existente o 

propuesta 

debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
N / A Formularios ELE –

1.1 y 1.2, con los 

anexos 

2.1.2 

Conflicto de intereses 

No presentar conflictos de 

intereses conforme a la 

subcláusula 4.3 de las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA 

existente o 

propuesta 

debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
N / A Carta de la Oferta 

2.1.3 

Inelegibilidad por parte del 

Banco 

No haber sido declarado 

inelegible por el Banco 

conforme a la subcláusula 

4.4 de las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA 

existente debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito  
N / A Carta de la Oferta 

2.1.4 

Entidad del Estado 

Cumplimiento de las 

condiciones establecidas en 

la subcláusula 4.5 de las 

IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
Debe cumplir 

el requisito 
N / A 

Formularios ELE –

1.1 y 1.2, con los 

anexos 
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2.1.5 

Inelegibilidad en virtud de 

resolución de las Naciones 

Unidas o legislación del 

país del Prestatario 

Nacionalidad de 

conformidad con la 

subcláusula 4.2 de las IAL. 

Debe 

cumplir el 

requisito 

APCA 

existente o 

propuesta 

debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

el requisito 
N / A Formularios ELE –

1.1 y 1.2, con los 

anexos 
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Factor  2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida  Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

2.2.1 Antecedentes 

de incumplimiento 

de contratos 

No haber incurrido en 

incumplimiento de contratos 

en los últimos cinco (5) años 

antes del plazo para la 

presentación de solicitudes, 

con base en toda la 

información disponible 

sobre controversias y litigios 

plenamente resueltos. Una 

controversia o litigio 

plenamente resuelto es aquel 

que se ha resuelto mediante 

el mecanismo de solución de 

controversias fijado en cada 

contrato particular, 

habiéndose agotado todas las 

vías de apelación a 

disposición del Licitante. 

Debe cumplir 

el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 
Formulario  

CON – 2 
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Factor  2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida  Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

2.2.2 Litigios 

pendientes 

Los litigios pendientes no 

deberán representar en total 

más del cincuenta por ciento 

(50%) del patrimonio neto 

del Licitante y se 

considerarán como fallados 

en contra del Licitante. 

Debe cumplir 

el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

disuelta o 

existente 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito 

por cuenta 

propia o 

como socio 

de una APCA 

anterior o 

existente 

N / A 
Formulario  

CON – 2 
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Factor  2.3 Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentac

ión 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individu

al 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al menos un 

socio 

2.3.1 

Capacidad 

Financiera 

Histórica 

Presentación del balance general auditado o, si 

no fuera obligatorio en el país del Licitante, de 

otros estados financieros aceptables para el 

Contratante de los últimos tres (3) años, en que 

se establezcan la solidez actual de la situación 

financiera del Licitante y su rentabilidad prevista 

a largo plazo. 

 

La evaluación la capacidad financiera se 

realizará sobre la base de un análisis 

profesional de los estados contables de los 

licitantes. 

(c) Solidez financiera demostrada mediante la 

liquidez a corto plazo con tendencia 

positiva durante los últimos tres años, y  

(d) Rentabilidad positiva en promedio mayor 

de (5%) cinco por ciento durante los 

últimos (3) tres años. 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

N / A 

Formulario  

FIN – 3.1 

con los 

anexos 
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Factor  2.3 Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentac

ión 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individu

al 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al menos un 

socio 

2.3.2 

Facturación 

promedio de 

construcción 

anual 

Como mínimo, una facturación promedio de 

construcción anual de USD equivalente al monto 

de la oferta calculada sobre la base del total de 

pagos certificados recibidos por contratos en 

curso o terminados, durante los últimos tres (3) 

años. 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

Debe 

cumplir 

con el 

 Veinte 

cinco 

por 

ciento 

(25%) 

del 

requisito 

Debe cumplir 

con el 

Cuarenta por 

ciento (40%) del 

requisito 

Formulario  

FIN – 3.2 
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Factor  2.3 Situación financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentac

ión 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individu

al 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada 

socio 

Al menos un 

socio 

2.3.3 

Recursos 

financieros 

El Licitante deberá demostrar que tiene a su 

disposición o cuenta con acceso a recursos 

financieros tales como activos líquidos, bienes 

inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de 

crédito y otros medios financieros distintos de 

pagos por anticipos contractuales, con los cuales 

cubrir: 

(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo 

es de al menos el 50% del monto de la 

oferta y 

(ii) los requisitos generales de flujo de 

efectivo dispuestos para este Contrato y 

sus actuales compromisos. 

Debe 

cumplir 

el 

requisito 

Debe cumplir 

el requisito 

Debe 

cumplir 

con el 

Veinte y 

cinco 

por 

ciento 

(25%) 

del 

requisito 

 

 

Debe cumplir 

con el 

Cuarenta por 

ciento (40%) del 

requisito 

 

 

Formulario  

FIN – 3.3 
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Factor  2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

2.4.1 Experiencia 

general  

Experiencia en contratos como 

contratista principal, 

contratista administrador o 

subcontratista por lo menos en 

los últimos tres (3) años 

anteriores al plazo para la 

presentación de las solicitudes, 

y con una actividad de por lo 

menos seis (6) meses cada año. 

Debe cumplir 

el requisito 

 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito 

 

N / A 
Formulario  

EXP – 2.4.1 

2.4.2 Experiencia 

específica 

(a) Participación como 

contratista principal, 

contratista administrador o 

subcontratista en por lo menos 

dos (2) contratos en los 

últimos tres (3) años, cada uno 

por un valor mínimo del 

monto de la oferta los cuales 

se han completado 

satisfactoria y sustancialmente 

y guardan similitud con las 

Debe cumplir 

el requisito 

Debe cumplir 

los requisitos 

para todos los 

parámetros 

N / A 

Debe cumplir 

el requisito 

para un 

parámetro 

Formulario  

EXP – 2.4.2(a) 
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Factor  2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

Obras propuestas. La similitud 

se basará en parámetros de 

tamaño físico, complejidad, 

métodos, tecnología y otros, 

según se describe en la 

Sección VI, Requisitos del 

Contratante. 
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Factor  2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 

requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 

individual 

Asociación en participación, consorcio o 

asociación 

Todas las 

partes 

combinadas 

Cada socio 
Al menos un 

socio 

2.4.2 Experiencia 

específica 

(b) Para los contratos antes enumerados, u 

otros ejecutados durante el período 
estipulado en el punto 2.4.2 (a) anterior, 

experiencia mínima en las siguientes 

actividades críticas: 
Instalación de tubería y accesorios en 

sistemas presurizados de PVC, con al 

menos 2500 metros lineales de diámetros 
mayores a 50 mm. 

Construcción de reservorios en tierra y 

recubiertos de geomembrana de 750 
micras con capacidad superior a 1500 m3. 

Instalación y funcionamiento de sistemas 

de bombeo con potencia instalada mayor a 
10 HP. 

Instalación y funcionamiento de válvulas 

hidráulicas para retrolavado de filtros de 
grava de al menos 20”. 

Instalación y funcionamiento de 

aspersores microaspersores y goteros. 

 

Debe cumplir los 
requisitos 

 

Debe cumplir los 
requisitos 

N / A 
Debe cumplir los 

requisitos 

 

Formulario  
EXP – 2.4.2(b) 
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2.5 Personal 
 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que 

cumple los siguientes requisitos: 

 

CARGO 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

AÑOS DE 

TITULACIÓN 
EXPERIENCIA 

DIRECTOR DE 

OBRA 
Ingeniero/a Civil 8 años 

Deberá cumplir con el siguiente 

perfil: 

Ingeniero Civil con experiencia en 

obras similares como: DIRECTOR 

DE OBRA , SUPERINTENDENTE 

DE OBRA, ADMINISTRADOR DE 

OBRA O CONTRATISTA de 

mínimo 6 años 

Experiencia específica en obras de 

riego y tecnificación de riego como 

DIRECTOR DE OBRA, 

SUPERINTENDENTE DE OBRA, 

ADMINISTRADOR DE OBRA,  

CONTRATISTA O RESIDENTE DE 

OBRA de mínimo 1 año o dos 

contratos ejecutados de monto similar 

al presente. 

RESIDENTE DE 

OBRA 
Ingeniero Civil 5 AÑOS 

Deberán cumplir con el siguiente 

perfil: 

      

Ingeniero Civil con experiencia en 

OBRAS SIMILARES (**) como 

RESIDENTE DE OBRA O 

SUPERINTENDENTE DE OBRA O 

ADMINISTRADOR DE OBRA O 

DIRECTOR DE OBRA, y deberá 

tener experiencia en al menos dos 

proyectos similares. 
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TOPOGRAFO 
Ingeniero Civil o 

Topógrafo 
3 AÑOS 

Deberá cumplir con el siguiente 

perfil: Ingeniero Civil o Topógrafo, 

con experiencia en proyectos de agua 

potable, alcantarillado o riego. La 

experiencia se justificará con la 

participación de al menos dos 

proyectos similares. 

PROMOTOR*** 

AMBIENTAL 

Formación 

práctica en temas 

ambientales de 

construcción de 

obras civiles. 

2 AÑOS 

Deberá demostrar experiencia 

práctica en temas ambientales con 

experiencia en gestión o ejecución de 

plan de manejo ambiental, relaciones 

comunitarias, La experiencia se 

justificará con la presentación de 2 o 

más proyectos. 

 
(*) AÑOS DE TITULACION: La experiencia será contada a partir de la obtención del primer título 

profesional de tercer nivel. 

** Definición de obras similares: Sistemas de agua potable, riego, sistemas de riego tecnificado. 

*** No aplica años de titulación, únicamente de experiencia práctica demostrable con certificados 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que 

cumple los siguientes requisitos: 

 

 Para acreditar la experiencia con entidades del sector público deberá presentar 

certificados con tiempo de ejecución y valor de obra de los trabajos realizados; 

copia de contratos o actas de entrega recepción provisional o definitiva. Si la 

contratante es del sector privado, presentará además facturas por parte de la 

empresa ejecutora de la obra mientras colaboraba en la ejecución de la obra. 

 Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el 

certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Contratante 

demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, 

en la ejecución de la o las obras. 

 Se anexarán certificados de trabajos que prueben que la información presentada 

es verídica. 

 

Se deberá presentar obligatoriamente la carta de compromiso de participación y la hoja 

de vida del profesional de acuerdo a los formularios “Formulario PER -1-Personal 

Propuesto”  y “Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto” modelos 

de los formularios con todos los documentos de respaldo. 

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia, en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
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2.6 Equipos 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a 

continuación: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
No DE 

UNIDADES 

1 Bomba de prueba estática (al menos 4 HP) 1 

2 Estación total y nivel topográfico 1 

3 
Máquina selladora térmica y/o de cuña para instalación de 

geomembrana de Polietileno 
2 

4 
Extrusora de Polietileno, para cordón de extrusión de 4mm ó 5 

mm 
1 

5 Planta eléctrica de 5Kw o superior 1 

 

La lista de Equipo Mínimo Esencial, no incluye equipo menor, tampoco herramientas, 

entre otros, ya que es obligación del Licitante disponer para el proceso constructivo. 

 

El Licitante deberá demostrar que es propietario del equipo, con la copia de la matrícula 

vigente, a la presentación de la oferta. En el caso de los equipos usados, con la copia del 

contrato  de venta y de matrícula vigente. Los documentos que acreditan la propiedad 

del equipo serán fiel copia del original debidamente certificada ante Notario. También 

este equipo podrá ser alquilado y deberá presentar la carta de compromiso de alquiler 

del mismo, en original adjuntando copia de la matrícula vigente y cédula del propietario 

debidamente notariadas. 

 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el 

formulario correspondiente incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 
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SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA 
 

1. CARTA DE OFERTA 
 

El Licitante deberá completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya 

claramente el nombre y dirección completa del Licitante.  

 

Nota: Los textos en cursiva son para uso de quien prepare este formulario y deben ser 

borrados una vez se tenga la versión final.  

 

 

Fecha:   

Licitación No.:   

Llamado a Licitación No.:   

A: 

______________________________________________________________________ 

 

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  

 

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas 

las enmiendas emitidas de conformidad con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los 

Licitantes (IAL); 

 

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de 

Licitación: 

______________________________________________________________________; 

 

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal  

(d) seguido, es:__________________________________________________________; 

 

Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: 

______________________________________________________________________; 

 

Nuestra Oferta será válida por un período de _________________[indique el periodo de 

validez según lo estipulado en la subcláusula 18.1 de las IAL] días a partir de la fecha 

límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la 

Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en 

cualquier momento antes de que termine dicho plazo; 

 

En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser 

considerada parte integral de esta Oferta;
8
 

 

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 

                                                           
8 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la subcláusula 13.8 de las CEC 

Ajustes por cambios en el precio. 
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Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 

contrato, tenemos la nacionalidad de países elegibles; 

 

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del 

contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en 

la Cláusula 4.3 de las IAL;  

 

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en más de una 

Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las 

Instrucciones a los Licitantes salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas 

de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las IAL; 

 

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 

componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en 

virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en 

cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 

No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del 

Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.5 de las IAL
9
; 

 

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación 

con el proceso de Licitación o la firma del contrato
10

: 

 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

        

        

    

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en 

su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros 

hasta que el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y  

 

Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la 

más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

 

Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias 

para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe 

en sobornos. 

 

Nombre: _______________________  

En mi condición de: ______________ 

Firmado: _______________________ 

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de: 

____________   

                                                           
9 El Licitante deberá escoger una de las dos opciones según corresponda. 

10 En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”. 
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Fecha: _____________ 
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2. LISTA DE CANTIDADES / LISTA DE PRECIOS 
3.  

“IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 HA CON RIEGO PARCELARIO 

TECNIFICADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO PALO 

MARCADO, RAMALES CUENCA Y SOLANO, PARROQUIA  EL 

PROGRESO, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO. 
 

INFRAESTRUCTURA     
  

RAMAL SOLANO       

Reservorio 
Unidad Cantidad 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1.      Limpieza y deshierbe manual m2 2859,34   

2.      Replanteo y nivelación, incluye equipo 

topográfico Km 3,2 

  

3.      Excavación en Plataforma clase "B" a mano 

incluye desalojo y tendida hasta 3m del borde de la 

plataforma m3 25,6 

  

4.      Geomembrana de polietileno de alta densidad 

e=0,75mm, incluye termosellado, suministro e 

instalación. m2 3250,17 

  

Sistema de Filtrado       

5.      Sistema de Filtrado de la conducción principal 

ramal Solano u 2 

  

6.      Sistema de Filtrado de disco de la conducción 

secundaria (ramal Solano) u 1 

  

Conducción primaria-secundaria       

7.      Tubería PVC presión unión S/E d = 200mm x 

0,50 MPa, incluye suministro, instalación y prueba. m 305,67 

  

8.      Tubería PVC presión unión S/E d = 160mm x 

0,50 MPa, incluye suministro, instalación y prueba. m 1254,19 

  

9.      Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministros e instalación m 1271,04 
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10. Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministros e instalación m 2230,32 

  

11. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministros e instalación m 498,45 

  

12. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministros e instalación m 171,2 

  

13. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), 

incluye suministros e instalación m 26,58 

  

14. Tee PVC 160 mm, incluye suministros e 

instalación u 2 

  

15. Tee PVC 90 mm, incluye suministros e 

instalación u 17 

  

16. Tee PVC 75 mm, incluye suministros e 

instalación u 5 

  

17. Tee PVC 63 mm, incluye suministros e 

instalación u 3 

  

18. Tee PVC U/Z d=200-160mm, incluye suministros 

e instalación u 1 

  

19. Tee reductora PVC 160 mm x 90 mm, incluye 

suministros e instalación u 5 

  

20. Tee reductora PVC 110 mm x 75 mm, incluye 

suministros e instalación u 11 

  

21. Tee reductora PVC 110 mm x 90 mm, incluye 

suministros e instalación u 12 

  

22. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye 

suministros e instalación u 6 

  

23. Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye 

suministros e instalación u 3 

  

24. Tee reductora PVC 160 mm x 110 mm, incluye 

suministros e instalación u 2 

  

25. Tee reductora PVC E/C 63 mm x 50 mm, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

26. Tee PVC 110 mm, incluye suministros e u 1   
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instalación 

27. Tee reductora PVC 75 mm x 63mm, incluye 

suministros e instalación u 2 

  

28. Reductor PVC d=200-160mm U/Z, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

29. Reducción PVC E/C d=160 mm a 110 mm, 

incluye suministros e instalación u 4 

  

30. Reductor largo E/C d=110 mm a 90 mm, incluye 

suministros e instalación u 6 

  

31. Reductor largo E/C d=90mm a 75 mm, incluye 

suministros e instalación u 7 

  

32.  Reductor largo E/C d=63mm a 50 mm, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

33. Reductor buje PVC 90 mm x 63 mm, incluye 

suministros e instalación u 5 

  

34. Reductor PVC 75 mm x 63 mm, incluye 

suministros e instalación u 4 

  

35. Codo L/R E U/Z d=160 mm x 45°, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

36. Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministros e 

instalación u 12 

  

37. Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministros e 

instalación u 7 

  

38. Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministros e 

instalación u 6 

  

39. Codo PVC 63 mm x90°, incluye suministros e 

instalación u 2 

  

40. Codo PVC 110 mm x 45°, incluye suministros e 

instalación u 7 

  

41. Codo PVC E/C d=90 mm x 45°, incluye 

suministros e instalación u 7 

  

42. Codo PVC 75 mm x 45°, incluye suministros e 

instalación u 2 
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43. Válvula mariposa PVC 160mm con gatillo y brida 

soldable E/C, incluye suministros e instalación u 1 

  

44. Válvula de bola de PVC E/C d=110 mm tipo 

universal PN10At, incluye suministros e instalación u 2 

  

45. Reguladores de presión de 3” de 20 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo A, incluye suministro 

e instalación u 1 

  

46. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo B, incluye suministro 

e instalación u 5 

  

47. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo C, incluye suministro 

e instalación u 1 

  

48. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo D, incluye suministro 

e instalación u 13 

  

49. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo E, incluye suministro 

e instalación u 2 

  

50. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo F, incluye suministro 

e instalación u 1 

  

51. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo G, incluye suministro 

e instalación u 4 

  

52. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo H, incluye suministro 

e instalación u 1 

  

53. Reguladores de presión de 3” de 30 PSI, de la 

conducción principal R.S. Tipo I, incluye suministro e 

instalación u 1 

  

54. Accesorios tapones de lavado de la conducción 

principal R.S., incluye suministro e instalación u 10 

  

55. Válvulas reguladoras de presión de la conducción 

principal R.S., incluye suministro e instalación u 1 
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56. Válvula de aire con collarín de 200 mm x 2” de la 

conducción principal R.S., incluye suministro e 

instalación u 2 

  

57. Válvula de aire con collarín de 160 mm x 2” de la 

conducción principal R.S., incluye suministro e 

instalación u 4 

  

58. Válvula de aire con collarín de 110 mm x 2” de la 

conducción principal R.S., incluye suministro e 

instalación u 6 

  

59. Válvula de aire con collarín de 90 mm x 1” de la 

conducción principal R.S., incluye suministro e 

instalación u 6 

  

60. Válvula de aire con collarín de 75 mm x 1” de la 

conducción principal R.S., incluye suministro e 

instalación u 1 

  

Válvula complementaria para riego por 

gravedad     

  

61. Válvula de bola de 110 mm de la conducción 

principal, incluye suministro e instalación u 1 

  

62. Válvula de bola de 90 mm de la conducción 

principal, incluye suministro e instalación u 2 

  

63. Válvula de bola de 75 mm de la conducción 

principal, incluye suministro e instalación u 1 

  

Conducción terciaria       

64. Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministro e instalación m 23,31 

  

65.  Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministro e instalación m 1054,68 

  

66. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministro e instalación m 2128,8 

  

67. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), 

incluye suministro e instalación m 2181,09 

  

68. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), 
m 1508,12   
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incluye suministro e instalación 

69. Tubo PVC E/C 40 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), 

incluye suministro e instalación m 1270,88 

  

70. Tubo PVC E/C 32 mm x 6 m 1,25 MPa (181 psi), 

incluye suministro e instalación m 1162,9 

  

71. Tubo PVC E/C 25 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), 

incluye suministro e instalación m 5767,96 

  

72. Válvula de aire con collarín de 90 x 3/4” de la 

conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 

instalación u 11 

  

73. Válvula de aire con collarín de 75 x 3/4” de la 

conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 

instalación u 13 

  

74. Válvula de aire con collarín de 63 x 3/4” de la 

conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 

instalación u 4 

  

75. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la 

conducción parcelaria R.S. tipo A, incluye suministro 

e instalación u 4 

  

76. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la 

conducción parcelaria R.S. tipo B, incluye suministro 

e instalación u 9 

  

77. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la 

conducción parcelaria R.S. tipo C, incluye suministro 

e instalación u 15 

  

78. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la 

conducción parcelaria R.S. tipo D, incluye suministro 

e instalación u 3 

  

79. Manómetro de glicerina 1 RM 1/4” @ 100 PSI, 

incluye suministro e instalación u 6 

  

80. Tee PVC 110 mm, incluye suministro e 

instalación u 4 

  

81. Tee PVC 90 mm, incluye suministro e instalación u 15   

82. Tee PVC 75 mm, incluye suministro e instalación u 7   
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83. Tee PVC 63 mm, incluye suministro e instalación u 2   

84. Tee PVC 50 mm, incluye suministro e instalación u 1   

85. Tee PVC 40 mm, incluye suministro e instalación u 2   

86. Tee PVC 32 mm, incluye suministro e instalación u 15   

87. Tee PVC 25 mm, incluye suministro e instalación u 947   

88. Tee reductora PVC 90 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 7 

  

89. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye 

suministro e instalación u 8 

  

90. Tee reductora PVC 90 mm x 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 1 

  

91. Tee reductora PVC 90 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 68 

  

92. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

93. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 195 

  

94. Tee reductora PVC 63 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 4 

  

95. Tee reductora PVC 63 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 224 

  

96. Tee reductora PVC 50 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 1 

  

97. Tee reductora PVC 50 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 165 

  

98. Tee reductora PVC 40 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

99. Tee reductora PVC 40 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 126 

  

100.        Tee reductora PVC 32 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 86 
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101.        Tee flex d=20mm, incluye suministro e 

instalación u 50 

  

102.        Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministro 

e instalación u 1 

  

103.        Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 6 

  

104.        Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 10 

  

105.        Codo PVC 63 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 5 

  

106.        Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye 

suministro e instalación u 1 

  

107.        Codo PVC 50 mm x 45°, incluye suministro e 

instalación u 2 

  

108.        Codo PVC 50 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 2 

  

109.        Codo PVC 40 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 3 

  

110.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 14 

  

111.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 44 

  

112.        Reductor PVC E/C 110 mm a 90 mm, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

113.        Reductor largo PVC 110 mm a 75 mm, 

incluye suministro e instalación u 2 

  

114.        Reductor largo PVC 110 mm a 50 mm, 

incluye suministro e instalación u 1 

  

115.        Reductor largo PVC E/C 90 mm a 75 mm, 

incluye suministro e instalación u 42 

  

116.        Reductor PVC 90 mm a 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 12 

  

117.        Reductor PVC 75 mm a 63 mm, incluye u 63   
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suministro e instalación 

118.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 50 mm, 

incluye suministro e instalación u 66 

  

119.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 40 mm, 

incluye suministro e instalación u 11 

  

120.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 25 mm, 

incluye suministro e instalación u 6 

  

121.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 32 mm, 

incluye suministro e instalación u 1 

  

122.        Reductor largo PVC E/C 50 mm a 40 mm, 

incluye suministro e instalación u 66 

  

123.        Reductor PVC E/C 40 mm a 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 72 

  

124.        Reductor PVC E/C 40 mm a 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 4 

  

125.        Reductor PVC E/C 32 mm a 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 91 

  

126.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 205 

  

127.        Adaptador flex 20 mm a 3/4” RM, incluye 

suministro e instalación u 1815 

  

128.        Adaptador hembra PVC 25 mm x 3/4”, 

incluye suministro e instalación u 1815 

  

129.        Final de línea flex 20 mm, incluye suministro 

e instalación u 1906 

  

130.        Unión flex 2” , incluye suministro e 

instalación u 100 

  

Cabezal de riego       

131.        Válvula de bola de 90 mm de la conducción 

parcelaria R.S., incluye suministro e instalación u 28 

  

132.        Válvula de bola de 75 mm de la conducción 

parcelaria R.S., incluye suministro e instalación u 21 
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133.        Válvula de bola de 63 mm de la conducción 

parcelaria R.S., incluye suministro e instalación u 5 

  

134.        Válvula de bola de 50 mm de la conducción 

parcelaria R.S., incluye suministro e instalación u 2 

  

Laterales de riego       

135.        Manguera de polipropileno d=20mm PN 90 

PSI, incluye suministro e instalación m 48878,72 

  

Puntos de riego       

136.        Tee combinada 1 Flex 20 mm a 3/4” RM, 

incluye suministro e instalación u 6314 

  

137.        Adaptador PVC INY E/C 25 mm a 3/4”, 

incluye suministro e instalación u 6314 

  

138.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

139.        Reductor buje PVC 25 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 6374 

  

140.        Tee reductora PVC 40 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 5 

  

141.        Tee reductora PVC 32 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 36 

  

142.        Tee reductora PVC 25 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 719 

  

143.        Adaptador PVC INY E/C 20 mm a 1/2”, 

incluye suministro e instalación u 7135 

  

144.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 2 

  

145.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 60 

  

146.        Tubo PVC E/C 20 mm x 6 m 1,25 MPa (181 

PSI), incluye suministro e instalación m 5336,25 

  

RAMAL CUENCA       
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Reservorio       

147.        Limpieza y deshierbe manual m2 2687,55   

148.        Replanteo y nivelación, incluye equipo 

topográfico Km 4,1 

  

149.          Excavación en Plataforma clase "B" a mano 

incluye desalojo y tendida hasta 3m del borde de la 

plataforma m3 26,08 

  

150.        Geomembrana de polietileno de alta densidad 

e=0,75mm, incluye termosellado, suministro e 

instalación. m2 3298,29 

  

Sistema de Filtrado       

151.        Sistema de Filtrado de la conducción principal 

ramal Cuenca u 1 

  

Conducción Primaria-Secundaria       

152.        Tubería PVC presión unión S/E d = 160mm x 

0,50 MPa, incluye suministro, instalación y prueba. m 659,92 

  

153.        Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministros e instalación m 13,35 

  

154.        Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministros e instalación m 1517,32 

  

155.        Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministros e instalación m 122,87 

  

156.        Tee PVC reductora U/Z 200mm a 90 mm, 

incluye suministros e instalación u 5 

  

157.        Tee PVC 90 mm, incluye suministros e 

instalación u 16 

  

158.        Tee PVC 75 mm, incluye suministros e 

instalación u 2 

  

159.        Tee reductora PVC 160 mm x 90 mm, incluye 

suministros e instalación u 4 

  

160.        Tee reductora PVC 110 mm x 90 mm, incluye 

suministros e instalación u 1 
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161.        Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

162.        Tee reductora PVC 160 mm x 110 mm, 

incluye suministros e instalación u 1 

  

163.        Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, 

incluye suministros e instalación u 2 

  

164.        Reductor PVC U/Z 200 mm a 160 mm, 

incluye suministros e instalación u 1 

  

165.        Reductor PVC 200 mm a 110 mm, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

166.        Reductor largo E/C 110 mm a 90 mm, incluye 

suministros e instalación u 4 

  

167.        Reductor largo E/C 90 mm a 75 mm, incluye 

suministros e instalación u 4 

  

168.        Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministros 

e instalación u 1 

  

169.        Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministros 

e instalación u 6 

  

170.        Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministros 

e instalación u 1 

  

171.        Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

172.        Codo L/R E U/Z 160mm x 22,5°, incluye 

suministros e instalación u 1 

  

173.        Codo L/R E U/Z 160mm x 11,25°, incluye 

suministros e instalación u 2 

  

174.        Reguladores de presión 3” de 20 PSI de la 

conducción principal R.C tipo A u 1 

  

175.        Reguladores de presión 3” de 20, 25, 30 PSI 

de la conducción principal R.C tipo D, incluye 

suministros e instalación u 11 

  

176.        Reguladores de presión 3” de 20 PSI de la 

conducción principal R.C tipo J, incluye suministros e 
u 1 
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instalación 

177.        Accesorios tapones de lavado de la 

conducción principal R.C., incluye suministros e 

instalación u 9 

  

178.        Válvula de aire con collarín de 200 mm x 2” 

de la conducción principal R.C., incluye suministro e 

instalación u 6 

  

179.        Válvula de aire con collarín de 160 mm x 2” 

de la conducción principal R.C., incluye suministro e 

instalación u 2 

  

180.        Válvula de aire con collarín de 90 mm x 1” de 

la conducción principal R.C., incluye suministro e 

instalación u 1 

  

Válvula complementaria para riego por 

gravedad     

  

181.        Válvula de bola de 90 mm de la conducción 

principal R.C u 6 

  

Conducción terciaria       

182.        Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministro e instalación m 131,86 

  

183.         Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministro e instalación m 544,1 

  

184.        Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministro e instalación m 770,8 

  

185.        Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 

psi), incluye suministro e instalación m 753,27 

  

186.        Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 

psi), incluye suministro e instalación m 467,47 

  

187.        Tubo PVC E/C 40 mm x 6 m 1,00 MPa (145 

psi), incluye suministro e instalación m 616,3 

  

188.        Tubo PVC E/C 32 mm x 6 m 1,25 MPa (181 

psi), incluye suministro e instalación m 1477,59 
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189.        Tubo PVC E/C 25 mm x 6 m 1,00 MPa (145 

psi), incluye suministro e instalación m 1634,86 

  

190.        Válvula de aire con collarín de 90 x 3/4” de la 

conducción parcelaria R.C., incluye suministro e 

instalación u 4 

  

191.        Válvula de aire con collarín de 75 x 3/4” de la 

conducción parcelaria R.C., incluye suministro e 

instalación u 1 

  

192.        Válvula hidráulica reguladora de presión con 

de la conducción parcelaria R.C. tipo A, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

193.        Válvula hidráulica reguladora de presión con 

de la conducción parcelaria R.C. tipo B, incluye 

suministro e instalación u 4 

  

194.        Válvula hidráulica reguladora de presión con 

de la conducción parcelaria R.C. tipo C, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

195.        Manómetro de glicerina 1 RM 1/4” @ 100 

PSI, incluye suministro e instalación u 3 

  

196.        Tee PVC 110 mm, incluye suministro e 

instalación u 3 

  

197.        Tee PVC 90 mm, incluye suministro e 

instalación u 3 

  

198.        Tee PVC 63 mm, incluye suministro e 

instalación u 3 

  

199.        Tee PVC 50 mm, incluye suministro e 

instalación u 1 

  

200.        Tee PVC 40 mm, incluye suministro e 

instalación u 13 

  

201.        Tee PVC 32 mm, incluye suministro e 

instalación u 64 

  

202.        Tee PVC 25 mm, incluye suministro e 

instalación u 299 

  

203.        Tee reductora PVC 110 mm x 32 mm, incluye 
u 10   
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suministro e instalación 

204.        Tee reductora PVC 90 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 16 

  

205.        Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye 

suministro e instalación u 1 

  

206.        Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, 

incluye suministro e instalación u 1 

  

207.        Tee reductora PVC 90 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 36 

  

208.        Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 3 

  

209.        Tee reductora PVC 75 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 80 

  

210.        Tee reductora PVC 63 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 12 

  

211.        Tee reductora PVC 63 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 55 

  

212.        Tee reductora PVC 50 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 7 

  

213.        Tee reductora PVC 50 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 43 

  

214.        Tee reductora PVC 40 mm x 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 7 

  

215.        Tee reductora PVC 40 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 44 

  

216.        Tee reductora PVC 32 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 43 

  

217.        Tee Flex 20mm, incluye suministro e 

instalación u 25 

  

218.        Tee reductora PVC 90 mm x 40 mm, incluye 

suministro e instalación u 9 

  

219.        Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministro 

e instalación u 14 
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220.        Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 4 

  

221.        Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 6 

  

222.        Codo PVC 63 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 2 

  

223.        Codo PVC 50 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 1 

  

224.        Codo PVC 40 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 2 

  

225.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 9 

  

226.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 14 

  

227.        Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye 

suministro e instalación u 1 

  

228.        Reductor PVC E/C 110 mm a 90 mm, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

229.        Reductor largo PVC 110 mm a 75 mm, 

incluye suministro e instalación u 2 

  

230.        Reductor largo PVC 110 mm a 50 mm, 

incluye suministro e instalación u 1 

  

231.        Reductor largo PVC E/C 90 mm a 75 mm, 

incluye suministro e instalación u 21 

  

232.        Reductor PVC 90 mm a 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 4 

  

233.        Reductor PVC 75 mm a 63 mm, incluye 

suministro e instalación u 23 

  

234.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 50 mm, 

incluye suministro e instalación u 25 

  

235.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 40 mm, 

incluye suministro e instalación u 3 

  

236.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 25 mm, u 1   
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incluye suministro e instalación 

237.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 32 mm, 

incluye suministro e instalación u 1 

  

238.        Reductor largo PVC E/C 50 mm a 40 mm, 

incluye suministro e instalación u 28 

  

239.        Reductor PVC E/C 40 mm a 32 mm, incluye 

suministro e instalación u 46 

  

240.        Reductor PVC E/C 40 mm a 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 6 

  

241.        Reductor PVC E/C 32 mm a 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 165 

  

242.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 73 

  

243.        Adaptador Flex 20 mm a 3/4” RM, incluye 

suministro e instalación u 768 

  

244.        Adaptador hembra PVC 25 mm x 3/4”, 

incluye suministro e instalación u 768 

  

245.        Final de línea flex 20 mm, incluye suministro 

e instalación u 791 

  

246.        Unión flex 2”, incluye suministro e instalación u 100   

Cabezal de riego       

247.        Válvulas de bola 90 mm de la conducción 

parcelaria R.C., incluye suministro e instalación u 18 

  

248.        Válvulas de bola 75 mm de la conducción 

parcelaria R.C., incluye suministro e instalación u 5 

  

Laterales de riego   21749,61   

249.        Manguera de polipropileno 20 mm PN 90 PSI, 

incluye suministro e instalación m   

  

Puntos de riego       

250.        Tee combinada 1 Flex 20 mm a 3/4” RM, 

incluye suministro e instalación u 2806 
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251.        Adaptador PVC INY E/C 25 mm a 3/4”, 

incluye suministro e instalación u 2806 

  

252.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye 

suministro e instalación u 2 

  

253.        Reductor buje PVC 25 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 2822 

  

254.        Tee reductora PVC 40 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 20 

  

255.        Tee reductora PVC 32 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 165 

  

256.        Tee reductora PVC 25 mm x 20 mm, incluye 

suministro e instalación u 339 

  

257.        Adaptador PVC INY E/C 20 mm a 1/2”, 

incluye suministro e instalación u 3346 

  

258.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 2 

  

259.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e 

instalación u 14 

  

260.        Tubo PVC E/C 20 mm x 6 m 1,25 MPa (181 

PSI), incluye suministro e instalación m 2493 

  

PLAN AMBIENTAL       

261. Suministro, transporte e instalación de 

contenedores u 10 

  

262. Casetas de estructura metálica para desechos 

sólidos u 2 

  

263. Suministro transporte e instalación de cinta de 

señalización y señalización de seguridad A4 global 1 

  

264. Suministro y transporte de equipo de protección 

personal básico u 10 

  

265. Extintor u 2   

266. Botiquín u 2   
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RESUMEN DE LAS MONEDAS DE PAGO 
 

 (NO APLICA) 

 

Para ………………………..[indique el nombre del componente de la obra]  

 

Se podrá requerir incluir tablas separadas si los diferentes componentes de las obras (o 

de la Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda 

extranjera y moneda local. El Contratante deberá indicar los nombres de cada uno de los 

componentes de la Obra. 
 

 

 A B C D 

 

Nombre de la 

moneda de pago 

 

Monto en la 

moneda 

 

Tasa de cambio 

a moneda local 

 

Equivalente en 

moneda local 

C = A x B 

 

Porcentaje del 

precio neto de la 

Oferta (PNO) 

100xC 

PNO 

Moneda local 

 
 1,00   

Moneda extranjera 

No. 1 

 

    

Moneda extranjera 

No. 2 

 

    

Moneda extranjera 

No. 3 

 

    

Precio neto de la 

Oferta 

 

  
 

 
100.00 

Montos provisionales 

expresados en 

moneda local 

 1,00   

PRECIO DE LA 

OFERTA 
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Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios  

(NO APLICA) 

 

 
 

Tabla A. Moneda local 

 

Código 

del índice 

Descripción 

del índice 

Fuente del 

índice 

Valor Base 

y fecha de 

base 

Monto - 

Moneda del 

Licitante 

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por el 

Licitante 

 No ajustable — — — A: ______ 

B: ______ 

C: ______ 

D: ______ 

E: ______ 

   Total  1,00 
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Tabla B. Moneda extranjera  
 

(NO APLICA) 

 

Tipo de la moneda: .......................  

Si el Licitante desea cotizar en más de una moneda extranjera, la siguiente tabla se 

deberá incluir para cada una de las monedas extranjeras. 

 

Código 

del 

índice 

Descripció

n del índice 

Fuente 

del índice 

Valor 

Base y 

fecha de 

base 

Tipo/Monto 

Moneda del 

Licitante 

Equivalente 

en moneda 

extranjera 

No. 1 

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por 

el Licitante 

 No 

ajustable 

— — —  A: _____  

 

B: _____ 

 

C: _____ 

 

D: _____ 

 

E: _____ 

    Total  1,00 
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3. FORMULARIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

  
GARANTÍA BANCARIA 
 

 (NO APLICA) 

 
______________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina 

emisora] 

 

Beneficiario: __________________________ [nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: __________________________  

No. de GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
__________________________ [indicar el número de Garantía] 

 

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Licitante] (en 

adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su Oferta el ___________ 

[indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para 

la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación 

número ___________.  

 

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de 

Seriedad de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta. 

 

A solicitud del Licitante, nosotros ____________________ [nombre del banco] por 

medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una 

suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras] 

(____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera 

solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el 

Licitante está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la 

Oferta, porque el Licitante: 

 

a)  ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en 

el Formulario de Presentación de Oferta; o 

 

b)  Habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta: i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, 

o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad 

con las IAL. 

 

Esta garantía expirará: a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de 

Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante; o b) en el caso de no 

ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber 

recibido nosotros una copia de su comunicación al Licitante indicándole que el mismo 

no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de 

la Oferta. 
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en 

esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la 

Cámara de Comercio Internacional No.758. 

 

 

_____________________________ 

[firma(s)] 
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4. FORMULARIO DE GARANTÍA DE OFERTA  
 

 

FIANZA 

NO APLICA 

 

FIANZA NO. _________________  

 

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de obligado 

principal (en adelante “el Contratista”), y [indicar el nombre, denominación legal y 

dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre 

del país del Contratante], y quien actúe como Garante (en adelante “el Garante”) por 

este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del 

Contratante] como Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indicar 

el monto11] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y 

proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el 

Principal y el Garante antes mencionados por este instrumento, nos comprometemos y 

obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios.  

 

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con 

fecha del ____ día de _______, del 20_, para la provisión de [indicar el nombre y/o la 

descripción de los Bienes] (en adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el 

Contratista:  

 

a) retira su Oferta durante el período de validez de la oferta estipulado por el 

Licitante en el Formulario de Oferta; o 

 

b) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Contratante durante el período de validez de la misma, (i) no ejecuta o rehúsa 

ejecutar el Formulario de Contrato, si así se le requiere; o (ii) no presenta o 

rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de Contrato de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Licitantes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el 

Contratante tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando el Contratante establezca 

en su solicitud que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos 

descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

                                                           
11 El monto de la fianza debe ser expresado en la moneda del País del Contratante o en una 

moneda internacional de libre convertibilidad. 
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El Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto 

inclusive hasta veintiocho (28) días después de la expiración de la validez de la oferta, 

tal como se establece en la Llamado a Licitación. Cualquier demanda con respecto a 

esta Fianza deberá ser recibida por el Garante a más tardar dentro del plazo estipulado 

anteriormente. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________ del _____. 

 

Contratista: _____________________ Garante: ________________________  

 Sello Oficial de la Corporación (si 

corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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5. FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTA  
 

 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

Licitación No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

 Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una 

alternativa] 

  

A: [indicar el nombre completo del Contratante] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de dos (2) años 

contados a partir de la notificación [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el 

formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o 

rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las 

IAL. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos 

los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos 

una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta]. 

 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta]. 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre 

completo del Licitante]. 
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Fechada el ____________ día de ______________ de 20________ [indicar la fecha de 

la firma]. 

 

[Nota: En caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación 

o del Consorcio que presenta la Oferta].  
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6. PROPUESTA TÉCNICA  
 

 

Personal 

 

Equipos 

 

Organización del lugar de la Obra 

 

Descripción del Método de Construcción 

 

Cronograma de Movilización 

 

Cronograma de Construcción 

 

Otros 
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Formularios para el Personal 
 

Formulario PER -1-Personal Propuesto 
 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 

calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III (Criterios de 

Evaluación y Calificación). La información sobre su experiencia anterior deberá ser 

suministrada para cada candidato y en conformidad con este Formulario para cada 

candidato. 

 

1. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 

2. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 

3. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 

4. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 

5. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 

6. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 

Etc. 
 

Cargo 

 
 

Nombre 
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Formulario PER-2-Currículum Vitae del Personal Propuesto 
 

El Licitante deberá proveer toda la información solicitada abajo. Los campos marcados 

con asterisco (*) deben ser usados para la evaluación. 

 

Cargo* 

 

Información 

personal 

Nombre* Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del Empleador 

 Dirección del Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / 

oficial de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia 

particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  

 

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante* 
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Formularios para los Equipos 
 

 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene 

la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado 

para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el 

Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada 

debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación. 

 

Tipo del Equipo* 

 

Información 

sobre el 

equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad* 

 

Año de fabricación* 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 Información sobre compromisos actuales 

 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

  propio  alquilado  arrendamiento financiero fabricado 

especialmente 

 

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 

contacto 

 Facsímile Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación 

relacionados específicamente con el proyecto  
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Calificación del Licitante 

 

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para 

demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la Sección 

III (Criterios de Evaluación y Calificación). 
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Formulario ELE 1.1 

 
 

 Fecha: ____________________ 

 LPN No.: __________________ 

Llamado a Licitación No.: _____ 

 Página _____ de _____ páginas 

 

1. Nombre jurídico del Licitante 

 

2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio: 

 

3. País de registro actual o previsto del Licitante: 

4. Año de registro del Licitante:  

5. Dirección legal del Licitante en el País de Registro: 

 

6. Información del representante autorizado del Licitante 

 Nombre: 

 Dirección: 

 Número de teléfono / Fax: 

 Correo electrónico: 

 

7.  Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente 

en el punto 1, de conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un 

borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subcláusula 4.1 de 

las IAL.  

Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que 

acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de 

conformidad con la subcláusula 4.5 de las IAL. 
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Formulario ELE 1.2 

 

 

Fecha: _____________________ 

Licitación No.: ________ 

Llamado a Licitación No.: _____ 

Página _____ de _____ páginas 

 

 

1. Nombre jurídico del Licitante:  

 

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA: 

3. País de registro del miembro de la APCA: 

4. Año de registro del miembro de la APCA: 

 

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro: 

 

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: 

Dirección: 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

 

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el 

punto 1, de conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad 

con la subcláusula 4.5 de las IAL. 
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Formulario CON – 2 

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  __________________ 

Licitación No.: ________________ 

Página ____ de ____ páginas  

 

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, (Criterios de 

Evaluación) 

 Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad 

con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

 

 Hubo incumplimiento de contratos durante el período estipulado, de conformidad con el 

Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

 

 

Año Resultado como 

porcentaje del total 

de activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 

(valor actual equivalente 

en US$) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación 

 No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, 

Criterios de Evaluación. 

 Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, 

Criterios de Evaluación, según se indica a continuación. 

Año 

Resultado 

como 

porcentaje 

del total de 

activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato (valor 

actual 

equivalente en 

US$) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 
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Formulario CCC 

 

Compromisos Contractuales  

Vigentes / Obras en Ejecución 

 

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información 

sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido 

adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, 

o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de 

terminación final sin salvedades. 

 

 

Nombre del 

contrato 

Contratante, 

Dirección/ 

tel./fax 

Valor de 

trabajos por 

ejecutar (valor 

actual, 

equivalente en 

US$) 

Fecha prevista 

de terminación 

Promedio de 

facturación 

mensual en el 

último semestre  

(US$/mes) 

1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

4. 

 
    

5. 

 
    

etc. 
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Formulario FIN – 3.1 

Historial del Desempeño Financiero 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  __________________ 

 LPI No.: ________________ 

Página ____ de ____ páginas 

 

 

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. 
 

Información 

financiera 

(equivalente 

en US$) 

Información histórica para los __________ (__) años anteriores 

(en miles, equivalente en US$) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año … Año n Promedio Coefic. 

promedio 

Información del balance general 

Activo total 

(AT) 

       

Pasivo total 

(PT) 

      

Patrimonio 

neto (PN) 

       

Activo 

corriente (AC) 

       

Pasivo 

corriente (PC) 

      

Información del estado de ingresos 

Total de ingresos 

(TI) 

       

 

 

 Utilidades antes 

de impuestos 

(UAI) 

      

 

 

 

 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas 

las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

 reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las 

empresas afiliadas o la empresa matriz; 
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 estar auditados por un contador certificado; 

 estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

 corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni 

se aceptarán estados financieros por períodos parciales). 
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Formulario FIN – 3.2 

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  __________________ 

 LPN No.: ________________ 

 Página ____ de ____ páginas 

 

Cifras de facturación anual (sólo construcción) 

Año Monto y moneda Equivalente en US$ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

  _________________________________________ ____________________ 

*Facturación 

media anual de 

construcción 

 _________________________________________ ____________________ 

 

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados 

recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se 

estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 
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Formulario FIN 3.3 

 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes 

inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, 

descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las 

necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en 

cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 

US$) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario EXP – 2.4.1 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  __________________ 

 LPN No.: ________________ 

 Página ____ de ____ páginas 

 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 

 

Años* 

 

 

Identificación del Contrato 

 

Función 

del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el 

Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

________

_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el 

Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

________

_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el 

Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

________

_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el 

Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

________

_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el 

Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

________

_ 
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Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año de 

terminación 

 

Años* 

 

 

Identificación del Contrato 

 

Función 

del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de obras realizadas por el 

Licitante: 

 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

________

_ 

 

 

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos 

nueve (9) meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante. 
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Formulario EXP – 2.4.2(a) 

 

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _______________________  __________________ 

 LPN No.: ________________ 

 Página ____ de ____ páginas 

  

Contrato similar No. ___ [indicar el 

número específico] de ___ [número 

total de contratos similares requeridos] 

Información 

Identificación del Contrato _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

Función en el Contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 
Subcontratista 

 

Monto total del Contrato __________________________

__ 

US$_______

___ 

Si es socio de una APCA o subcontratista, 

indique participación en el monto total del 

Contrato 

 

__________% 

 

_____________ 

 

US$_______ 

Nombre del Contratante: _______________________________________ 

Dirección: 

 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.) 

Experiencia Específica (cont.) 

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Página____ de ___ 

páginas 

Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________ 

 

 

Contrato similar No. ___ [indicar el 

número específico] de ___ [número 

total de contratos similares requeridos] 

Información 

Descripción de la similitud de acuerdo con 

el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III 

(Criterios de Evaluación): 

 

 Monto _________________________________ 

 Tamaño físico _________________________________ 

 Complejidad _________________________________ 

 Métodos/Tecnología _________________________________ 

 Tasa de producción física 

 

_________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2 (b) 

 

Nombre jurídico del Licitante: ___________________________  Fecha: 

_____________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA: _________________________ LPN No.: 

___________  

Nombre jurídico del Subcontratista: ______________  Página _____ de _____ 

páginas 

 

 

 Información 

Identificación del Contrato _______________________________________ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Función en el Contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 
Subcontratista 

 

Monto total del Contrato _________________________ US$________ 

Si es socio de una APCA o 

subcontratista, indique participación 

en el monto total del Contrato 

 

__________% 

 

_____________ 

 

US$________ 

Nombre del Contratante: _______________________________________ 

Dirección: 

 

Número de teléfono / Fax: 

Correo electrónico: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Formulario EXP – 2.4.2 (b)(cont.) 

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.) 

 

Nombre jurídico del Licitante: __________________________ Página ___ de ___ 

páginas 

Nombre jurídico del socio de la APCA: ___________________________ 

Nombre jurídico del Subcontratista: __________________________ 

 

 

 Información 

Descripción de las actividades clave de 

acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la 

Sección III (Criterios de Evaluación): 
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SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación de 

servicios en adquisiciones financiadas por el Banco. 

 

1. De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del 

BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e 

individuos de todos los países suministrar bienes, obras y servicios para 

proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o 

los bienes fabricados en un país podrían ser excluidos si: 

 

Párrafo 1.8 (a) (i): por condición de leyes o regulaciones oficiales, el país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese País, siempre que el 

Banco esté de acuerdo con que dicha exclusión no impide la competencia 

efectiva para la provisión de los Bienes y Obras requeridas; o 

 

Párrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la 

Carta de las Naciones Unidas, el país Prestatario prohíbe la importación de 

bienes de ese país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de 

ese país. 

 

2. Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de 

los siguientes países están excluidos actualmente de participar en esta licitación: 

 

a) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:  

NINGUNA 

b) Con referencia al párrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas: 

NINGUNA 
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SEGUNDA PARTE 

Requisitos de Contratación  
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SECCIÓN VI – REQUISITOS DEL CONTRATANTE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 HA 

CON RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

PALO MARCADO, RAMALES CUENCA Y SOLANO, PARROQUIA  EL 

PROGRESO, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO 
 
RAMAL SOLANO 
 
Reservorio 
 
1. Limpieza y deshierbe manual 

 

Definición.- 

Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada, de 

acuerdo con las presentes especificaciones y demás documentos, en las zonas indicadas 

por la Fiscalización y/o señalados en los planos. Se procederá a cortar, desenraizar y 

retirar de los sitios de construcción, los árboles incluidos sus raíces, arbustos, hierbas, 

etc. y cualquier vegetación en: las áreas de construcción, áreas de servidumbre de 

mantenimiento, en los bancos de préstamos indicados en los planos y proceder a la 

disposición final en forma satisfactoria a la Fiscalización, de todo el material 

proveniente del deshierbe, limpieza y desbosque.  

Especificación.- 

Todo el material proveniente del deshierbe y limpieza, deberá colocarse fuera de las 

zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale la Fiscalización o los 

planos.  

El material aprovechable proveniente del deshierbe será propiedad del contratante, y 

deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el/la 

Contratista sin previo consentimiento de la Fiscalización.  

Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 

necesarias.  

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de deshierbe 

efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 

responsabilidad del/la Contratista. 

Las operaciones de deshierbe y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma 

previa a los trabajos de construcción.  
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Destronque:  

Cuando se presenten en los sitios de las obras árboles que obligatoriamente deben ser 

retirados para la construcción de las mismas, éstos deben ser retirados desde sus raíces 

tomando todas las precauciones del caso para evitar daños en las áreas circundantes. 

Deben ser medidos y cuantificados para proceder al pago por metro cúbico de 

desbosque.  

Corte y retiro manual en zanja, de raíces de árboles.  

Esto sucede cuando es imposible durante la excavación, retirar de las zanjas las raíces 

de árboles, entonces, éstas deberán ser cortadas y retiradas manualmente.  

Forma de pago.- 

El deshierbe y limpieza se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con 

aproximación de dos decimales; se considera toda el área ejecutada.  

El desalojo de los materiales producto de las tareas descritas, se considera incluido 

dentro del costo del rubro.  

No se estimará para fines de pago el deshierbe y limpieza que efectúe el/la Contratista 

fuera de las áreas que se indique en el subproyecto, o disponga la Fiscalización de la 

obra.  

Conceptos de trabajo.- 

Deshierbe y limpieza. m
2
 

 

2. Replanteo y nivelación, incluye equipo topográfico 

 

Definición.- 

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto de infraestructura en el terreno, 

en base a los datos que constan en los planos respectivos y/o las órdenes de la 

Fiscalización, como paso previo a la construcción.  

Especificación.- 

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 

mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 

de trabajo y/o órdenes de la Fiscalización.  



 
 

105 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

Conjuntamente con la Fiscalización se dará al contratista como datos de campo, el 

BM y referencias que constarán en los planos, en base a las cuales el/la Contratista, 

procederá a replantear la obra a ejecutarse.  

Forma de Pago.- 

El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el caso 

de zanjas. El pago se realizará en acuerdo con el subproyecto y la cantidad real ejecutada 

medida en el terreno y aprobada por la Fiscalización.  

Conceptos de trabajo.- 

Replanteo y nivelación  

 

m 

3. Excavación en plataforma clase “B” a mano incluye desalojo y tendida hasta 3m del 
borde de la plataforma 

 

 Definición 

 

Son los trabajos que se efectúan para rehabilitación del reservorio, de acuerdo con las 

dimensiones y requerimientos de los planos y/o lo ordenado por la Fiscalización. 

 Especificaciones 

Límites de excavación: Las excavaciones se las llevará a cabo de acuerdo a las 

alineaciones, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o como lo estipulase la 

Fiscalización. 

Sin una aprobación por escrito de la Fiscalización, el Contratista no excavará más allá 

de los límites indicados en los planos. 

Si el Contratista realiza excavaciones fuera de las indicadas en los planos o de las 

instrucciones por escrito de la Fiscalización, dichas excavaciones adicionales, serán a su 

propio costo, así como los rellenos que se requieran para completar el trabajo. 

Consiguientemente, todos los taludes serán terminados de modo que queden 

razonablemente lisos y uniformes en su superficie, sin ningún quiebre notable, debiendo 

resultar concordantes sustancialmente con los planos respectivos. 

Métodos de excavación: El Contratista, deberá excavar el material en este rubro a mano, 

de tal manera que se minimicen las sobre-excavaciones y protejan el resto de la obra de 

cualquier daño. 
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Protección de las excavaciones:  El Contratista, tomará las precauciones necesarias 

para proteger las superficies excavadas, mantenerlas con seguridad y estabilidad en 

superficies de mucha pendiente para evitar su derrumbamiento y además proteger el 

terreno y las estructuras adyacentes de cualquier otro daño. 

Sobre-excavaciones: El material excavado más allá de los límites indicados en los 

planos o los autorizados por la Fiscalización, deberá ser reemplazado por el Contratista, 

el mismo que llenará los espacios sobre-excavados con un material compactado de 

terraplén, el cual debe estar aprobado por la Fiscalización. 

El costo del relleno de esta sobre-excavación, correrá a cuenta del Contratista, pero sin 

ésta fue ordenada por la Fiscalización, por alguna razón técnica, el Contratista rellenará 

la sobre-excavación con materiales adecuados que la Fiscalización ordenara y el costo 

de la sobre-excavación y del relleno lo cobrará de acuerdo al rubro respectivo. 

Desalojo del material excavado no utilizado: El Contratista, deberá desalojar todo el 

material que no sea requerido para relleno. Este material solamente será depositado en 

los lugares donde apruebe la Fiscalización. 

Ejecución: Los taludes y soleras de las excavaciones, se afinarán a las secciones 

señaladas en los planos de diseño. 

No se aceptará en ningún caso, más del 5% (cinco por ciento) de diferencias entre la 

sección construida y la especificada en los planos y esto no de manera sistemática, pues 

dependerá de la clase de suelo excavado. 

Excavación a mano.- 

CLASE A: Materiales suaves (suelo, arcillas, limos, arenas, materiales 

residuales). 

CLASE B: Materiales duros (arcillas y limos consolidados o compactados, 

cangahuas, aglomerados). 

CLASE C: Rocas. 

 

 Forma de pago 

La excavación en la plataforma, se medirá en metros cúbicos, con aproximación a 

décimas de metro cúbico. Su volumen se calculará en banco de acuerdo a los planos, y 

será pagado de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato, el que incluye 

el desalojo del material excavado, hasta 3 m del borde, tanto a mano como a máquina. 

Para efectos de pago, se estimarán los volúmenes de los diversos materiales excavados 

comprendidos entre las superficies del terreno y las rasantes definidas por la línea 

planteada y/o las ordenadas por la Fiscalización. 
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Para fines de pago, no se tomarán en cuenta las excavaciones hechas por el Contratista 

fuera de la línea replanteada. 

Tampoco se tomarán aquellos volúmenes de excavación, cuyos materiales no hayan 

sido dispuestos correctamente en las banquetas o botados fuera de la plataforma o que 

no hayan sido retirados a los bancos de desperdicios, según los casos. 

 Conceptos de trabajo 

Excavación en plataforma clase “B” a mano incluye desalojo y 

tendida hasta 3m del borde de la plataforma 

m
3
 

4. Geomembrana de polietileno de alta densidad e=0,75mm, incluye termosellado, 
suministro e instalación. 

 

Definición: 

La geomembrana de HDPE (polietileno de alta densidad) es un elemento impermeable 

que se colocará en el reservorio y los sitios que indiquen los planos de diseño. El cual se 

instalará con el objetivo de servir de recubrimiento o barrera de muy baja permeabilidad 

como elemento impermeabilizante del reservorio, ubicado entre el suelo y el agua o 

recubrimiento, además protegerá los taludes de la erosión. 

Los trabajos contemplan el suministro, transporte de la geomembrana desde las bodegas 

al sitio de la obra, su almacenamiento e instalación en obra, además de la mano de obra, 

equipos y materiales necesarios para la realización de los trabajos. 

Especificaciones 

Material: 

La geomembrana a usar será es la de Polietileno de Alta Densidad (HDPE), definida su 

uso acorde a la norma ASTM D4439 con valores de permeabilidad de 10x10
-12

 a 1x10
-15

 

cm/s (por tanto considerada impermeable). 

La geomembrana de HDPE será fabricada con resina de polietileno virgen y 

específicamente diseñadas para la producción de geomembranas flexibles, compuestas 

por un 97.5% de polietileno, 2.5% de negro de humo conjunto que poseerá una 

gravedad específica de 0.94, además de antioxidantes y termoestabilizadores.  

La durabilidad de la geomembrana es de crítica importancia ya que permite que el 

recubrimiento se mantenga durante el periodo de diseño. Es importante verificar las 

materias primas de las geomembranas como son: 

• Las Resinas: ensayos NCTL 
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• Los aditivos: Estabilizadores del proceso; el Negro de Humo; y Antioxidantes OIT, 

Oxidation Induction Time, los antioxidantes protegen al polímero de la oxidación y por 

lo tanto extienden su vida útil, mientras los antioxidantes no se hayan consumido las 

propiedades mecánicas de la geomembrana no cambian. 

Almacenamiento y manipulación: 

La geomembrana estará protegida durante todo momento, antes, durante y después del 

transporte almacenamiento, manipulación e instalación. 

El trasporte y almacenamiento se la realizará conforme a la norma ASTM D4551 

Durante el almacenamiento la geomembrana se colocará sobre una base firme, plana y 

seca, con buen drenaje, protegida de daños, elementos químicos, llamas, chispas, 

temperaturas superiores a los 60°C El/la Contratista deberá proporcionar un área de 

almacenamiento en un lugar (o varios lugares). El espacio de almacenamiento deberá 

estar protegido contra robo, vandalismo, paso de vehículos y deberá ser adyacente al 

área a ser revestida. 

Si la Fiscalización determina que la geomembrana está dañada, deberá ordenar las 

reparaciones posibles y de no serlas el reemplazo de las mismas. 

Equipos: 

Se deberá disponer de los equipos necesarios para instalar, sellar y modular la 

geomembrana, como los equipos para control de calidad y reparaciones que se 

requieran. Todos los equipos que se ofrezcan para ser utilizados en las obras deberán ser 

de un modelo igual o superior a 2004 los equipos de sellado o fusión poseerán 

indicadores de temperatura y velocidad para efectuar las mediciones y calibraciones.  

 

Equipo y características 
Cantidad 

Mínima. 

Maquina selladora térmicas y/o de cuña para instalación de 

Geomembranas de Polietileno 
2 

Extrusora de Polietileno, para cordón de extrusión de 4 mm ó 5 

mm 
1 

Electrones (Triac) para reparaciones de Geomembranas de 

polietileno. 
2 
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Tensiómetro de campo para Geomembranas de polietileno  1 

Equipo de Cámara de vacío. 1 

Planta Eléctrica de 5 kw o superior. 1 

 

Especificaciones de colocación: 

Antes de proceder a la instalación de la geomembrana, el/la Contratista deberá tener 

listo lo siguiente: taludes peinados, piso con replantillo de piedra bola enripiado y 

emporado con arena, bermas niveladas y peinadas, zanja excavada de 30x30 cm para 

confinamiento perimetral, cajón de fondo del reservorio según diseño excavado y 

perfilado, colocado el tubo de PVC a 30 cm sobre el fondo del cajón de salida del 

reservorio. 

Requisitos del terreno: 

La superficie a ser impermeabilizada debe tener una textura suave y libre de presencia 

de rocas o piedras, puntas, raíces o cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar 

a perforar o rasgar la geomembrana, además de no presente protuberancias, 

irregularidades, presencia de vegetación. 

El terreno debe garantizar la estabilidad geotécnica de la obra, lo cual comprende 

capacidad portante, estabilidad de los taludes, y estabilidad global general, así como los 

sistemas de subdrenaje necesarios; todo ello debe ser aprobado por el administrador de 

contrato. 

La geomembrana no debe colocarse en presencia de humedad, de lodo o de agua. 

Si la geomembrana se instala en sitios donde existe nivel freático, se pueden presentar 

gases que elevarán la geomembrana. El/la Contratista debe construir para estos casos un 

adecuado sistema de drenaje. 

Sellado en campo: 

El sellado consiste en unir dos rollos usando métodos térmicos. 

Orientación de los sellados o uniones: Como norma general las uniones o sellados 

deben orientarse en dirección de la pendiente del talud, y no en dirección perpendicular 

a la pendiente del talud. Cuando se presentan formas irregulares se deben localizar de 

tal forma que se minimice la cantidad de sellados a realizar. 

En toda obra se identificará la dirección del flujo para que los traslapos entre rollos 

estén en la misma dirección. 
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Sellado por fusión: Este proceso debe ser usado para unir paneles o rollos y no es usado 

para realizar parches o trabajos detallados. El equipo a emplear es una selladora de cuña 

caliente equipada con rodillos de canal que permiten realizar posteriormente la prueba 

de presión de aire. 

En este tipo de sellado las dos caras de la geomembrana tocan íntimamente una cuña 

caliente. El calor presente en ambas caras de las superficies a unir hace que estas se 

fundan por presión posterior al calentamiento. 

Se usan rodillos metálicos o de caucho con un canal para verificar posteriormente la 

calidad del sellado. Los rodillos se utilizan para aplicar presión a las caras en contacto, y 

deben ser inspeccionados periódicamente para verificar que no presenten defectos y se 

reflejen en la calidad del sellado de la geomembrana. 

El equipo de sellado de cuña caliente debe estar calibrado y debe tener indicadores y 

controladores de temperatura y velocidad para ajustar a las características de la 

geomembrana en cuanto a resina, espesor y densidad, de acuerdo con las características 

del clima y ambiente, (temperatura ambiente, viento, presencia de nubes y rendimiento 

de avance del trabajo). En los registros para los ensayos destructivos debe aparecer la 

temperatura y velocidad de avance del equipo utilizado en el sellado. 

Es importante que el técnico operador del equipo observe constantemente el funcionamiento del 

equipo especialmente en los controles de velocidad y temperatura para realizar ajustes por 

cuanto pueden presentarse variaciones en las condiciones ambientales, así, diariamente, se 

calibrará el equipo de acuerdo con las condiciones climáticas al momento de iniciar labores y se 

revisará la calibración si ocurren cambios en el clima. 

Sellado por extrusión: Este proceso se utiliza principalmente para efectuar reparaciones, 

parcheo y detalles constructivos especiales. Se emplea para unir geomembrana nueva con otra 

previamente instalada, y en lugares donde la franja no es suficiente para realizar sellado por 

fusión. 

El equipo de extrusión debe tener indicadores y controladores de temperatura para verificar y 

calibrar de acuerdo con las condiciones específicas de la obra. 

Preparación de las uniones 

El técnico de sellado debe verificar antes de sellar, que el área de unión esté libre de suciedad, 

polvo, grasa o cualquier otro elemento que impida una correcta unión entre los materiales. 

La geomembrana se debe traslapar adecuadamente (aprox. 15 cm), en todo el trayecto al 

momento que se vaya a iniciar la unión. Adicionalmente durante el proceso de limpieza se 

revisara la geomembrana para detectar áreas defectuosas para ser reparadas previo a la 

iniciación del sellado. La unión debe realizarse sobre una superficie suave y firme sin presencia 

de protuberancias, piedras o terrenos muy blandos. Si esta condición no se cumple se debe 

preparar el terreno para obtener una calidad adecuada. 
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Reparaciones 

Todas las áreas selladas y no selladas deben ser revisadas para poder identificar, ubicar y marcar 

en planos y en campo los posibles defectos, para su posterior reparación. 

Procedimientos de reparación: Cualquier sector de geomembrana que presente defectos se 

podrá reparar utilizando uno de los siguientes procedimientos. 

Parcheo. Recomendado para reparar orificios grandes y sitios donde se hayan realizado pruebas, 

se logra colocando una pieza de geomembrana redondeada, fijada con cordón de extrusión. 

Repaso y Resellado. Usado para reparar secciones pequeñas y sellados con extrusión. 

Sellado de punteo. Consiste en reparar pequeñas perforaciones mediante el uso de la extrusora. 

Refuerzo de sellado y extrusión. Consiste en realizar un sellado de refuerzo en toda la longitud 

(determinada como defectuosa) usando el proceso de extrusión. 

Todas las reparaciones se efectuarán con el proceso de extrusión, y se preparará la superficie 

empleando pulidora previo al inicio del proceso de reparación. 

Los parches a colocar deben extenderse como mínimo 10 cm del sitio de falla, y deben ser 

redondeados con un radio mínimo de 10 cm. 

Verificación de las reparaciones: Cada reparación debe ser verificada por el método no 

destructivo que se describe más adelante (numeral E.1). De no cumplir la especificación 

mínima, debe realizarse de nuevo la extrusión en el sitio de falla así como su correspondiente 

prueba. 

Acoples a tuberías 

En el paso de tubería a través de la geomembrana, ésta se corta circularmente para que no haya 

propagación de rasgado, y se construye una bota para la tubería, de acuerdo con el diámetro de 

la misma. Se recomiendan cortes en la geomembrana del mismo tamaño del tubo o menor, para 

optimizar el acople. La bota de la tubería debe ser construida en el mismo material especificado 

para el subproyecto y de acuerdo con los esquemas establecidos por el fabricante. 

Tecno-fijación a estructuras especiales 

Cuando existan estructuras especiales (concreto o metálicas), se debe fijar mecánicamente la 

Geomembrana a dichas estructuras, usando pernos de expansión, platinas y caucho de neopreno 

de acuerdo con los esquemas suministrados por el fabricante. 

Fijación de la geomembrana 

Una vez colocada la geomembrana y realizada los sellos, juntas y las pruebas, se la sujetará la 

misma mediante sacos de yute rellenos con material arena o tierra, de tal modo que no se resbale 

y quede colocada dentro de la zanja perimetral para proceder a la fundición del anclaje de 

hormigón simple, el que servirá de anclaje definitivo, de acuerdo a los planos de diseño. 
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Una vez fraguado el hormigón se retirarán los sacos y se desalojara su relleno. 

Control de calidad en la instalación (uniones) 

El control de calidad de las uniones involucra dos tipos de prueba las no destructivas y las 

destructivas. 

Pruebas no destructivas: Las pruebas no destructivas, no implican perforar la geomembrana y 

sirven para verificar la continuidad de la unión; sin embargo no aporta información de la 

resistencia de la unión. Los métodos pruebas no destructivas son la cámara de vacío y presión 

de aire. 

La Fiscalización programará, en conjunto con el/la Contratista, la frecuencia de las pruebas de 

acuerdo con los requerimientos de la obra; pero la norma general establece que este tipo de 

pruebas se realizaran tomando una muestra por cada 150 m de sellado. 

Prueba de cámara de vacío: Esta prueba se efectúa para todas las reparaciones del método de 

sellado por extrusión y en ocasiones puede ser utilizado para probar sellados por fusión. 

El equipo empleado consiste en una caja de vacío fabricada en material transparente por lo 

menos en la parte superior y provisto de una bomba de succión. 

Para efectuar la prueba se utiliza agua jabonosa que se esparce sobre el sitio donde se va a 

realizar la prueba. Al aplicar la succión en la caja de vacío sobre el área jabonosa, se observa si 

se presentan burbujas lo que indica la existencia de algún defecto. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Prenda la bomba de la caja de vacío. 

Mojar la zona a probar en un área aproximada de 0.50 x 1.0 ml con agua jabonosa. 

Colocar la caja de vacío sobre el área jabonosa. 

Activar el sistema de vacío creando una presión negativa de aproximadamente 5 psi. 

Observar a través de la ventana en un lapso de 10 a 15 segundos, si se presentan burbujas de 

jabón en la unión revisada. 

Si no hay burbujas, se traslada la caja de vacío al siguiente sector y se sigue el mismo 

procedimiento. 

Si se presentan burbujas, es indicativo de falla; por lo tanto se marca el sitio y se efectúa la 

reparación necesaria y posteriormente se vuelve a chequear. 

Prueba de presión de aire: La prueba de presión de aire en uniones donde exista el canal 

respectivo.  

El equipo empleado para ésta prueba: 

• Una bomba de aire, o tanque, capaz de producir una presión mínima de 25 psi. 
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• Una aguja con manómetro para ser insertada en el canal de aire. 

• Equipo de aire caliente para precalentar los sitios en donde se introduce la aguja. 

Procedimiento para ésta prueba: 

• Sellar los dos extremos del canal de sellado que se probará. 

• Insertar la aguja en el canal de aire donde existe el sellado. 

• Presurizar el canal de aire entre 25 y 30 psi. 

• Observar por un momento mientras se estabiliza la presión en el canal y una vez estabilizada 

se toma la lectura del manómetro. 

• Después de 5 minutos aproximadamente se vuelve a tomar la lectura 

• Si se observa una diferencia mayor a 4 psi entre la lectura inicial y la final se debe volver a 

realizar la prueba. 

• Si se vuelve a presentar la falla se marca el sector para efectuar al procedimiento de reparación 

y sé continua la prueba en otro sitio empleando el mismo procedimiento. 

Si se presenta falla en la prueba de presión de aire se puede ejecutar el siguiente procedimiento: 

• Volver a efectuar la prueba en el mismo sector. 

• Mientras se tenga el canal de aire bajo presión, se recorre la unión escuchando posibles fugas 

de aire. 

• Manteniendo la presión de aire en el canal se puede utilizar una solución jabonosa a lo largo 

de todo el sello para observar si se presentan burbujas. 

• Se divide la sección probada en secciones más pequeñas para realizar la prueba en cada una de 

ellas hasta detectar la posible falla. 

• Reparar la falla detectada empleando el método de extrusión y realizar la prueba de cámara de 

vacío. 

• En áreas donde el canal de aire este cerrado y se tenga sospecha de la unión, se puede efectuar 

la prueba de cámara de vacío. 

Pruebas destructivas: En las pruebas destructivas, sobre sellos realizados a la geomembrana de 

prueba a medida que se va instalando la geomembrana sobre la superficie, se toman muestras 

para verificar en ellas la calidad de la unión en cuanto a su resistencia. Esta prueba se debe 

realizar a medida que se adelantan las obras de instalación de la geomembrana. 

La prueba destructiva involucra dos técnicas que son: 
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• Prueba de tensión: La prueba de tensión consiste en medir la resistencia en la unión aplicando 

tensión y compararla con los estándares establecidos de acuerdo con el calibre y tipo de la 

Geomembrana empleada. 

• Prueba de pelado o corte: La prueba de pelado o corte consiste en aplicar tensión a las dos 

caras en un mismo sello para observar como ocurre la separación del sellado. La prueba de 

pelado nos indica la continuidad y homogeneidad a lo largo de la unión. 

La decisión sobre el sitio a realizar los cortes para la obtención de muestras, se tomara de 

acuerdo entre las partes involucradas (Contratista, Fiscalización), de no existir acuerdo la 

decisión la tomará la Fiscalización. 

Una vez efectuada la toma de la muestra se debe reparar el sitio de acuerdo con lo ya 

establecido en la parte de reparaciones. (Numeral D.4) 

La frecuencia en la toma de muestras es una muestra por cada 150 ml de sellado, 

aproximadamente. 

El tamaño de la muestra es de 30 cm x 30 cm, y se cortará teniendo en cuenta que el sellado se 

ubique en el centro de la muestra. Se pueden cortar muestras adicionales para que sirvan de 

testigo, deben proceder del mismo sector, y las partes involucradas establecen la cantidad 

necesaria. 

Todas las muestras serán identificadas para establecer localización y características del sellado 

efectuado. 

Ejecución de la prueba: La prueba se efectúa con un tensiómetro de campo diseñando 

especialmente para este fin. 

• De cada muestra se obtendrán diez probetas para realizar cinco pruebas de tensión y cinco de 

pelado o corte. 

• Las pruebas se efectuarán con el tensiómetro de campo a una velocidad de dos pulgadas por 

minuto. 

• La prueba se acepta si pasan cuatro de las cinco probetas ensayadas. 

• Otro método aceptado es realizar el promedio de las cinco pruebas, este promedio debe 

cumplir con el mínimo valor establecido para la prueba, si cumple entonces la prueba se tomara 

como aceptada. 

Criterios de rechazo o aceptación 

Para determinar cuáles son los valores aceptados en las pruebas efectuadas se toma como 

parámetro lo establecido en la norma ASTM D4437. Adicionalmente se observa la manera 

como las probetas fallan para establecer la calidad de la unión esto se denomina como FILM 

TEAR BOND (FTB); sellados que fallen de manera FTB, son normalmente aceptados. 
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Espesor (mils) 
Tensión 

(lb/pulg) 

Pelado/corte 

(lb/pulg) 

30 66 48 

40 80 52 

60 120 78 

80 160 104 

 

Además de cumplir con los valores arriba mencionados, la prueba no debe fallar dentro del área 

de sellado. Con cuatro de las cinco pruebas que cumplan se considera que la prueba en general 

aceptada. 

Procedimiento para pruebas que fallen 

Cuando la prueba no cumpla con los valores establecidos, se toma una muestra adicional del 

mismo tamaño que la muestra original y a 3 metros aproximadamente a cada lado del sitio 

donde se tomó la muestra que falló. Ambas muestras se prueban de acuerdo con la metodología 

ya establecida y las dos pruebas deben pasar. Si pasan, se debe reconstruir el sello entre los dos 

sectores probados. 

En el caso que las segundas pruebas no cumplan, se debe reemplazar el sello hasta el sitio en 

donde las prueban dieron resultados satisfactorios. 

Forma de pago: 

El Suministro, Transporte e Instalación de la Geomembrana HDPE de 1 mm de espesor se 

medirá en m
2 

con dos decimales de precisión, determinándose las áreas instaladas directamente 

en obras según el subproyecto. No se considerará para la medición los sobrantes o sectores fuera 

del subproyecto, ni los empates, los cuales deben haber sido considerados dentro del Análisis de 

Precio Unitario por lo que no se aceptará reclamos. 

Para el pago de este rubro el/la Contratista deberá presentar los resultados de los ensayos y 

pruebas con el cumplimiento de las normas de un laboratorio calificado, de no pasar las mismas 

se reemplazarán los materiales defectuosos. 

Conceptos de trabajo.- Será estimada de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo: 

Conceptos de trabajo: 

Suministro, Trasporte e Instalación de Geomembrana HDPE de e=0,75 mm m
2 
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Sistema de Filtrado 
 
5. Sistema de Filtrado de la conducción principal ramal Solano 
 

 Descripción 

Los filtros de malla se utilizan principalmente para filtrar aguas con contaminantes inorgánicos 

como arenas de distintas clases y moderadas cantidades de contaminantes orgánicos. Se utilizan 

en los sistemas de riego localizado como filtros secundarios. 

 

 Especificaciones: 
 

El suministro e instalación de los filtros de mallas comprende las siguientes actividades: el 

suministro y transporte de los filtros de discos hasta el lugar de su colocación o almacenamiento 

provisional, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y 

acoplarlos con la tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez 

instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

La correcta ejecución de este rubro deberá contemplar por lo menos: 

 

 
 Forma de pago 

El pago se lo realizara por unidad de válvula instalada, acorde a los costos calculados en el 

análisis de precios unitarios. Todo este trabajo deberá estar entera satisfacción de la 

Fiscalización. 

El pago que se realiza al contratista por unidad instalada cubrirá, suministro, transporte, 

almacenamiento y acarreo o cualquier maniobra que el contratista requiera realizar para la 

correcta ejecución del rubro. 

 Concepto de trabajo 

Sistema de filtrado de la conducción principal ramal Solano u 

Sistema de filtrado de la conducción principal ramal Cuenca u 

 

6. Sistema de Filtrado de disco de la conducción secundaria (ramal Solano) 
 

 Definición 

El filtro de discos es un cuerpo de filtrado que tiene una forma general cilíndrica anular, 

con un canal de flujo cilíndrico central que se extiende axialmente a lo largo de la 

longitud de dicho cuerpo del filtro. Algunos tipos de filtros de discos pueden ser de 
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toma retroactiva de tal manera que los discos son capaces de separar y girar durante el 

ciclo de limpieza. 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los filtros de discos comprende las siguientes actividades: 

el suministro y transporte de los filtros de discos hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la tubería y/o accesorios en los sitios 

señalados en el plano y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte de la 

Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Material: Polipropileno 

- Sistema de cierre: Con tapa rosca 

- Presión máx: 8 bar  

- Caudal nominal: 50m
3
/h 

- Elemento filtrante: Discos 

- Rango mesh: 120  

La correcta ejecución de este rubro deberá contemplar por lo menos: 

 

 

Armado o ensamblaje: Para el armado de los filtros de discos con sus accesorios, el 

contratista deberá poseer las respectivas llaves para trabajar con diámetros variables. 

Procedimiento: Los filtros de discos deberán instalarse tal como se indica en los planos. 

Será responsabilidad del residente la revisión y la ejecución de las pruebas necesarias en 

dicha instalación. Solo se podrá efectuar el funcionamiento del equipo de riego 

(accesorios, válvulas y dispositivos hidráulicos), pegamentos, limpiadores y teflón, que 

hayan sido aprobados por la Fiscalización antes de su instalación. La Fiscalización, 

deberá verificar que las uniones de PVC, accesorios y demás materiales no tengan 
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fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalación, por ello, se recomienda que el 

contratista dentro de su personal tenga instaladores de riego especializados en el tema. 

 Forma de pago 

La instalación de los filtros serán medidos en unidades instaladas en conforme lo 

establecido en los planos de detalle y el plano en donde se especifica la disposición de 

filtros en cada lote beneficiario y que realmente hayan sido ejecutados y aprobados por 

el fiscalizador. El pago se realizará de acuerdo al precio unitario especificado en la 

propuesta del Contratista y según su detalle especificado del expediente técnico; 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de 

obra, suministro, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 Concepto de trabajo 

Sistema de filtrado de disco de la conducción secundaria 

(ramal Solano) 

u 

Conducción primaria-secundaria 

7. Tubería PVC presión unión S/E d = 200mm x 0,50 MPa, incluye suministro, instalación y 
prueba. 
 

 Definición.- 

Se entenderá por suministro e instalación de tuberías y accesorios de polivinilcloruro 

(PVC) el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el/la Contratista para 

suministrar y colocar en los lugares que señale el subproyecto y/o las órdenes de la 

Fiscalización de la Obra, las tuberías y accesorios que se requieran en la 

construcción de las redes de distribución.  
 

 Especificación.- 

El suministro e instalación de tuberías y accesorios de PVC comprende las siguientes 

actividades:  

- el suministro y el transporte de la tubería y accesorios hasta el lugar de su 

colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que 

deba hacer el/la Contratista para distribuirla a lo largo de las zanjas 

- la operación de bajar la tubería y accesorios a la zanja, los acoples respectivos 

y la prueba de las tuberías y accesorios ya instalados para su aceptación por 

parte de la Fiscalización.  
 

Suministro de tubería y accesorios  

El diámetro, presión y espesor de pared nominales de las tuberías de PVC para presión 

deben cumplir con lo especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373.  
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Los coeficientes de reducción de la presión nominal en función de la temperatura del 

agua, entre el diámetro exterior medio y el diámetro nominal deben ser positiva de 

acuerdo a la Norma INEN 1370 y debe cumplir con lo especificado en la Tabla 3 de la 

Norma INEN 1373.  

La tolerancia entre el espesor de pared en un punto cualquiera y el espesor nominal 

debe ser positiva y su forma de cálculo debe estar de acuerdo con la Norma INEN 

1370.  

La longitud mínima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse para 

unión con aro de sellado elástico (unión Z), debe estar de acuerdo con la Norma INEN 

1331.  

Las dimensiones de la campana para unión con cementos solventes deben estar de 

acuerdo con la Norma INEN 1330.  

En general las tuberías y accesorios de PVC para presión deberán cumplir con lo 

especificado en la Norma INEN 1373.  

Las tuberías y accesorios de PVC fabricados para unión roscada cumplirán con lo 

especificado en la Norma ASTM 1785-89.  
 

Instalación de tubería y accesorios 
 

A) Generales 

El/la Contratista proporcionará las tuberías y accesorios de las clases que sean 

necesarias y que señale el subproyecto, incluyendo las uniones que se requieran 

para su instalación.  

La Fiscalización, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías, uniones y 

accesorios para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso 

contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.  

El/la Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería y los 

accesorios no sufran daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el 

lugar de almacenamiento. Para manejar la tubería y los accesorios en la carga y en la 

colocación en la zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la 

tubería ni la golpeen, ni la dejen caer.  

Cuando no sea posible que la tubería y los accesorios no sean colocados, al momento de 

su entrega, a lo largo de la zanja o instalados directamente, deberá almacenarse en los 

sitios que autorice la Fiscalización de la obra, en pilas de 2 metros de alto como 

máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 

25 mm de espesor, separadas entre sí 1.20 metros como máximo.  

Previamente a la instalación de la tubería y los accesorios deberán estar limpios de 

tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su 
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interior o en las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las 

uniones correspondientes.  

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren 

disponibles para  ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. 

Dichos accesorios, válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado 

en esta especificación.  
 

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías y accesorios se observarán las 
normas siguientes:  

1. Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo 

con los datos del subproyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones 

correspondientes.  

2. Se tenderá la tubería y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud 

en el fondo de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en la 

especificación de excavación de zanjas, o sobre el replantillo construido en los 

términos de las especificaciones pertinentes.  

3. Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para 

mover las tuberías y accesorios, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a 

fin de evitar daños en la superficie de las tuberías.  
 

4. La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a 
esfuerzos de flexión.  

5. Al proceder a la instalación de las tuberías y accesorios se deberá tener 

especial cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia 

que las ensucie en partes interiores de los tubos y uniones.  

6. La Fiscalización de la obra comprobará por cualquier método eficiente que 

tanto en la planta como en perfil la tubería y los accesorios queden instalados con el 

alineamiento señalado en los planos. 

 

7. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de 

labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías y accesorios cuya 

instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias 

extrañas, tierra, basura, etc.  

Una vez terminada la unión de la tubería y los accesorios, y previamente a su prueba 

por medio de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno 

apisonado de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones 

y accesorios para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la 

prueba. Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo con lo estipulado en la especificación 

respectiva.  
 

B) Especificas 



 
 

121 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería y sus accesorios contra impactos, 

esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el 

transporte y almacenaje.  

Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 

almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como máximo 

entre sí. La altura de las pilas no deberá exceder de 1.50 metros.  

Debe almacenarse la tubería y los accesorios de plástico en los sitios que autorice la 

Fiscalización de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegidos de la acción directa 

del sol o recalentamiento.  

No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En caso de 

almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior.  

En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la unión elastomérica, son degradados 

por el sol y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en lugar fresco y 

cerrado y evitar que hagan contacto con grasas minerales. Deben ser entregados en 

cajas o en bolsas, nunca en atados; además para su fácil identificación deben 

marcarse de acuerdo con el uso al que se destinen y según la medida nominal. Algunos 

fabricantes de tubos y conexiones entregan los anillos ya colocados en la campana de 

estos. 

En el caso de tubos con unión espiga campana, para su instalación dichas uniones 

deberán ser limpiadas y cementadas con los sustancias adecuadas para el caso que 

cumplan las normas INEN correspondientes. 

El ancho del fondo de la zanja será suficiente para permitir el debido 

acondicionamiento de la rasante y el manipuleo y colocación de los tubos. Este ancho 

no deberá exceder los límites máximos y mínimos dados por la siguiente tabla.  
 

Diámetro Nominal (mm) 
Ancho Mínimo 

(m) 

Ancho Máximo 

(m) 

63-110 0.5 0.7 

160-200 0.6 0.8 

225-315 0.7 0.9 

355-400 0.8 1.1 
 

El fondo de la zanja quedará libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos. Los tubos 

no deberán apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavación sino que 

lo harán sobre un lecho de arena de río de espesor mínimo de 10 cm en el eje 

vertical del tubo, en un a ancho mínimo de 60 cm.  

La tubería y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o 

movimientos producidos por el paso de vehículos en vías transitadas tales como cruces 

de calles y carreteras. En estos sitios se recomienda una altura mínima de relleno sobre 
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la corona del tubo de 0.80m. Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad 

mínima se recomienda encamisar la tubería de PVC con un tubo de acero.  

El diámetro del orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo 

menos un centímetro mayor que el diámetro exterior del tubo.  

Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigón no forman unión, por esta razón, 

estos pasos deben sellarse en forma especial con material elástico que absorba 

deformaciones tipo mastique.  

Se permitirán ligeros cambios de dirección para obtener curvas de amplio radio. El 

curvado debe hacerse en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten cambios de 

dirección.  

En tuberías con acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del tiempo 

mínimo de fraguado de la unión.  

Los valores de las flechas o desplazamientos máximos (F)* y de los ángulos 

admisibles (A)** para diferentes longitudes de arco serán de acuerdo a las 

indicaciones de los fabricantes.  

* La flecha (F) se mide perpendicularmente entre la cara interior del medio de la curva y 

la cuerda que pasa por principio y final de la curva.  

** El ángulo (A) es el ángulo formado por la cuerda que une principio y fin de la curva; 

con la cuerda que une, uno de los extremos con el punto medio del arco.  

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un 

proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los 

diferentes tipos de uniones, se tomará en cuenta lo siguiente:  

El relleno alrededor de la tubería deberá estar completamente libre de piedras, 

debiéndose emplear tierra blanda o material granular fino.  

 

C) Limpieza, Desinfección y Prueba 

Limpieza: Esta se realizará mediante lavado a presión. Si no hay hidrantes instalados o 

válvulas de desagüe, se procederá a instalar tomas de derivación con diámetros 

adecuados, capaces de que la salida del agua se produzca con una velocidad mínima 

de 0.75 m/s. Para evitar en lo posible dificultades en la fase del lavado se deberán tomar 

en cuenta las precauciones que se indican en las especificaciones pertinentes a 

instalación de tuberías y accesorios.  

Prueba: Estas normas cubren las instalación de sistemas de distribución, líneas de 

conducción, con todos sus accesorios como: válvulas, hidrantes, y otras instalaciones.  

Se rellenará la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta que 

quede cubierta la mitad del tubo. Este relleno se hará en capas de 10 cm. bien 
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apisonadas. Luego se continuará el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima de la 

tubería, dejando libres las uniones y accesorios.  Todos los sitios en los cuales haya un 

cambio brusco de dirección como son: tees, tapones, etc., deberán ser anclados en forma 

provisional antes de efectuar la prueba. 

Los tramos a probarse serán determinados por la existencia de válvulas para cerrar 

los circuitos o por la facilidad de instalar tapones provisionales. Se deberá probar 

longitudes menores a 500 m. Se procurará llenar las tuberías a probarse en forma rápida 

mediante conexiones y sistemas adecuados.  

En la parte más alta del circuito, o de la conducción, en los tapones, al lado de las 

válvulas se instalará, una toma corporation para drenar el aire que se halla en la tubería. 

Se recomienda dejar salir bastante agua para así poder eliminar posibles bolsas de aire. 

Es importante el que se saque todo el aire que se halle en la tubería, pues su 

compresibilidad hace que los resultados sean incorrectos.  
 

Una vez lleno el circuito se cerrará todas las válvulas que estén abiertas así como la 
interconexión a la fuente.  

La presión correspondiente será mantenida valiéndose de la bomba de prueba por un 

tiempo no menor de dos horas. Cada sector será probado a una presión igual al 150% de 

la máxima presión hidrostática que vaya a resistir el sector. En ningún caso la presión de 

prueba no deberá ser menor que la presión de trabajo especificada por los fabricantes de 

la tubería.  La presión será tomada en el sitio más bajo del sector a probarse.  

Para mantener la presión especificada durante dos horas será necesario introducir con la 

bomba de prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que por concepto 

de fugas escapará del circuito.  

La cantidad de agua que trata la norma anterior deberá ser detenidamente medida y no 

podrá ser mayor que la consta a continuación:  
 

Máximos escapes permitidos en cada tramo probado a presión hidrostática  
 

Presión de Prueba Atm. 

(kg/cm²) 

Escape en litros por cada 2.5 

cm. de diámetro por 24 horas 

y por unión (lt)  

15 0.8 

12.5 0.7 

10 0.6 

7 0.49 

3.5 0.35 
 

Nota: Sobre la base de una presión de prueba de 10 Atm. los valores de escape 

permitidos que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 lts., en 24 horas, 

por kilómetros de tubería, por cada 2.5 cm. de diámetro de tubos de 4 m. de 
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longitud. Para determinar la pérdida total de una línea de tubería dada, 

multiplíquese el número de uniones, por el diámetro expresado en múltiplos de 2.5 cm. 

(1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la presión de prueba 

correspondiente.  

Cuando la cantidad de agua que haya sido necesaria inyectar en la tubería para mantener 

la presión de prueba constante, sea menor o igual que la permisible, calculada según la 

tabla, se procederá al relleno y anclaje de accesorios en forma definitiva.  

Cuando la cantidad necesaria de agua para mantener la presión sea mayor que la 

calculada según la tabla, será necesario revisar la instalación y reparar los sitios de 

fuga y repetir la prueba, tantas veces sea necesario, para obtener resultados 

satisfactorios.  

Sin embargo para este tipo de tubería no deberían existir fugas de ningún tipo y su 

presencia indicaría defectos en la instalación que deben ser corregidos. 

Desinfección: La desinfección se hará mediante cloro, gas o soluciones de hipoclorito de 
calcio o sodio al 70%.  

Las soluciones serán aplicadas para obtener soluciones finales de 50 ppm. y el tiempo 

mínimo de contacto será de 24 horas.  

La desinfección de tuberías matrices de la red de distribución y aducciones se hará 

con solución que se introducirá con una concentración del 3% lo que equivale a diluir 

4,25 kg. de hipoclorito de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta solución 

es capaz de desinfectar 600 litros de agua, teniendo una concentración de 50 ppm. Se 

deberá por tanto calcular el volumen de agua que contiene el tramo o circuito a probarse, 

para en esta forma determinar la cantidad de solución a prepararse.  

Una vez aplicada la solución anteriormente indicada se comprobará en la parte más 

extrema al punto de aplicación de la solución, de cloro residual de 10 ppm. En caso 

de que el cloro residual sea menor que el indicado, se deberá repetir este proceso 

hasta obtener resultados satisfactorios.  

Cuando se realicen estos procesos se deberá avisar a la población a fin de evitar que 

agua con alto contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo.  

Se aislarán sectores de la red para verificar el funcionamiento de válvulas, conforme se 

indique en el subproyecto. 

 Forma de Pago.- 

Los trabajos que ejecute el/la Contratista para el suministro, colocación e instalación de 

tubería de PVC serán medidos para fines de pago en metros lineales, con aproximación 

de dos decimales; al efecto se medirá directamente en las obras las longitudes de 

tubería colocadas de cada diámetro y tipo, de acuerdo con lo señalado en el subproyecto 

y/o las órdenes por escrito de la Fiscalización.  

Los accesorios de PVC (uniones, tees, codos, cruces, tapones, reductores, etc) serán 
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medidos para fines de pago en unidades. Al efecto se determinarán directamente en la 

obra el número de accesorios de los diversos diámetros según el subproyecto y 

aprobación de la Fiscalización.  

No se medirá para fines de pago las tuberías y accesorios que hayan sido colocados fuera 

de las líneas y niveles señalados por el subproyecto y/o las señaladas por la Fiscalización 

de la obra, ni la reposición, colocación e instalación de tuberías y accesorios que deba 

hacer el/la Contratista por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por 

no haber resistido las pruebas de presión hidrostáticas.  

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, 

soldadas o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para 

redes de distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de ésta.  
 

Los trabajos de acarreo, manipuleo y demás formarán parte de la instalación de las 
tuberías.  

El/la Contratista suministrará todos los materiales necesarios que de acuerdo al 

subproyecto y/o las órdenes de la Fiscalización de la obra deban ser empleados para la 

instalación, protección anticorrosiva y catódica, de las redes de distribución y líneas de 

conducción.  

El suministro, colocación e instalación de tuberías y accesorios le será pagada al 

Contratista a los precios unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los 

conceptos de trabajo indicados a continuación. 

 Conceptos de trabajo.- 
 

7.      Tubería PVC presión unión S/E d = 200mm x 0,50 MPa, incluye suministro, 

instalación y prueba. m 

8.      Tubería PVC presión unión S/E d = 160mm x 0,50 MPa, incluye suministro, 

instalación y prueba. m 

9.      Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

10. Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

11. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

12. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

13. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), incluye suministros e 

instalación m 

14. Tee PVC 160 mm, incluye suministros e instalación u 

15. Tee PVC 90 mm, incluye suministros e instalación u 

16. Tee PVC 75 mm, incluye suministros e instalación u 

17. Tee PVC 63 mm, incluye suministros e instalación u 

18. Tee PVC U/Z d=200-160mm, incluye suministros e instalación u 

19. Tee reductora PVC 160 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación u 
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20. Tee reductora PVC 110 mm x 75 mm, incluye suministros e instalación u 

21. Tee reductora PVC 110 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación u 

22. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministros e instalación u 

23. Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación u 

24. Tee reductora PVC 160 mm x 110 mm, incluye suministros e instalación u 

25. Tee reductora PVC E/C 63 mm x 50 mm, incluye suministros e instalación u 

26. Tee PVC 110 mm, incluye suministros e instalación u 

27. Tee reductora PVC 75 mm x 63mm, incluye suministros e instalación u 

28. Reductor PVC d=200-160mm U/Z, incluye suministros e instalación u 

29. Reducción PVC E/C d=160 mm a 110 mm, incluye suministros e instalación u 

30. Reductor largo E/C d=110 mm a 90 mm, incluye suministros e instalación u 

31. Reductor largo E/C d=90mm a 75 mm, incluye suministros e instalación u 

32.  Reductor largo E/C d=63mm a 50 mm, incluye suministros e instalación u 

33. Reductor buje PVC 90 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación u 

34. Reductor PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación u 

35. Codo L/R E U/Z d=160 mm x 45°, incluye suministros e instalación u 

36. Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministros e instalación u 

37. Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministros e instalación u 

38. Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministros e instalación u 

39. Codo PVC 63 mm x90°, incluye suministros e instalación u 

40. Codo PVC 110 mm x 45°, incluye suministros e instalación u 

41. Codo PVC E/C d=90 mm x 45°, incluye suministros e instalación u 

42. Codo PVC 75 mm x 45°, incluye suministros e instalación u 

64. Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e 

instalación m 

65.  Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
m 

66. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
m 

67. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
m 

68. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), incluye suministro e 

instalación m 

69. Tubo PVC E/C 40 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e 

instalación m 

70. Tubo PVC E/C 32 mm x 6 m 1,25 MPa (181 psi), incluye suministro e 

instalación m 

71. Tubo PVC E/C 25 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e 

instalación m 

80. Tee PVC 110 mm, incluye suministro e instalación 
u 

81. Tee PVC 90 mm, incluye suministro e instalación 
u 
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82. Tee PVC 75 mm, incluye suministro e instalación 
u 

83. Tee PVC 63 mm, incluye suministro e instalación 
u 

84. Tee PVC 50 mm, incluye suministro e instalación 
u 

85. Tee PVC 40 mm, incluye suministro e instalación 
u 

86. Tee PVC 32 mm, incluye suministro e instalación 
u 

87. Tee PVC 25 mm, incluye suministro e instalación 
u 

88. Tee reductora PVC 90 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
u 

89. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministro e instalación 
u 

90. Tee reductora PVC 90 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación u 

91. Tee reductora PVC 90 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

92. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 
u 

93. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 
u 

94. Tee reductora PVC 63 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
u 

95. Tee reductora PVC 63 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

96. Tee reductora PVC 50 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

97. Tee reductora PVC 50 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

98. Tee reductora PVC 40 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

99. Tee reductora PVC 40 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

100.        Tee reductora PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

102.        Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

103.        Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

104.        Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
u 

105.        Codo PVC 63 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
u 

106.        Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye suministro e instalación 
u 

107.        Codo PVC 50 mm x 45°, incluye suministro e instalación 
u 

108.        Codo PVC 50 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
u 
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109.        Codo PVC 40 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
u 

110.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
u 

111.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

112.        Reductor PVC E/C 110 mm a 90 mm, incluye suministro e instalación u 

113.        Reductor largo PVC 110 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación u 

114.        Reductor largo PVC 110 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación u 

115.        Reductor largo PVC E/C 90 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación u 

116.        Reductor PVC 90 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación u 

117.        Reductor PVC 75 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación u 

118.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación u 

119.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación u 

120.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación u 

121.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación u 

122.        Reductor largo PVC E/C 50 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación u 

123.        Reductor PVC E/C 40 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación u 

124.        Reductor PVC E/C 40 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación u 

125.        Reductor PVC E/C 32 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación u 

126.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

128.        Adaptador hembra PVC 25 mm x 3/4”, incluye suministro e instalación u 

137.        Adaptador PVC INY E/C 25 mm a 3/4”, incluye suministro e instalación u 

138.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

139.        Reductor buje PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

140.        Tee reductora PVC 40 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

141.        Tee reductora PVC 32 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

142.        Tee reductora PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

143.        Adaptador PVC INY E/C 20 mm a 1/2”, incluye suministro e instalación u 

144.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

145.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

146.        Tubo PVC E/C 20 mm x 6 m 1,25 MPa (181 PSI), incluye suministro e 

instalación m 

152.        Tubería PVC presión unión S/E d = 160mm x 0,50 MPa, incluye 

suministro, instalación y prueba. m 

153.        Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

154.        Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

155.        Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e 

instalación m 

156.        Tee PVC reductora U/Z 200mm a 90 mm, incluye suministros e instalación u 

157.        Tee PVC 90 mm, incluye suministros e instalación u 

158.        Tee PVC 75 mm, incluye suministros e instalación u 

159.        Tee reductora PVC 160 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación u 
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160.        Tee reductora PVC 110 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación u 

161.        Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministros e instalación u 

162.        Tee reductora PVC 160 mm x 110 mm, incluye suministros e instalación u 

163.        Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación u 

164.        Reductor PVC U/Z 200 mm a 160 mm, incluye suministros e instalación u 

165.        Reductor PVC 200 mm a 110 mm, incluye suministros e instalación u 

166.        Reductor largo E/C 110 mm a 90 mm, incluye suministros e instalación u 

167.        Reductor largo E/C 90 mm a 75 mm, incluye suministros e instalación u 

168.        Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministros e instalación u 

169.        Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministros e instalación u 

170.        Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministros e instalación u 

171.        Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye suministros e instalación u 

172.        Codo L/R E U/Z 160mm x 22,5°, incluye suministros e instalación u 

173.        Codo L/R E U/Z 160mm x 11,25°, incluye suministros e instalación u 

182.        Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e 

instalación m 

183.         Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e 

instalación m 

184.        Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e 

instalación m 

185.        Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e 

instalación m 

186.        Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), incluye suministro e 

instalación m 

187.        Tubo PVC E/C 40 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e 

instalación m 

188.        Tubo PVC E/C 32 mm x 6 m 1,25 MPa (181 psi), incluye suministro e 

instalación m 

189.        Tubo PVC E/C 25 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e 

instalación m 

196.        Tee PVC 110 mm, incluye suministro e instalación u 

197.        Tee PVC 90 mm, incluye suministro e instalación 
u 

198.        Tee PVC 63 mm, incluye suministro e instalación u 

199.        Tee PVC 50 mm, incluye suministro e instalación u 

200.        Tee PVC 40 mm, incluye suministro e instalación u 

201.        Tee PVC 32 mm, incluye suministro e instalación u 

202.        Tee PVC 25 mm, incluye suministro e instalación u 

203.        Tee reductora PVC 110 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

204.        Tee reductora PVC 90 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

205.        Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministro e instalación u 

206.        Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación u 

207.        Tee reductora PVC 90 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

208.        Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación u 
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209.        Tee reductora PVC 75 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

210.        Tee reductora PVC 63 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

211.        Tee reductora PVC 63 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

212.        Tee reductora PVC 50 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación u 

213.        Tee reductora PVC 50 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

214.        Tee reductora PVC 40 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
u 

215.        Tee reductora PVC 40 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
u 

216.        Tee reductora PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación u 

217.        Tee Flex 20mm, incluye suministro e instalación u 

218.        Tee reductora PVC 90 mm x 40 mm, incluye suministro e instalación u 

219.        Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
u 

220.        Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

221.        Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

222.        Codo PVC 63 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

223.        Codo PVC 50 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

224.        Codo PVC 40 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

225.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

226.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

227.        Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye suministro e instalación u 

228.        Reductor PVC E/C 110 mm a 90 mm, incluye suministro e instalación u 

229.        Reductor largo PVC 110 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación u 

230.        Reductor largo PVC 110 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación u 

231.        Reductor largo PVC E/C 90 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación u 

232.        Reductor PVC 90 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación u 

233.        Reductor PVC 75 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación u 

234.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación u 

235.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación u 

236.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación u 

237.        Reductor largo PVC E/C 63 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación u 

238.        Reductor largo PVC E/C 50 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación u 

239.        Reductor PVC E/C 40 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación u 

240.        Reductor PVC E/C 40 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación u 

241.        Reductor PVC E/C 32 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación u 

242.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
u 

243.        Adaptador Flex 20 mm a 3/4” RM, incluye suministro e instalación 
u 

244.        Adaptador hembra PVC 25 mm x 3/4”, incluye suministro e instalación 
u 
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251.        Adaptador PVC INY E/C 25 mm a 3/4”, incluye suministro e instalación 
u 

252.        Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
u 

253.        Reductor buje PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 
u 

254.        Tee reductora PVC 40 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

255.        Tee reductora PVC 32 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

256.        Tee reductora PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación u 

257.        Adaptador PVC INY E/C 20 mm a 1/2”, incluye suministro e instalación u 

258.        Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

259.        Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación u 

260.        Tubo PVC E/C 20 mm x 6 m 1,25 MPa (181 PSI), incluye suministro e 

instalación m 

 

8. Tubería PVC presión unión S/E d = 160mm x 0,50 MPa, incluye suministro, instalación y 
prueba. 

Ídem al rubro 7 

9. Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 

10. Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 

11. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 

12. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 

13. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 

14. Tee PVC 160 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

15. Tee PVC 90 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

16. Tee PVC 75 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

17. Tee PVC 63 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
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18. Tee PVC U/Z 200-160mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 

 
19. Tee reductora PVC 160 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

20. Tee reductora PVC 110 mm x 75 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

21. Tee reductora PVC 110 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

22. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
23. Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
24. Tee reductora PVC 160 mm x 110 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
25. Tee reductora PVC E/C 63 mm x 50 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
26. Tee PVC 110 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
27. Tee reductora PVC 75 mm x 63mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 
28. Reductor PVC d=200-160mm U/Z, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
29. Reducción PVC E/C d=160 mm a 110 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
30. Reductor largo E/C d=110 mm a 90 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
31. Reductor largo E/C d=90mm a 75 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 
32. Reductor largo E/C d=63mm a 50 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
33. Reductor buje PVC 90 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
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34. Reductor PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
35. Codo L/R E U/Z d=160 mm x 45°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
36. Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
37. Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
38. Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
39. Codo PVC 63 mm x90°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
40. Codo PVC 110 mm x 45°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
41. Codo PVC E/C d=90 mm x 45°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
42. Codo PVC 75 mm x 45°, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
43. Válvula mariposa PVC 160mm con gatillo y brida soldable E/C, incluye suministros e 

instalación 
 

Definición 

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de mariposa el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares 

que señale el proyecto y/o las órdenes de la Fiscalización, las válvulas que se requieran. 

Se entenderá por válvulas de mariposa, al dispositivo de cierre para regular el paso del 

agua por las tuberías mediante un lentejón atravesado diametralmente por un eje sobre 

el cual se mueve, yendo todo dentro de una carcasa. 

Especificaciones 

El suministro e instalación de válvulas de mariposa comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las válvulas de mariposa hasta el lugar de su 

colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba 

hacer el Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples 

con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte 

de la Fiscalización. 



 
 

134 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

SUMINISTRO DE LA VÁLVULA 

Las válvulas de mariposa se usan principalmente para servicios de corte y de 

estrangulación cuando se manejan grandes volúmenes a presiones relativamente bajas. 

Esta válvula será operada por medio de un eje con gatillo que acciona el disco 

haciéndolo girar centrado perfectamente con el cuerpo de la válvula. 

La válvula se opera por medio de una acción rotatoria a un cuarto de vuelta (90º) para  

abrir totalmente la válvula quedando colocado el disco en una posición paralela a la 

línea de flujo. Para cerrar la válvula se gira en sentido contrario hasta su posición inicial 

(0º) quedando el disco perpendicular a la tubería; ofreciendo así un cierre hermético al 

agua. 

Las válvulas de mariposa en PVC será de 160 mm. 

Son construidas en PVC (Policloruro de vinilo no plastificado),eje de arrastre (H. 

Bicromatado),junta (EPDM o VITON), tornillo embrague (INOX A-2), maneta (PPFV) 

y corona dentada. 

Características  

11 posiciones de regulación del fluido; cuerpo compacto por inyección directa en una 

sola pieza; eje de gran calibre, máxima durabilidad y respuesta de trabajo; nervaduras de 

seguridad en todo el perímetro del cuerpo; estanqueidad total mediante junta estanca 

perimetral reforzada con nervaduras de seguridad; sistema de trincaje de la mariposa por 

acción de gatillo; y, maneta ergonómica. 

Estas válvulas vienen entre bridas, para su acople se puede soldar con cemento solvente 

directamente a la tubería. 

Las válvulas se someterán a una presión hidrostática de prueba para verificar que en sus 

partes no se presenten fugas y deformaciones permanentes debido a los esfuerzos 

sometidos.  La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo indicada 

en las respectivas listas de materiales 

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA 

El Constructor proporcionará las válvulas de mariposa, piezas especiales y accesorios 

necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las órdenes de la 

Fiscalización. 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran (de ser 

necesarios) para la instalación de las válvulas de mariposa. 
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Las uniones, válvulas de mariposa, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 

cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren.  Previamente a su 

instalación la Fiscalización inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten 

algún defecto en su fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no 

podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad 

exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de mariposa y demás accesorios deberán 

ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se 

encuentre en su interior o en las uniones. 

Específicamente las válvulas de mariposa se instalarán de acuerdo a la forma de la 

unión de que vengan provistas, y a los requerimientos del diseño. 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas 

por el fabricante para su instalación. 

La prueba de las válvulas de PVC mariposa se realizarán conjuntamente con la prueba 

de tubería, pero al doble de la presión de trabajo de la tubería. 

Forma de pago:  

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de 

válvulas de mariposa para redes de distribución, líneas de conducción serán medidos 

para fines de pago en unidades de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las 

órdenes por escrito de la Fiscalización. 

No se medirá para fines de pago las válvulas de mariposa que hayan sido colocadas 

fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas por la 

Fiscalización de la obra, ni la reposición, colocación e instalación de válvulas de 

mariposa que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas e instaladas en forma 

defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión hidrostáticas. 

En la instalación de válvulas de mariposa quedarán incluidas todas las operaciones que 

deba ejecutar el Constructor para la preparación, presentación de las válvulas, 

protección anticorrosiva, bajado a las zanjas, protección catódica y de más que debe 

realizar para su correcta instalación. 

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, soldadas 

o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para redes de 

distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de ésta. 

Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación de las 

válvulas de mariposa. 
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El suministro, colocación e instalación de válvulas de mariposa le será pagada al 

Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

Concepto de trabajo 

Válvula mariposa PVC 160 mm con gatillo y brida soldable E/C, incluye 
suministro e instalación 
 

 

44. Válvula de bola de PVC E/C d=110 mm tipo universal PN10At, incluye suministros e 
instalación 
 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de las válvulas, estás son dispositivos de cierre que 

permiten regular el paso de agua y controlar la distribución por las tuberías, 

construyéndose en los más variados materiales (bronce. plástico, acero, fundición,  etc.). 

Estas válvulas deberán instalarse, según el plano del diseño.  

 

 Especificaciones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Válvula de bola con universal roscable 

 Cuerpo de PVC 

 Fácil manejo y control fiable de líquidos corrosivos  

 De peso liviano 

 Mantenimiento mínimo-máxima flexibilidad  

 Conexión roscable hembra BSPT con unión universal  

 Resistencia mínima 10 At. 

 Cuerpo desarmable que permite un fácil mantenimiento. 

 Medidas:  110 mm 

 

Los materiales se detallarán en el análisis de costos unitarios y deberán armarse y 

contener el equipo  suficiente que garantice el correcto funcionamiento, en la dirección 

del flujo en la tubería o aguas abajo: 

 

Armado o ensamblaje de las válvulas: Para el armado de las válvulas con sus 

adaptadores, el contratista deberá proveer de una mesa metálica móvil con entenalla de 

6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con diámetros de hasta 6”, 

aquí deberá armar todas las válvulas del proyecto.  

 

Procedimiento: Los accesorios deberán instalarse tal como se indica en los planos. Será 

responsabilidad del residente la revisión y la ejecución de las pruebas necesarias en 

dicha instalación. Solo se podrá efectuar el funcionamiento del equipo de riego 

(accesorios, válvulas y dispositivos hidráulicos), pegamentos, limpiadores y teflón, 

deberán ser aprobados por la Fiscalización antes de su instalación. La Fiscalización, 

deberá verificar que las uniones de PVC de las válvulas manuales, no tengan fisuras o 
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trisados en su estructura, antes de su instalación, por ello, se recomienda que el 

contratista dentro de su personal tenga instaladores de riego especializados en el tema. 

 

 Forma de pago 

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado será por unidad 

instalada según lo establecido en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

 Conceptos de trabajo  

Válvula de bola PVC E/C d=110mm tipo universal PN 10 At, 

incluye suministro e instalación 

u 

45. Reguladores de presión de 3” de 20 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo A, incluye 
suministro e instalación 
 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 20 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 20 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 20 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 20 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 
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 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, 
materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  
 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 20 PSI, de la conducción principal R.S. tipo A, 

incluye suministro e instalación 

 

u 

46. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo B, incluye 
suministro e instalación 
 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 



 
 

139 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo B, 

incluye suministro e instalación 

u 

 

47. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo C, 
incluye suministro e instalación 
 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo C, 

incluye suministro e instalación 

u 

 

48. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo D, incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 
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acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo D, 

incluye suministro e instalación 

 

u 

49. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo E, incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 
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 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo E, 

incluye suministro e instalación 

 

 

 

 

 

 

u 
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50. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo F, incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 
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 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo F, 

incluye suministro e instalación 

u 

 

 

51. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo G, incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 
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Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo G, 

incluye suministro e instalación 

u 

 

52. Reguladores de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo H, incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 25 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 25 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.S. tipo H, 

incluye suministro e instalación 

u 
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53. Reguladores de presión de 3” de 30 PSI, de la conducción principal R.S. Tipo I, incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 30 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 

 

 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 30 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 30 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 30 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 
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 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 30 PSI, de la conducción principal R.S. tipo I, 

incluye suministro e instalación 

 

 

u 

54. Accesorios tapones de lavado de la conducción principal R.S., incluye suministro e 
instalación 

 

 Definición 

Se refiere a los accesorios de PVC que necesitan ser instalados en los puntos que los 

planos lo indiquen para realizar  

 Especificaciones 

Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: 

 

 Forma de pago 

Se medirá por unidad instalada y probada, debe estar a entera satisfacción de la 

Fiscalización. Deberá ser colocada según lo establecido en los planos de acuerdo al precio 

unitario del presupuesto y según lo especificado en el expediente técnico, entendiéndose 

que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, transporte, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Concepto de trabajo 

Accesorios tapones de lavado de la conducción principal R.S, incluye suministro e 

instalación 
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55. Válvulas reguladoras de presión de la conducción principal R.S., incluye suministro e 
instalación 

 

 Definición.- 

Se refiere al suministro y a la instalación de los dispositivos necesarios para la 

instalación de las válvulas hidráulicas reductoras de presión de la conducción principal 

R.S. 

 Especificaciones 

Los materiales deberán armarse y contener el siguiente equipo, en la dirección del flujo 

en la tubería o aguas abajo: 

Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: 

 

Los elementos arriba enlistados deberán ser de buena calidad y cumplir con las normas 

de calidad de sus materiales y fabricación. 

La instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 

componentes. 

 Forma de pago 

La forma de pago y valorización será por el conjunto de accesorios instalados de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalación, 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de 

obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construcción y los 

imprevistos que demande la ejecución del trabajo. 

 Conceptos de Trabajo 

Válvulas reguladoras de presión de la conducción principal R.S., 

incluye suministro e instalación 

 

u 
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56. Válvula de aire con collarín de 200 mm x 2” de la conducción principal R.S., incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de aire con collarín el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares 

que señale el plano y/o las órdenes de la Fiscalización las válvulas de aire que se 

requieran. 

Se entenderá por válvulas de aire o ventosas, al dispositivo que se use para permitir el 

escape de aire acumulado. 

 Especificaciones 

El suministro montaje y prueba de válvulas de aire comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las válvulas de aire hasta el lugar de su 

colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba 

hacer el Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la 

válvula a la zanja, los acoples con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez 

instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

El presente rubro contempla la instalación de: 

 

Antes del envío, todas las válvulas de aire deberán ser probadas en fábrica tanto 

hidrostática como neumáticamente. Para evitar que caigan cuerpos extraños o polvo en 

los agujeros de salida del aire deberán tener una tapa protectora. 

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la 

instalación de las válvulas de aire. 

Las uniones, válvulas de aire, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 

cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren.  Previamente a su 
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instalación la Fiscalización inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten 

algún defecto en su fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no 

podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad 

exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de aire y demás accesorios deberán ser 

limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se 

encuentre en su interior o en las uniones. 

Específicamente las válvulas de aire se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de 

que vengan provistas, y a los requerimientos del diseño. 

Todo tipo de válvula de aire debe llevar una llave de corte entre ellas y la conducción, 

para poder efectuar el mantenimiento o substitución sin tener que cortar el suministro de 

agua. 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas 

por el fabricante para su instalación. 

El Kit de accesorios para la instalación de las válvulas de aire estará compuesto de por 

lo menos: collarín de PVC, con base metálica de acuerdo al diámetro de la tubería con 

derivación al diámetro de la válvula especificada, tubo H.G. 60 cm , unión H.G.,neplo 

H.G. del diámetro por 4”,  llave de corte bronce  del diámetro de la válvula requerida y 

propiamente la válvula de PVC Trifuncional de acuerdo a los planos y/o disposiciones 

de la Fiscalización.  

 Forma de pago 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de 

válvulas de aire para líneas de conducción de agua para riego agrícola serán medidos 

para fines de pago en unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado 

en el proyecto y/o las órdenes de la Fiscalización. 

No se medirá para fines de pago las válvulas de aire que hayan sido colocadas fuera de 

las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas por la Fiscalización, ni la 

reposición, colocación e instalación de válvulas de aire que deba hacer el Constructor 

por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las 

pruebas de presión hidrostáticas. 

En la instalación de válvulas de aire quedarán incluidas todas las operaciones que deba 

ejecutar el Constructor para la preparación, presentación de las válvulas, protección 

anticorrosiva, bajado a las zanjas, protección catódica y de más que debe realizar para 

su correcta instalación. 
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Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, soldadas 

o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para redes de 

distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de ésta. 

Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación de las 

válvulas de aire. 

El suministro, colocación e instalación de válvulas de aire le será pagada al Constructor 

a los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

 Conceptos de trabajo 

Válvula de aire con collarín de 200 mm x 2” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

u 

Válvula de aire con collarín de 160 mm x 2” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

U 

Válvula de aire con collarín de 110 mm x 2” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

U 

Válvula de aire con collarín de 90 mm x 1” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

U 

Válvula de aire con collarín de 75 mm x 1” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

 

U 

57. Válvula de aire con collarín de 160 mm x 2” de la conducción principal R.S., incluye 
suministro e instalación 

Ídem al rubro 56 

58. Válvula de aire con collarín de 110 mm x 2” de la conducción principal R.S., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 56 
 

59. Válvula de aire con collarín de 90 mm x 1” de la conducción principal R.S., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 56 
 

60. Válvula de aire con collarín de 75 mm x 1” de la conducción principal R.S., incluye 
suministro e instalación 

Ídem al rubro 56 
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Válvula complementaria para riego por gravedad 
 
61. Válvula de bola de 110 mm de la conducción principal, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 44 
 
62. Válvula de bola de 90 mm de la conducción principal, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 44 
 
63. Válvula de bola de 75 mm de la conducción principal, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 44 
 
Conducción terciaria 
 
64. Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

65. Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

66. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

67. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

68. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

69. Tubo PVC E/C 40 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

70. Tubo PVC E/C 32 mm x 6 m 1,25 MPa (181 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

71. Tubo PVC E/C 25 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

72. Válvula de aire con collarín de 90 x 3/4” de la conducción parcelaria R.S., incluye 
suministro e instalación 

 

 Definición 

Se entenderá por suministro e instalación de válvulas de aire con collarín el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar y colocar en los lugares 

que señale el plano y/o las órdenes de la Fiscalización las válvulas de aire que se 

requieran. 
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Se entenderá por válvulas de aire o ventosas, al dispositivo que se use para permitir el 

escape de aire acumulado. 

 Especificaciones 

El suministro montaje y prueba de válvulas de aire comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las válvulas de aire hasta el lugar de su 

colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba 

hacer el Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la 

válvula a la zanja, los acoples con la tubería y/o accesorios y la prueba una vez 

instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

El presente rubro contempla la instalación de: 

 

Antes del envío, todas las válvulas de aire deberán ser probadas en fábrica tanto 

hidrostática como neumáticamente. Para evitar que caigan cuerpos extraños o polvo en 

los agujeros de salida del aire deberán tener una tapa protectora. 

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la 

instalación de las válvulas de aire. 

Las uniones, válvulas de aire, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 

cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren.  Previamente a su 

instalación la Fiscalización inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten 

algún defecto en su fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no 

podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad 

exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas de aire y demás accesorios deberán ser 

limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se 

encuentre en su interior o en las uniones. 

Específicamente las válvulas de aire se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de 

que vengan provistas, y a los requerimientos del diseño. 

Todo tipo de válvula de aire debe llevar una llave de corte entre ellas y la conducción, 

para poder efectuar el mantenimiento o substitución sin tener que cortar el suministro de 

agua. 
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Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales suministradas 

por el fabricante para su instalación. 

El Kit de accesorios para la instalación de las válvulas de aire estará compuesto de por 

lo menos: collarín de PVC, con base metálica de acuerdo al diámetro de la tubería con 

derivación al diámetro de la válvula especificada, tubo H.G. 60 cm , unión H.G.,neplo 

H.G. del diámetro por 4”,  llave de corte bronce  del diámetro de la válvula requerida y 

propiamente la válvula de PVC Trifuncional de acuerdo a los planos y/o disposiciones 

de la Fiscalización.  

 Forma de pago 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación e instalación de 

válvulas de aire para líneas de conducción de agua para riego agrícola serán medidos 

para fines de pago en unidades colocadas de cada diámetro, de acuerdo con lo señalado 

en el proyecto y/o las órdenes de la Fiscalización. 

No se medirá para fines de pago las válvulas de aire que hayan sido colocadas fuera de 

las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas por la Fiscalización, ni la 

reposición, colocación e instalación de válvulas de aire que deba hacer el Constructor 

por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las 

pruebas de presión hidrostáticas. 

En la instalación de válvulas de aire quedarán incluidas todas las operaciones que deba 

ejecutar el Constructor para la preparación, presentación de las válvulas, protección 

anticorrosiva, bajado a las zanjas, protección catódica y de más que debe realizar para 

su correcta instalación. 

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, soldadas 

o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para redes de 

distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de ésta. 

Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación de las 

válvulas de aire. 

El suministro, colocación e instalación de válvulas de aire le será pagada al Constructor 

a los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

 Conceptos de trabajo 

Válvula de aire con collarín de 90 mm x 3/4” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

u 

Válvula de aire con collarín de 75 mm x 3/4” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

u 
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Válvula de aire con collarín de 63 mm x 3/4” de la conducción 

principal R.S, incluye suministro e instalación 

u 

73. Válvula de aire con collarín de 75 x 3/4” de la conducción parcelaria R.S., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 72 
 

74. Válvula de aire con collarín de 63 x 3/4” de la conducción parcelaria R.S., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 72 
 

75. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.S. tipo A, 
incluye suministro e instalación 

 

 Definición.- 

Se refiere al suministro y a la instalación de los dispositivos necesarios para la 

instalación de las válvulas hidráulicas reductoras de presión de la conducción principal 

R.S. 

 Especificaciones 

Los materiales deberán armarse y contener el siguiente equipo, en la dirección del flujo 

en la tubería o aguas abajo: 

Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: 

 

 

Los elementos arriba enlistados deberán ser de buena calidad y cumplir con las normas 

de calidad de sus materiales y fabricación. 

La instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 

componentes. 

 Forma de pago 

La forma de pago y valorización será por el conjunto de accesorios instalados de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalación, 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de 
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obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construcción y los 

imprevistos que demande la ejecución del trabajo. 

 Conceptos de Trabajo 

Válvula hidráulica reguladora de presión de la conducción parcelaria 

R.S. tipo A, incluye suministro e instalación 

 

u 

76. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.S. tipo B, 
incluye suministro e instalación 

 

 Definición.- 

Se refiere al suministro y a la instalación de los dispositivos necesarios para la 

instalación de las válvulas hidráulicas reductoras de presión de la conducción principal 

R.S. 

 Especificaciones 

Los materiales deberán armarse y contener el siguiente equipo, en la dirección del flujo 

en la tubería o aguas abajo: 

Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: 

 

Los elementos arriba enlistados deberán ser de buena calidad y cumplir con las normas 

de calidad de sus materiales y fabricación. 

La instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 

componentes. 

 Forma de pago 

La forma de pago y valorización será por el conjunto de accesorios instalados de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalación, 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de 

obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construcción y los 

imprevistos que demande la ejecución del trabajo. 
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 Conceptos de Trabajo 

Válvula hidráulica reguladora de presión de la conducción parcelaria 

R.S. tipo B, incluye suministro e instalación 

u 

 

77. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.S. tipo C, 
incluye suministro e instalación 

 

 Definición.- 

Se refiere al suministro y a la instalación de los dispositivos necesarios para la 

instalación de las válvulas hidráulicas reductoras de presión de la conducción principal 

R.S. 

 Especificaciones 

Los materiales deberán armarse y contener el siguiente equipo, en la dirección del flujo 

en la tubería o aguas abajo: 

Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: 

 

Los elementos arriba enlistados deberán ser de buena calidad y cumplir con las normas 

de calidad de sus materiales y fabricación. 

La instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 

componentes. 

 Forma de pago 

La forma de pago y valorización será por el conjunto de accesorios instalados de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalación, 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de 

obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construcción y los 

imprevistos que demande la ejecución del trabajo. 

 Conceptos de Trabajo 

Válvula hidráulica reguladora de presión de la conducción parcelaria 

R.S. tipo C, incluye suministro e instalación 

u 
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78. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.S. tipo D, 
incluye suministro e instalación 

 

 Definición.- 

Se refiere al suministro y a la instalación de los dispositivos necesarios para la 

instalación de las válvulas hidráulicas reductoras de presión de la conducción principal 

R.S. 

 Especificaciones 

Los materiales deberán armarse y contener el siguiente equipo, en la dirección del flujo 

en la tubería o aguas abajo: 

Se deberá suministrar e instalar los siguientes elementos: 

 

Los elementos arriba enlistados deberán ser de buena calidad y cumplir con las normas 

de calidad de sus materiales y fabricación. 

La instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los 

componentes. 

 Forma de pago 

La forma de pago y valorización será por el conjunto de accesorios instalados de 

acuerdo con las especificaciones técnicas que se presentan en los planos de instalación, 

entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de 

obra, equipo y accesorios de riego, herramientas, materiales de construcción y los 

imprevistos que demande la ejecución del trabajo. 

 Conceptos de Trabajo 

Válvula hidráulica reguladora de presión de la conducción parcelaria 

R.S. tipo D, incluye suministro e instalación 

 

 

 

u 
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79. Manómetro de glicerina 1 RM 1/4” @ 100 PSI, incluye suministro e instalación 
 

 Definición 

El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, 

generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. 

 Especificaciones 

Se deberá instalar una montura o collarín plástica de nylon reforzado, con rosca hembra 

de 1/4”, los pernos deberán ser de acero inoxidable, en la rosca de la montura se deberá 

instalar un bushing o buje roscado hembra plástico y se deberá instalar un manómetro 

en baño de glicerina para una lectura de la presión de hasta 100 PSI; el cuerpo del 

manómetro deberá ser de acero inoxidable. 

 Forma de pago 

Se medirá por unidad funcional instalada en los sitios indicados por los planos o por la 

fiscalización. Se pagará de acuerdo con los precios unitarios del contrato que se 

presentan en los planos de instalación, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo y accesorios de riego, 

herramientas, materiales de construcción y los imprevistos que demande la ejecución 

del trabajo. 

Conceptos de Trabajo 

Manómetro de glicerina 1 RM 1/4” @ 100 PSI, incluye suministro e 

instalación  

u 

80. Tee PVC 110 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

81. Tee PVC 90 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

82. Tee PVC 75 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

83. Tee PVC 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

84. Tee PVC 50 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

85. Tee PVC 40 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
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86. Tee PVC 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

87. Tee PVC 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

88. Tee reductora PVC 90 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

89. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

90. Tee reductora PVC 90 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

91. Tee reductora PVC 90 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

92. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

93. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

94. Tee reductora PVC 63 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

95. Tee reductora PVC 63 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

96. Tee reductora PVC 50 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

97. Tee reductora PVC 50 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

98. Tee reductora PVC 40 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

99. Tee reductora PVC 40 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

100. Tee reductora PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

101. Tee flex d=20mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 135 
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102. Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

103. Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

104. Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

105. Codo PVC 63 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

106. Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

107. Codo PVC 50 mm x 45°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
108. Codo PVC 50 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
109. Codo PVC 40 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
110. Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
111. Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
112. Reductor PVC E/C 110 mm a 90 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
113. Reductor largo PVC 110 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
114. Reductor largo PVC 110 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
115. Reductor largo PVC E/C 90 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
116. Reductor PVC 90 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

117. Reductor PVC 75 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
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118. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

119. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

120. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

121. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

122. Reductor largo PVC E/C 50 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

123. Reductor PVC E/C 40 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

124. Reductor PVC E/C 40 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

125. Reductor PVC E/C 32 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

126. Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

127. Adaptador flex 20 mm a 3/4” RM, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 135 

128. Adaptador hembra PVC 25 mm x 3/4”, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

 

129. Final de línea flex 20 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 135 

 

130. Unión flex 2” , incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 135 

 

Cabezal de riego 

 

131. Válvula de bola de 90 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 
instalación 
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 Definición 

Se refiere al suministro e instalación de las válvulas, estás son dispositivos de cierre que 

permiten regular el paso de agua y controlar la distribución por las tuberías, 

construyéndose en los más variados materiales (bronce. plástico, acero, fundición,  etc.). 

Estas válvulas deberán instalarse, según el plano del diseño.  

 

 Especificaciones 

Se deberán instalar: 

 

Los materiales se detallarán en el análisis de costos unitarios y deberán armarse y 

contener el equipo  suficiente que garantice el correcto funcionamiento, en la dirección 

del flujo en la tubería o aguas abajo: 

 

Armado o ensamblaje de las válvulas: Para el armado de las válvulas con sus 

adaptadores, el contratista deberá proveer de una mesa metálica móvil con entenalla de 

6” y poseer las respectivas llaves con cadena para trabajar con diámetros de hasta 6”, 

aquí deberá armar todas las válvulas del proyecto.  

 

Procedimiento: Los accesorios deberán instalarse tal como se indica en los planos. Será 

responsabilidad del residente la revisión y la ejecución de las pruebas necesarias en 

dicha instalación. Solo se podrá efectuar el funcionamiento del equipo de riego 

(accesorios, válvulas y dispositivos hidráulicos), pegamentos, limpiadores y teflón, 

deberán ser aprobados por la Fiscalización antes de su instalación. La Fiscalización, 

deberá verificar que las uniones de PVC de las válvulas manuales, no tengan fisuras o 

trisados en su estructura, antes de su instalación, por ello, se recomienda que el 

contratista dentro de su personal tenga instaladores de riego especializados en el tema. 

 

 Forma de pago 

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado será por unidad 

instalada según lo establecido en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

 Conceptos de trabajo  

Válvula de bola de 90 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye 

suministro e instalación 

u 

Válvula de bola de 75 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye 

suministro e instalación 

u 
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Válvula de bola de 63 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye 

suministro e instalación 

u 

Válvula de bola de 50 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye 

suministro e instalación 

u 

 

132. Válvula de bola de 75 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 
instalación 
Ídem al rubro 131 

 
133. Válvula de bola de 63 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 

instalación 
Ídem al rubro 131 

 
134. Válvula de bola de 50 mm de la conducción parcelaria R.S., incluye suministro e 

instalación 
Ídem al rubro 131 
 

 
Laterales de riego 

 
135. Manguera de polipropileno d=20mm PN 90 PSI, incluye suministro e instalación 

 

 Definición 

Las mangueras de goteo o laterales, son el corazón de un sistema de irrigación. 

Esencialmente es un tubo de polipropileno que porta los emisores de riego. 

 Especificaciones 

Diámetro=20 mm 

Presión nominal= 90 PSI 

 Forma de pago 

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado será por unidad 

instalada según lo establecido en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio 

constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

 Concepto de trabajo 

Manguera de polipropileno d=20mm PN 90 PSI, incluye 

suministro e instalación 

m 
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Puntos de riego 
136. Tee combinada 1 Flex 20 mm a 3/4” RM, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 135 
 
137. Adaptador PVC INY E/C 25 mm a 3/4”, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

138. Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
139. Reductor buje PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
140. Tee reductora PVC 40 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

141. Tee reductora PVC 32 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
142. Tee reductora PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

143. Adaptador PVC INY E/C 20 mm a 1/2”, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

144. Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

145. Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
146. Tubo PVC E/C 20 mm x 6 m 1,25 MPa (181 PSI), incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

 

RAMAL CUENCA 
 
Reservorio 
 
147. Limpieza y deshierbe manual  

Ídem al rubro 1 

148. Replanteo y nivelación, incluye equipo topográfico 
Ídem al rubro 2 
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149. Excavación en plataforma clase “B” a mano incluye desalojo y tendida hasta 3m del 
borde de la plataforma 
Ídem al rubro 3 

 
150. Geomembrana de polietileno de alta densidad e=0,75mm, incluye termosellado, 

suministro e instalación. 
Ídem al rubro 4 
 

Sistema de Filtrado 
 

151. Sistema de Filtrado de la conducción principal ramal Cuenca 
Ídem al rubro 5 

 
Conducción Primaria-Secundaria 

 
152. Tubería PVC presión unión S/E d = 160mm x 0,50 MPa, incluye suministro, instalación 

y prueba. 
Ídem al rubro 7 
 

153. Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
154. Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
155. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
156. Tee PVC reductora U/Z 200mm a 90 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
157. Tee PVC 90 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

158. Tee PVC 75 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
159. Tee reductora PVC 160 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
160. Tee reductora PVC 110 mm x 90 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
161. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
162. Tee reductora PVC 160 mm x 110 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
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163. Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
164. Reductor PVC U/Z 200 mm a 160 mm, incluye suministros e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

165. Reductor PVC 200 mm a 110 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

166. Reductor largo E/C 110 mm a 90 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

167. Reductor largo E/C 90 mm a 75 mm, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

168. Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

169. Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

170. Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

171. Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

172. Codo L/R E U/Z 160mm x 22,5°, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

173. Codo L/R E U/Z 160mm x 11,25°, incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

174. Reguladores de presión 3” de 20 PSI de la conducción principal R.C tipo A 
Ídem al rubro 45 
 

175. Reguladores de presión 3” de 20, 25, 30 PSI de la conducción principal R.C tipo D, 
incluye suministros e instalación 
Ídem al rubro 48 
 

176. Reguladores de presión 3” de 20 PSI de la conducción principal R.C tipo J, incluye 
suministros e instalación 
 

Se refiere al suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 20 PSI); éstos 

son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un 

sistema. El regulador de presión tiene una histéresis y pérdida por fricción muy bajas. 
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 Especificaciones 

El suministro e instalación de los reguladores de presión 3” (de 20 PSI) comprenden las 

siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presión 3” (de 20 

PSI) hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional, las maniobras y 

acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la 

tubería y/o accesorios en los sitios señalados en el plano y la prueba una vez instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Los reguladores mantienen una presión de salida predeterminada y constante con 

presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presión que pueden 

causar que el área de cobertura de un aplicador cambie. 

 Son 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste). 

 Se puede instalar sobre o bajo la tierra. 

 Máxima vía de flujo evita el taponamiento 

 Presión de entrada y salida serán igual si no hay flujo por el regulador 

 Presión de salida predefinida (de 25 PSI) y constante. 

Para el correcto funcionamiento del regulador se deberá instalar los accesorios 

adecuados entre los que se tiene: 

 

 Forma de pago 

 

La forma de valorizar el trabajo efectuado será por unidad suministrada y colocada según 

lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y según lo 

especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la 

compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales 

e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo.  

 

 Conceptos de trabajo 

Regulador de presión de 3” de 25 PSI, de la conducción principal R.C. tipo J, 

incluye suministro e instalación 

u 
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177. Accesorios tapones de lavado de la conducción principal R.C., incluye suministros e 
instalación 

Ídem al rubro 54 

178. Válvula de aire con collarín de 200 mm x 2” de la conducción principal R.C., incluye 
suministro e instalación 

Ídem al rubro 56 

179. Válvula de aire con collarín de 160 mm x 2” de la conducción principal R.C., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 57 
 

180. Válvula de aire con collarín de 90 mm x 1” de la conducción principal R.C., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 59 
 

Válvula complementaria para riego por gravedad 
 

181. Válvula de bola de 90 mm de la conducción principal R.C 
Ídem al rubro 62 
 

Conducción terciaria 
 
182. Tubo PVC E/C 110 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

183. Tubo PVC E/C 90 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

184. Tubo PVC E/C 75 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

185. Tubo PVC E/C 63 mm x 6 m 0,63 MPa (91 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

186. Tubo PVC E/C 50 mm x 6 m 0,80 MPa (116 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

187. Tubo PVC E/C 40 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

188. Tubo PVC E/C 32 mm x 6 m 1,25 MPa (181 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

189. Tubo PVC E/C 25 mm x 6 m 1,00 MPa (145 psi), incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
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190. Válvula de aire con collarín de 90 x 3/4” de la conducción parcelaria R.C., incluye 
suministro e instalación 
Ídem al rubro 72 
 

191. Válvula de aire con collarín de 75 x 3/4” de la conducción parcelaria R.C., incluye 
suministro e instalación 

Ídem al rubro 75 
 

192. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.C. tipo A, 
incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 75 
 

193. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.C. tipo B, 
incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 76 
 

194. Válvula hidráulica reguladora de presión con de la conducción parcelaria R.C. tipo C, 
incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 77 
 

195. Manómetro de glicerina 1 RM 1/4” @ 100 PSI, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 79 
 

196. Tee PVC 110 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

197. Tee PVC 90 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

198. Tee PVC 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

199. Tee PVC 50 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

200. Tee PVC 40 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

201. Tee PVC 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

202. Tee PVC 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

203. Tee reductora PVC 110 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
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204. Tee reductora PVC 90 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
205. Tee reductora PVC 90 mm x 75 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
206. Tee reductora PVC E/C 90 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
207. Tee reductora PVC 90 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7  
208. Tee reductora PVC 75 mm x 63 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
209. Tee reductora PVC 75 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
210. Tee reductora PVC 63 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
211. Tee reductora PVC 63 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
212. Tee reductora PVC 50 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
213. Tee reductora PVC 50 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
214. Tee reductora PVC 40 mm x 32 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
215. Tee reductora PVC 40 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
216. Tee reductora PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
217. Tee Flex 20mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 135 
218. Tee reductora PVC 90 mm x 40 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
219. Codo PVC 110 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
220. Codo PVC 90 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
221. Codo PVC 75 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
222. Codo PVC 63 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
223. Codo PVC 50 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
224. Codo PVC 40 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
225. Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
226. Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
227. Codo PVC E/C 90 mm x 45°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
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228. Reductor PVC E/C 110 mm a 90 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

229. Reductor largo PVC 110 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

230. Reductor largo PVC 110 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

231. Reductor largo PVC E/C 90 mm a 75 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

232. Reductor PVC 90 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

233. Reductor PVC 75 mm a 63 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

234. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 50 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

235. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

236. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

237. Reductor largo PVC E/C 63 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

238. Reductor largo PVC E/C 50 mm a 40 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

239. Reductor PVC E/C 40 mm a 32 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

240. Reductor PVC E/C 40 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

241. Reductor PVC E/C 32 mm a 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

242. Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

243. Adaptador Flex 20 mm a 3/4” RM, incluye suministro e instalación 
 

Descripción 

Se refiere al suministro de los adaptadores y demás accesorios de polietileno BD  

 

Especificación 

Rosca macho 

Diámetro 1= 20 mm  

Diámetro 2= 3/4” 

Forma de pago: 

El pago se realizará por unidad instalada y probada por la Fiscalización de acuerdo a los 

precios unitarios del contrato y según lo especificado en el expediente técnico, 
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entendiéndose que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, transporte, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del 

trabajo.  

 

Conceptos de trabajo 

Adaptador flex 20 mm a 3/4” RM, incluye suministro e 

instalación 

u 

Final línea flex 20 mm, incluye suministro e instalación u 

Unión flex 2”, incluye suministro e instalación U 

 
244. Adaptador hembra PVC 25 mm x 3/4”, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 

245. Final de línea flex 20 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 243 
 

246. Unión flex 2”, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 243 
 

Cabezal de riego 
 
247. Válvulas de bola 90 mm de la conducción parcelaria R.C., incluye suministro e 

instalación 
Ídem al rubro 131 
 

248. Válvulas de bola 75 mm de la conducción parcelaria R.C., incluye suministro e 
instalación 

Ídem al rubro 132 
 

Laterales de riego 
 
249. Manguera de polipropileno 20 mm PN 90 PSI, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 135 
 

Puntos de riego 
 
250. Tee combinada 1 Flex 20 mm a 3/4” RM, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

251. Adaptador PVC INY E/C 25 mm a 3/4”, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

252. Reductor buje PVC 32 mm x 25 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

253. Reductor buje PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
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254. Tee reductora PVC 40 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 

255. Tee reductora PVC 32 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

256. Tee reductora PVC 25 mm x 20 mm, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 
 

257. Adaptador PVC INY E/C 20 mm a 1/2”, incluye suministro e instalación 
Ídem al rubro 7 

 
258. Codo PVC 32 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
259. Codo PVC 25 mm x 90°, incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
260. Tubo PVC E/C 20 mm x 6 m 1,25 MPa (181 PSI), incluye suministro e instalación 

Ídem al rubro 7 
 
 

PLAN AMBIENTAL 
 
Etapa de construcción 
 
261. Suministro, transporte e instalación de contenedores  

 

Descripción 

 

El Contratista deberá proveer cinco contenedores, con capacidad de 200 litros, para 

almacenar los residuos comunes generados por los trabajadores de la obra, según la 

norma INEN 2841: 

 

 Azul: reciclables (vidrio, papel, plástico, cartón, entre otros). 

 Verde: orgánicos (restos de comida, cobertura vegetal). 

 Negro: comunes no reciclables (papel usado, envases con restos de comida). 

 Rojo: peligrosos (pilas, baterías, residuos de pintura, residuos contaminados con 

sangre, entre otros). 

 Anaranjado: especiales (electrónicos, neumáticos). 

 

Los contenedores diferenciados deberán ser colocados dentro de la caseta de 

almacenamiento temporal de desechos comunes. Los contenedores deberán ser 

diferenciados por el color y por un letrero o etiqueta que los identifique con el tipo de 

residuos que almacenan. Antes de llegar a colmar la capacidad de los contenedores, los 
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residuos deberán ser trasladados al punto de recolección municipal, para su disposición 

final.  

 

Unidad: (U) 

 

Material: recipiente metálico, resistente a la calor y algunos químicos. 

 

Diseño 

 
 

Medición y pago 

 

Los contenedores serán pagados por unidad instalada, el valor se cancelará al 

CONTRATISTA previa la aprobación del Fiscalizador y Administrador. 

262. Casetas de estructura metálica para desechos sólidos 

 

Descripción: 

La bodega temporal para desechos tiene por objetivo almacenar los contenedores, 

diferenciados según la norma INEN 2841, por un determinado tiempo hasta su entrega 

al sistema de recolección de basura o a un gestor ambiental autorizado. Según 

corresponda.  

 

Esta es una de las medidas fundamentales de la GBPA, ya que se dará un manejo 

adecuado a los desechos generados en la obra, evitando así la contaminación del aire, 

agua y suelo, así como posibles plagas y enfermedades. 

 

Unidad: (u) 

 

Especificación: 

Se construirán dos casetas de 4m x 2,5m que servirán para almacenamiento de desechos 

comunes. Para su  elaboración se necesita los siguientes rubros: 

 

Nivelación, Trazado y Replanteo  

Previo a la construcción de ambas casetas se realizaran los trabajos de replanteo y 

nivelación  con aparatos de precisión. Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no 
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serán removidos durante el proceso de construcción y serán comprobados por 

FISCALIZACIÓN. 
 
Estas casetas se las ubicarán en un sitio previa autorización de fiscalización; como paso previo 
a la construcción de la obra. 

 

Hormigón simple  f´c=180 kg/cm
2
 

Para la construcción del piso se empleará  hormigón simple generalmente de baja 

resistencia.  Aquí se incluirá el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón. 

El Contratista debe realizar diseños de mezclas del hormigón utilizando el cemento que 

cumpla con la norma INEN 152. 2012 y agregados  finos para hormigón de cemento 

Portland estarán formados por arena natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una 

mezcla de ambas, deberá cumplir con la norma INEN 872. 

 

El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de ensayo 

estipulado en la norma INEN 856 y la construcción del hormigón deberá ser realizado 

según las especificación técnica del MOP -001-F 2002, sección 502 (estructura de 

hormigón) 

 

Suministro, transporte  e instalación de perfilería metálica (acero estructural 

f´y=2400 kg/cm
2
) para cubierta.   (incluye corte, soldada y pintado) 

Estas son todas  las operaciones necesarias que realizará el Contratista para el 

suministro, trasporte, cortado, doblado, soldado, pintado y otras actividades necesarias 

para la fabricación y montaje de una estructura en perfil de acero estructural. 

 

Este rubro consiste en la adquisición, transporte y colocación de perfiles metálicos 

(tubos cuadrados y correas), en las dimensiones y áreas estipuladas en los planos 

respectivos, contemplado en la cubierta y cerramiento de la caseta. 

 

El acero para perfil  estructural en frío, deberá cumplir con la Norma INEN 1623 (2009) 

y la Norma INEN 136, en la cual se reconocen los siguientes grados: A37E/ES, 

A42E/ES y A52E/ES. 

 

El CONTRATISTA para realizar el trabajo deberá emplear la especificación técnica del 

MOP - 001-F 2002, sección 823  (acero estructural). 

 

 

Suministro, transporte  e instalación de cubierta galvalume de e=0,4mm 

Dentro de este rubro se ejecutará el techado para las casetas de almacenamiento de 

manejo de desechos comunes.  Para ello se usará una cubierta fabricada de Galvalume 

según el tipo detallado en los planos, como también terminales superiores, ganchos y 

demás materiales según la necesidad y la pendiente en la cubierta anotada en los planos. 

El galvalume es el material hecho de acero recubierto por ambas caras de una aleación 

de aluminio y zinc. 

 

Este rubro comprende el suministro, transporte e instalación de la cubierta metálica 

Galvalume y accesorios que cumpla la Norma INEN 2221(2008).  
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El material tendrá un espesor de 0,40 mm x 2,40m x 1,10m. Los traslapes longitudinal y 

transversal deberán ser conforme lo indica el constructor. 

 

Las planchas se fijan sobre correas metálicas y se pueden usar ganchos tipo “J” o 

tornillos auto perforantes para metal. 

 

Las planchas de Galvalume y los ganchos tipo J deberán cumplir con la norma técnica 

NTE INEN 2 221 (2008). 

 

 

Suministro de material pétreo  para mejoramiento 

El material pétreo es libre de materia orgánica, éste deberá ser suelo granular, material 

rocoso o combinaciones de ambos, libre de escombros y sin trancos u otro material 

extraño. 

 

El CONTRATISTA suministrará material pétreo para mejoramiento en las bases y para 

la posterior construcción del piso. El material  de mejoramiento deberá cumplir con la 

Norma INEN 860 de agregados gruesos y  (AASHTO T-96). 

 

El trabajo deberá cumplir con la siguiente especificación técnica del MOP - 001-F 2002, 

sección 404, (base de agregado). 

 

Relleno compactado con material importado 

El relleno compactado  consistirá en el suministro, colocación y compactación del 

material seleccionado para el relleno alrededor de las estructuras, de acuerdo a los 

límites y niveles señalados en los planos o fijados por el FISCALIZADOR. 

 

Este rubro será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material 

importado, hasta los niveles y cota determinados en plano y/o las órdenes del 

FISCALIZADOR. 

 

Cada una de las capas de material de mejoramiento importado colocado deberá ser 

humedecido u oreado hasta lograr el contenido de humedad adecuado para conseguir la 

compactación requerida (95% Proctor), luego de lo cual se procederá a compactarla con 

rodillos y/o plancha compactadora. 

 

El CONTRATISTA deberá realizar estos trabajos de relleno compactado con material 

importado y/o material del sitio mediante la especificación técnica del MOP - 001-F 

2002, sección 307, (Excavación y relleno para estructura). 
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A continuación se presenta el detalle de la caseta: 

Carpeta de hormigón s imple

Cimientos H°C° 1:3:4

Sobrecimientos H°C° 1:3:4

Pefiles de 80 x 80 x 2 mm

Perfiles de 60 x60 x 2mm

N.T.

( 60  % Piedra desplazadora )

( 60  % Piedra desplazadora )

Tubos galvanizados de 1"

 
 

 

 

Medición y pago: 

La medición se la hará en unidad y su pago será por unidad “u”, en base de una 

medición ejecutada en el sitio. 

263. Suministro transporte e instalación de cinta de señalización y señalización de 
seguridad A4 
 

Descripción: 

 

ÍTEMS: CINTA DE SEÑALIZACIÓN (100m) 

Cinta estándar de barricada que provee una advertencia rápida de daño potencial. Estas 

cintas están hechas de polietileno, para aplicaciones temporales en exteriores o 

permanentes en interiores. Esta cinta ligera puede ser amarrada, engrapada o pegada a 

postes, defensas o barricadas metálicas. Está fabricada con polietileno ligero con rayas 

horizontales rojas y negras. Se utiliza para la demarcación sobre andenes y senderos 

peatonales indicando el recorrido previsto para la circulación en vías donde se efectúan 

obras de mantenimiento y construcciones viales, dando tranquilidad y seguridad a los 

peatones. Elaborada en polietileno de baja densidad. El texto tendrá impresó 

“PELIGRO” con colores rojo y negro. 

 

Unidad: (u). 

 

Materiales:  

Cinta de Peligro (100m) 
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Equipo:  

Herramienta menor. 

 

 

 

Mano de obra calificada:  

Peón  

Especificación: 

Polietileno, puede ser  de color  rojo, blanco y negro. 

Forma       : Tipo lámina en rollos  (cinta  no adhesiva) 

Impresión : Doble cara  a colores 

Ancho       : 3 pulgadas (7,5 cm) 

Espesor       : 55 micras 

Uso              : Cintas especiales  que se utilizan en áreas de trabajo,  de tránsito 

pesado,   señalización luminosa, señalización de obras y/o señalización vehicular.  

Sirven para identificar y demarcar zonas de precaución para prevenir accidentes. Es 

sobre todo aplicada   en el rubro de construcción (obras en general) y por empresas de 

mantenimiento. 

 

 

 

ÍTEMS: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD A4  

 

Se fabricaran letreros de seguridad de obra en tamaño A4, los cuales se colocarán en los 

sitos de almacenamiento de combustibles, almacenamiento de desechos, escombrera 

temporal, parqueadero de maquinaria y en los lugares que ordene la propia fiscalización. 

 

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los  lugares que le indique la 

fiscalización en el proyecto, un “Letrero de señalización de seguridad de la obra”.  

 

Unidad: (u.). 

 

Materiales:  

Señalización de Seguridad Formato A4 

Clavos  

 

Equipo:  

Herramienta menor. 

 

Mano de obra calificada:  

Peón  

 

Especificación: 

 Se identificará sitios y actividades riesgosas dentro del área de influencia las cuales 

deberán ser debidamente señalizadas. Las señales serán informativas, de atención, 

de prohibición, de seguridad, de uso obligatorio y de concientización.  
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 Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1: Símbolos gráficos. Colores de seguridad 

y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para señales e indicaciones de 

seguridad. 

 Tamaño y diseño de señalización. 

 
Señales informativas: 

Estas indicarán que es lo que existe en determinado lugar, tendrán un fondo blanco y 

letras azules. Serán de 40*30 cm 

 

Señales de advertencia  

Estas señales serán colocadas en áreas en donde existe un potencial riesgo, advirtiendo 

a los trabajadores y ciudadanos del peligro. Deberán ser de  40x30 cm, con fondo 

amarillo y letras negras: 

 Peligro productos inflamables 

 Precaución hombres trabajando 

 Peligro maquinaria trabajando 

 Peligro, excavaciones 

 

Señales de prohibición 

Procuran regular el comportamiento de las personas que se encuentran ocupando un 

espacio particular, también advierten sobre acciones no deseadas que pueden provocar 
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accidentes o incomodar a otros. Estas tienen el fondo blanco y letras rojas. Serán de 

40*30 cm. 

 Prohibido fumar 

 Solo personal autorizado 

 No desperdicie el agua 

 No arroje basura 

 No ingrese 

 Prohibido ingresar, campamento 

 
 

Señales de seguridad 

Estas indican las salidas y teléfonos de emergencia, puntos de reunión, etc. Estas deben 

tener el fondo blanco y las letras verdes. Serán de 40*30 cm 

 Salida de emergencia 

 Punto de reunión 

 Teléfonos de emergencia 

 

Señales de uso obligatorio 

Estas indican en que área o para que trabajo el personal debe utilizar el equipo de 

protección necesario. Las señales son de fondo blanco y letras azules. 

Use el equipo de protección personal. Serán de 40*30 cm 

 
Señales de concientización 

Estas señales deber ser colocadas en un sitio visible dentro del área de influencia y 

contendrán frases como: No eliminar desechos en el canal de riego. Serán de 1,20*0,80 

m. 

 

Otras señales 

Especialmente en las áreas de trabajo y excavación, las señales deberán ir acompañadas 

de cintas reflectivas que indiquen peligro, conos de seguridad y barricadas. La finalidad 

es llamar la atención de los transeúntes, evitar caídas y daños físicos. 

 

Medición y pago: 

La medición se la hará en metros y su pago será por unidad “u“. 

 

264. Suministro y transporte de equipo de protección personal básico 
 

Descripción:  
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Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los 

riesgos que motivan su uso, sin suponer u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 

innecesarias. A tal fin deberán: 

  

 Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de salud del 

trabajador.  

 Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

 En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 

equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y 

mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.  

 En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen deberán 

reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria 

que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.  

 

Unidad: Unidad (u). 

 

Materiales:  

1. Todo el personal que trabajará en la rehabilitación, operación, mantenimiento y cierre 

del sistema deberá utilizar como equipo básico de seguridad: 

 Casco para protección de la cabeza, 

 Guantes para la protección de las manos,  

 Zapatos de hule con punta de acero para protección de los pies, 

 Gafas para protección de la vista, 

 Chalecos refractivos,  

 Mascarillas para protección del sistema respiratorio y 

 Ropa de trabajo con su respectivo impermeable. 

2.  En caso de que tengan que trabajar en alturas, deberá utilizar arnés de seguridad. 

3. Este equipo de protección personal será obligatorio para todos los trabajadores, 

subcontratistas y cualquier persona que ingrese al área constructiva. 

 

Equipo:  

Mano de obra calificada:  

Inspector de Obra 

 
Especificación: 

 Los equipos de protección personal proporcionarán una protección eficaz frente a 

los riesgos que motivan su uso, sin suponer u ocasionar riesgos adicionales ni 

molestias innecesarias. A tal fin deberán:  

a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  

b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud 

del trabajador.  

c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.  

d) En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen deberán 

reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria 

que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 
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 El equipo de protección personal será entregado a cada uno de los trabajadores del 

proyecto, cuyas actividades representen riegos para su salud e integridad física.  

 Todo trabajador antes de utilizar el equipo de protección, deberá recibir 

capacitación y entrenamiento por parte de una persona especialmente designada 

para dar dichas instrucciones. (El experto en prevención de riesgos o supervisor del 

área respectiva).  

 Al trabajador se le deberá proporcionar toda la información necesaria contenida en 

este procedimiento y aquella específica que se requiera sobre los riesgos a los que 

es susceptible. 

 Dependiendo del proyecto, se deberá reservar equipos de protección personal para 

el caso de visitas. 

 Los guantes de pupo/cuero y las mascarillas desechables se podrán entregar hasta 5 

veces, una vez que el equipo se encuentre deteriorado. 
 

Medición y pago: 

 

La medición se la hará en unidad y su pago será por unidad “u“. 

265. Extintor 
 

Descripción: 

 

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o 

principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve.  

Un extintor de fuego consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) 

que contiene un agente extintor de incendios a presión, al abrirlo una válvula permite 

que el agente salga por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera), 

esta debe dirigirse a la base del fuego. 

 

Unidad: (u) 

 

Materiales:  

Extintor de CO2  de 5 Kg (incluye sujetador) 

Clavos 

 

Equipo:  

Herramienta menor. 

 

Mano de obra calificada:  

Ayudante de plomero 

Inspector de la obra 

 

Especificación: 

El extintor deberá tener como mínimo las siguientes características: 

 Denominación del bien:    Extintor Polvo Químico Seco. 

 Denominación técnica:   Extintor Portátil Contra Incendio a Base de Polvo Químico 
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Seco. 

 Descripción General:      Extintor portátil, aparato para combatir amagos de 

incendio cuyo agente matafuego es el polvo químico seco a base de amonio, 

presurizados y con descarga presurizada, el polvo es expulsado por la acción de una 

presión interna y/o cartucho o botella impulsora. 

 Estado :     Nuevo 

 Peso:      El extintor manual con su carga tendrá un peso total de mínimo de 5 

kg. 

 

Medición y pago: 

La medición se la hará en unidad y su pago será por unidad “u”. 

266. Botiquín 
 

Descripción: 

 

Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, para poder socorrer 

inmediatamente en caso de existir un accidente dentro las labores comunes de los 

trabajadores, este botiquín deberá contener como mínimo los siguientes insumos: 

 

Unidad: (u) 

 

Materiales:  

Botiquín Metálico de Primeros Auxilios 

Isodine (yodo) 

Alcohol 

Jabón 

Algodón 

Guantes desechables. 

Vendas de gasa 

Tijeras 

Pinzas 

Sobres de vida suero oral. 

Agua oxigenada 

Micropore 

Caja metálica 

Diclofenaco en gel 

Aspirina tabletas 

Diclofenaco tabletas  

 

Equipo:  

Herramienta menor. 

Mano de obra calificada:  

Peón. 
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Especificación: 

 

El estuche de un botiquín debe ser resistente, plástico o de metal esmaltado. Debe 

impedir el paso de agua hacia su contenido. Debe tener ganchos que permitan que se 

cuelgue en la pared, de ser necesario. Un botiquín de primeros auxilios debe estar 

identificado y puesto en un lugar visible para todos.  

 

El CONTRATISTA deberá proveer el botiquín que contenga los medicamentos 

necesarios para dar los primeros auxilios, este botiquín deberá contener como mínimo 

los siguientes insumos: 

 

 

 

Descripción Cantidad Unidad 
Isodine (yodo) 

 

1,00 Botella 
Alcohol 1,00 Botella 
Jabón 1,00 Unidad 
Algodón 1,00 Paquete 
Guantes desechables. 5,00 Unidad 
Vendas de gasa 2,00 Unidad 

Tijeras 1,00 Unidad 
Pinzas 1,00 Unidad 
Sobres de vida suero oral. 9,00 Unidad 
Agua oxigenada 1,00 Botella 
Micropor 1,00 Unidad 
Caja metálica 1,00 Unidad 
Diclofenaco en gel 1,00 Unidad 
Aspirina tabletas 15,00 Unidad 
Diclofenaco tabletas 15,00 Unidad 

 

Medición y pago: 

La medición se la hará en unidad y su pago será por unidad “u”. 
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PLANOS 
 

La lista de planos correspondiente al presente subproyecto se presenta a continuación.  

Estos se encuentran en el ANEXO Planos, a continuación se presenta un cuadro con el 

nombre del archivo, contenido y tipo. 

Lista de planos: 

ARCHIVO 

(DWG) 

PLANO 

(PESTAÑAS) 

TIPO DE 

PLANO 
TÍTULO DEL PLANO 

P-

PALOMARCA

DO-001 

PLMC-CAT-001 CATASTRO 
PLANO DE CATASTRO SECTORES CUENCA Y 

SOLANO 

PLMC-TOP-001 
TOPOGRÁFIC

O 

PLANO TOPOGRÁFICO SECTORES CUENCA Y 

SOLANO 

PLMC-CUL-001 

DISTRIBUCI

ÓN DE 

CULTIVOS 

PLANO DE CULTIVOS SECTORES CUENCA Y 

SOLANO 

PLMC-RED-001 

REDES 

HIDRÁULICA

S 

PLANO DE REDES HIDRÁULICAS SECTOR 

SOLANO PLANTA GENERAL 

PLMC-RED-002 

REDES 

HIDRÁULICA

S 

PLANO DE REDES HIDRÁULICAS SECTOR 

CUENCA PLANTA GENERAL 

P-

PALOMARCA

DO-002 

PLMC-DETAL-001 

PLANO DE 

DETALLES 

DE 

INSTALACIÓ

N  

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN-CONEXIONES 

ACCESORIOS Y COMPONENTES 

PLMC-DETAL-002 

PLANO DE 

DETALLES 

DE 

INSTALACIÓ

N  

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN-CONEXIONES 

ACCESORIOS Y COMPONENTES 
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PLMC-DETAL-003 

PLANO DE 

DETALLES 

DE 

INSTALACIÓ

N  

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN-CONEXIONES 

ACCESORIOS Y COMPONENTES 

 

Tiempo de ejecución: 

120 días 

Experiencia específica: 

Instalación de tubería y accesorios en sistemas presurizados de PVC, con al menos 2500 metros 

lineales de diámetros mayores a 50 mm 

Rehabilitación de reservorios en tierra e impermeabilización con geomembrana de polietileno 

de alta densidad de 0,75 mm en superficies mayores o iguales a 3200 m
2 

Instalación y funcionamiento de sistemas de filtrado con filtros de malla para caudales mayores 

o iguales a 40 l/s  
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TERCERA PARTE  

CONDICIONES 

CONTRACTUALES Y 

FORMULARIOS DEL 

CONTRATO 
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SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES DEL 

CONTRATO 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

A. General 
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto 

aceptado en la Carta de Aceptación para la 

ejecución y terminación de las Obras y la 

corrección de cualquier defecto. 

(b) El Calendario de Actividades es el calendario de 

actividades que comprende la construcción, 

instalación, pruebas y entrega de las Obras en un 

contrato por suma alzada. El Calendario de 

Actividades incluye un suma alzada para cada 

actividad, el cual será utilizado para valoraciones 

y para determinar los efectos de las variaciones y 

los efectos que ameritan compensación. 

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma 

conjunta por el Contratante y el Contratista para 

resolver en primera instancia cualquier controversia, 

de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 23 

de estas CGC,  

(d) Banco significa la institución financiera 

designada en las CEC. 
(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las 

cantidades y precios que forman parte de su Oferta. 

(f) Eventos que ameritan compensación son los 

definidos en la cláusula 41 de estas CGC. 

(g) La fecha de terminación es la fecha de terminación 

de las Obras, certificada por el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato de acuerdo con la 

Subcláusula 52.1 de estas CGC. 

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las 

Obras. Comprende los documentos enumerados en 

la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(i) El Contratista es la parte cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 

Contratante. 

(j) La Oferta del Contratista es el documento de 

licitación entregado por el Contratista al 
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Contratante. 

(k) El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del 

Contrato establecido en la Carta de Aceptación y 

subsecuentemente, según sea ajustado de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(l) Días significa días calendarios; meses significa 

meses calendarios. 

(m) Trabajos por día significa una variedad de trabajos 

que se pagan en base al tiempo utilizado por los 

empleados y equipos del Contratista, en adición a 

los pagos por concepto de los materiales y planta 

conexos. 

(n) Defecto es cualquiera parte de las Obras que no 

haya sido terminada conforme al Contrato. 

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos 

es el certificado emitido por el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el 

período estipulado en la Subcláusula 33.1 de las 

CEC y calculado a partir de la Fecha de 

Terminación. 

(q) Los planos significa los planos de las Obras 

estipulados en el Contrato y cualquier otro plano o 

modificación hecho por (o en nombre de) el 

Contratante de conformidad con las disposiciones 

del Contrato, incluyendo los cálculos y otra 

información proporcionada o aprobada por el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato para 

la ejecución del Contrato. 

(r) El Contratante es la parte que contrata con el 

Contratista para la ejecución de las Obras, según se 

estipula en las CEC. 

(s) Equipos es la maquinaria y los vehículos del 

Contratista que han sido trasladados 

transitoriamente al Sitio de las Obras para la 

construcción de las Obras. 

(t) “Por escrito” significa escrito a mano, a máquina, 

impreso o creado electrónicamente y que 

constituya un archivo permanente;  

(u) El precio inicial del Contrato es el Precio del 

Contrato indicado en la Carta de Aceptación del 

Contratante. 

(v) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en 

que se prevé que el Contratista deba terminar las 

Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha 

podrá ser modificada únicamente por el Gerente de 
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Obras / Administrador de Contrato mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los 

trabajos. 

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive 

bienes fungibles, utilizados por el Contratista para 

ser incorporados en las Obras. 

(x) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que 

tenga una función mecánica, eléctrica, química o 

biológica. 

(y) El Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato es la persona cuyo nombre se indica en 

las CEC (o cualquier otra persona competente 

nombrada por el Contratante con notificación al 

Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato), responsable de 

supervisar la ejecución de las Obras y de 

administrar el Contrato. 

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal 

en las CEC. 

(bb) Los informes de investigación del Sitio de las 

Obras son los informes incluidos en los 

documentos de licitación que describen con 

precisión y explican las condiciones de la superficie 

y el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(cc) Especificaciones significa las especificaciones de 

las Obras incluidas en el Contrato y cualquiera 

modificación o adición hecha o aprobada por el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato. 

(dd) La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el 

Contratista deberá empezar la ejecución de las 

Obras y que está estipulada en las CEC. No 

coincide necesariamente con ninguna de las fechas 

de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(ee) El Subcontratista es una persona, natural o 

jurídica, contratada por el Contratista para realizar 

una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye 

trabajos en el Sitio de las Obras. 

(ff) Las Obras Provisionales son las obras que el 

Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, 

y que son necesarias para la construcción o montaje 

de las Obras. 

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato que 

modifica las Obras. 

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
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Contratista construir, instalar y entregar al 

Contratante como se define en las CEC. 
2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, el singular 

significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos 

de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las 

palabras que se usan en el Contrato tienen su 

significado corriente a menos que se las defina 

específicamente. El Gerente de Obras / Administrador 

de Contrato proporcionará aclaraciones a las consultas 

sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por 

secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las 

Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de 

Terminación aplican a cada Sección de las Obras (aparte 

de las referencias específicas a la Fecha de Terminación y 

de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 

Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se 

interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Carta de Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,
12 

y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se 

especifique que forma parte integral del Contrato. 

 
3.  Idioma y Ley 

Aplicables 
3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se 

estipulan en las CEC. 
 

4.  Decisiones del 

Gerente de Obras / 

Administrador de 

Contrato 

4.1 Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente 

de Obras / Administrador de Contrato, en 

representación del Contratante, decidirá sobre 

cuestiones contractuales que se presenten entre el 

Contratante y el Contratista. 

 
5.  Delegación de 

Funciones  
5.1 Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato, después 

de notificar al Contratista, podrá delegar en otras 

personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de 

                                                           
12

 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por 

"Calendario de Actividades". 



 
 

194 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de 

notificar al Contratista. 

 
6.  Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se 

hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo 

serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las 

notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 

entregadas. 

 
7. Subcontratación 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

aprobación por escrito del Contratante. La 

subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. 

 
8.  Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las 

Obras con otros contratistas, autoridades públicas, 

empresas de servicios públicos y el Contratante en las 

fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas 

indicada en las CEC. El Contratista también deberá 

proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que 

se describen en dicha Lista. El Contratante podrá 

modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar 

al respecto al Contratista. 

 
9. Personal y Equipos 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave y utilizar 

los equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo 

las Obras, u otro personal y equipos aprobados por el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato. El 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si 

sus calificaciones o características son iguales o 

superiores a las propuestas en la Oferta.  

 

9.2 Si la Fiscalización de Obras solicita al Contratista la 

remoción de un integrante del equipo de trabajo del 

Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, 

el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del 

Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 

tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

 
10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se 

estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos 

del Contratista los que en este Contrato se estipulen que 

corresponden al Contratista. 
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11. Riesgos del 

Contratante  
11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de 

emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son 

riesgos del Contratante: 

 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de 

pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia 

de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por 

las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, 

como resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes 

establecidos por la ley, o interferencia con los 

derechos legales por parte del Contratante o 

cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas 

del Contratante o en el diseño hecho por el 

Contratante, o a una guerra o contaminación 

radioactiva que afecte directamente al país donde 

se han de realizar las Obras. 

 

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión 

del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del 

Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y 

Materiales, excepto la pérdida o daños como 

consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de 

Terminación, y que no constituía un riesgo del 

Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las 

Obras después de la Fecha de Terminación.  

 
12.  Riesgos del 

Contratista 
12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de 

emisión del Certificado de Corrección de Defectos, 

cuando no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 

Contratista, los riesgos de lesiones personales, de muerte 

y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin que 

éstos sean los únicos, las Obras, Planta, Materiales y 

Equipo). 

 
13.  Seguros 13.1  El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre 

del Contratista y del Contratante, seguros para cubrir 

durante el período comprendido entre la Fecha de Inicio y 



 
 

196 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, y por los montos totales y los montos 

deducibles estipulados en las CEC, los eventos que 

constituyen riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las 

Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada 

con el Contrato, y 

(d)   lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de 

Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 

monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños 

o perjuicios ocasionados. 

 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los 

certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 

seguros cuyas pólizas y certificados debería haber 

suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 

pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 

Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 

aprobación del Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones 

de las pólizas de seguro. 

 
14.  Informes de 

Investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1  El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los 

informes de investigación del Sitio de las Obras 

indicados en las CEC, además de cualquier otra 

información de que disponga el Contratista. 

 
15.  Construcción de 

las Obras por el 

Contratista  

 

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de 

conformidad con las Especificaciones y los Planos. 

16.  Terminación de las 

Obras en la fecha 

prevista 

16.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras 

en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con 

el Programa que hubiera presentado, con las 

actualizaciones que el Gerente de Obras / Administrador 

de Contrato hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha 

Prevista de Terminación. 
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17.  Aprobación por el 

Gerente de Obras / 

Administrador de 

Contrato 

17.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato para su aprobación, las 

Especificaciones y los Planos de las obras provisionales 

propuestas. 

17.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

17.3 La aprobación del Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato no liberará al Contratista de su responsabilidad 

en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño 

de las obras provisionales por parte de terceros cuando 

sean necesarias. 

17.5  Todos los planos preparados por el Contratista para la 

ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán 

ser aprobados previamente por el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato antes de su utilización para 

dicho propósito. 

 
18.  Seguridad 18.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas 

las actividades en el Sitio de las Obras. 

 
19. Descubrimientos 19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra 

naturaleza o de gran valor que se descubra 

inesperadamente en la zona de las obras será de 

propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar 

al Gerente de Obras / Administrador de Contrato acerca 

del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. 

 
20.  Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

20.1  El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la 

totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la 

posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las 

CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 

inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 

un evento compensable. 

 
21.  Acceso al Sitio de 

las Obras 
21.1  El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea 

realizar trabajos relacionados con el Contrato. 
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22.  Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

22.1  El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato que se 

ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

22.2  El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para 

que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 

Banco y/o las personas designadas por el Banco 

inspeccionen las cuentas y registros contables del 

Contratista y sus sub contratistas relacionados con la 

ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 

auditores designados por el Banco, si así lo requiere el 

Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores 

deberá prestar atención a lo estipulado en la subcláusula 

57.1, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar 

significativamente el ejercicio por parte del Banco de los 

derechos de inspección y auditoría consignados en la 

subcláusula 22.2 constituye una práctica prohibida que 

podrá resultar en la terminación del contrato (al igual 

que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las 

Normas de Adquisiciones). 

 
23.  Selección del 

Conciliador 
23.1 El Conciliador deberá ser elegido conjuntamente por el 

Contratante y el Contratista en el momento de expedición 

de la Carta de Aceptación. Si por alguna razón, el 

Contratante no está de acuerdo con la designación del 

Conciliador al momento de expedición de la Carta de 

Aceptación, el Contratante solicitará que la Autoridad 

Nominadora estipulada en las CEC designe al 

Conciliador dentro de un periodo de 14 días a partir del 

recibo de dicha solicitud.  

23.2 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso 

de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que 

el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 

conformidad con las disposiciones del Contrato, el 

Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo 

un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el 

Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 

a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será 

designado por la Autoridad Nominadora estipulada en 

las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción 

de la petición. 
24.  Procedimientos 

para la solución de 

controversias  
 

24.1  Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato ha tomado una 

decisión fuera de su nivel de autoridad definido por el 

Contrato o que la decisión fue errada, dicha decisión 

deberá ser remitida al Conciliador dentro de los catorce 

(14) días siguientes a la notificación de la decisión por el 

Fiscalización de Obras.  
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24.2 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito 

dentro de los veintiocho (28) días siguientes a su 

recepción de la notificación de una controversia. 

24.3 El Conciliador será compensado por su trabajo, 

cualquiera que sea su decisión, por hora según los 

honorarios especificados en los DDL y en las CEC, 

además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en 

las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por 

el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes 

podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje 

dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito 

del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la 

controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días 

mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 

obligatoria. 

24.4 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento 

de arbitraje publicado por la institución denominada en 

las CEC y en el lugar establecido en las CEC. 

 
B. Control de Plazos 

25.  Programa 25.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la 

fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará 

al Gerente de Obras / Administrador de Contrato, para su 

aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas 

a las Obras. En contratos a suma alzada, las actividades 

incluidas en el programa deberán ser consistentes con las 

actividades incluidas en el Calendario de Actividades.  

25.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los 

avances reales logrados en cada actividad y los efectos de 

tales avances en el calendario de ejecución de las tareas 

restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de 

las actividades. 

25.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato para su aprobación, un 

Programa a intervalos iguales que no excedan el período 

establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 

dicho programa actualizado dentro de este plazo, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato podrá 

retener el monto especificado en las CEC del próximo 

certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto 

hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el 

Contratista haya presentado el Programa atrasado. En 

caso de contratos a suma alzada, el Contratista deberá 

proveer un Calendario de Actividades actualizado 

dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que el 



 
 

200 Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140/3240 

 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato lo haya 

requerido. 

25.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato no modificará de manera 

alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 

Gerente de Obras/ Administrador de Contrato en 

cualquier momento. El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos 

compensables. 

 
26.  Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

26.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se 

produzca un evento compensable o se ordene una 

Variación que haga imposible la terminación de las Obras 

en la Fecha Prevista de Terminación sin que el 

Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de 

ejecución de los trabajos pendientes y le genere costos 

adicionales. 

26.2 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

evento compensable y proporcione toda la información 

de soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso 

oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado 

para resolverla, la demora debida a esa falla no será 

considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 

Terminación. 

 
27.  Aceleración de las 

Obras 
27.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice 

las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

solicitar al Contratista propuestas valoradas para 

conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los 

trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la 

Fecha Prevista de Terminación será modificada como 

corresponda y confirmada por el Contratante y el 

Contratista. 

27.2 Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el 

Contratante, dichas propuestas se tratarán como 

Variaciones. 

 
28.  Demoras 28.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato podrá 
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ordenadas por el 

Gerente de Obras / 

Administrador de 

Contrato 

ordenar al Contratista que demore la iniciación o el 

avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

 

29.  Reuniones 

Administrativas 
29.1 Tanto el Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que 

asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas 

reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos 

planteados conforme con el procedimiento de 

Advertencia Anticipada. 

29.2 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

llevar un registro de lo tratado en las reuniones 

administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o 

con posterioridad a ella, el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas 

obligaciones en relación con las medidas que deban 

adoptarse. 

 
30.  Advertencia 

Anticipada 
30.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato lo antes posible sobre la 

posibilidad de futuros eventos específicos o 

circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los 

trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la 

ejecución de las Obras. El Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato podrá solicitarle al 

Contratista que presente una estimación de los efectos 

esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de 

terminación a raíz del evento o circunstancia. El 

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan 

pronto como le sea razonablemente posible. 

30.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier 

participante de los trabajos pueda evitar o reducir los 

efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las 

instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente 

de Obras / Administrador de Contrato. 

 
C. Control de Calidad 

31.  Identificación de 

Defectos 
31.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista. El Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato podrá ordenar al Contratista que localice un 
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defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba 

cualquier trabajo que el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato considere que pudiera tener 

algún defecto. 

 
32.  Pruebas 32.1 Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté 

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los 

tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las 

muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 

considerará un Evento Compensable. 

 
33.  Corrección de 

Defectos 
33.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 

conocimiento antes de que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha 

de terminación y se define en las CEC. El Período de 

Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras 

queden defectos por corregir. 

33.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo 

corregirá dentro del plazo especificado en la notificación 

del Gerente de Obras / Administrador de Contrato. 

 
34.  Defectos no 

corregidos 
34.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del 

plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato, este último estimará 

el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 

 
D. Control de Costos 
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35.  Precio del Contrato 35.1 En el caso de un contrato basado en la medición de 

ejecución de obra, el Contratista deberá incluir en la Lista 

de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista 

de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 

realizado al precio unitario especificado para cada rubro 

en la Lista de Cantidades. 

 

35.2 En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista 

deberá incluir en el Calendario de Actividades, los 

precios de las actividades que se desarrollarán para la 

ejecución de las Obras. El Calendario de Actividades se 

usa para monitorear y controlar la ejecución de las 

actividades. Los pagos al Contratista dependen del 

avance de dichas actividades. Si el pago por los 

materiales en el Sitio de las Obras debe hacerse por 

separado, el Contratista deberá incluir en el Calendario de 

Actividades, una sección aparte para la entrega de los 

materiales en el Sitio de las Obras.  

36. Modificaciones al 
Precio del Contrato 

36.1 Para contratos basados en la medición de ejecución de 

obra:  

 

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere 

en más de 25 por ciento de la especificada en la Lista 

de Cantidades para un rubro en particular, y siempre 

que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

b. El Gerente de Obras / Administrador de Contrato no 

ajustará los precios debido a diferencias en las 

cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del 

Contrato en más del 15 por ciento, a menos que 

cuente con la aprobación previa del Contratante. 

c. Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un 

desglose de los costos correspondientes a cualquier 

precio que conste en la Lista de Cantidades. 

 

36.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante 

deberá ajustar el Calendario de actividades para 

incorporar las modificaciones en el Programa o método 

de trabajo que haya introducido el Contratista por su 

propia cuenta. Los precios del Calendario de 

actividades no sufrirán modificación alguna cuando el 

Contratista introduzca tales cambios.  
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37.  Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados y en caso de contratos por suma alzada, 

deberán incluirse en el Calendario de Actividades que 

presente el Contratista. 

 37.2 Cuando el Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

la solicite, el Contratista deberá presentarle una 

cotización para la ejecución de una Variación. El Gerente 

de Obras / Administrador de Contrato deberá analizar la 

cotización antes de ordenar la Variación que el 

Contratista deberá proporcionar dentro de los siete (7) 

días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor 

si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato así lo 

hubiera determinado.  

37.3 Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato no 

considerase la cotización del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato podrá 

ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato 

basado en su propia estimación de los efectos de la 

Variación sobre los costos del Contratista. 

37.4 Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

decide que la urgencia de la Variación no permite obtener 

y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará 

como un Evento Compensable. 

37.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos 

adicionales que podrían haberse evitado si hubiese 

hecho la Advertencia Anticipada pertinente.  

37.6 En el caso de contratos basados en la ejecución de las 

Obras, cuando los trabajos correspondientes a la 

Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de 

Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato, la cantidad de trabajo o su 

calendario de ejecución no produce cambios en el costo 

unitario por encima del límite establecido en la 

Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se 

usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el 

costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el 

calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a 

la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de 

Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una 

cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes 

de los trabajos. 
38.  Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 
38.1 Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos 

por suma alzada, el Calendario de Actividades, el 

Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato una proyección actualizada 
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del flujo de efectivos. Dicha proyección deberá incluir 

diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, 

convertidas según sea necesario utilizando las tasas de 

cambio del Contrato. 
39.  Certificados de 

Pago 
39.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados menos las 

sumas acumuladas previamente certificadas. 

39.2 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

verificará las cuentas mensuales del Contratista y 

certificará la suma que deberá pagársele. 

39.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por 

el Gerente de Obras / Administrador de Contrato. 

39.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá: 

a. En el caso de contratos basados en la ejecución de 

las Obras, el valor de las cantidades terminadas de 

los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. 

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de 

los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

actividades terminadas incluidas en el Calendario de 

actividades.  

39.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la 

estimación de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

39.6 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato podrá 

excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior 

o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera 

certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 
40.  Pagos 40.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de 

anticipo de ser solicitado por el contratista, por un 

monto máximo del 20% del valor adjudicado sin incluir 

IVA y las retenciones. El Contratante pagará al 

Contratista los montos certificados por el Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato dentro de los 

veintiocho (28) días siguientes a la fecha de cada 

certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en 

el pago siguiente deberá pagarle al Contratista interés 

sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de 

la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es 

emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos 

comerciales para cada una de las monedas en las cuales 

se hace el pago.  

40.2 Si el monto certificado es incrementado en un 

certificado posterior o como resultado de un veredicto 

por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al 
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Contratista sobre el pago demorado como se establece 

en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que se debería haber certificado dicho 

incremento si no hubiera habido controversia. 

40.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y 

deducciones se efectuarán en las proporciones de las 

monedas que comprenden el Precio del Contrato. 

40.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para 

los cuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que 

están cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato. 
41.  Eventos 

Compensables 
41.1 Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la 

zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de 

las Obras de acuerdo con la Subcláusula 20.1 de 

las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros 

Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 

Contratista en virtud del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para le ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Fiscalizador del Proyecto ordena al Contratista 

que ponga al descubierto los trabajos o que realice 

pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba 

posteriormente que los mismos no presentaban 

Defectos. 

(e) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato sin 

justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables 

que lo que razonablemente se podía inferir antes de 

la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la 

información emitida a los Licitantes (incluyendo el 

Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 

información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras.  

(g) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o 

de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios 

por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas 

de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 

conforme a las fechas y otras limitaciones 

estipuladas en el Contrato, causando demoras o 

costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 
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(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de 

los riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

demora sin justificación alguna la emisión del 

Certificado de Terminación. 

41.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o 

impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 

Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el 

Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha 

Prevista de Terminación. El Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato decidirá si el Precio del 

Contrato deberá incrementarse y el monto del 

incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 

prorrogarse y en qué medida. 

41.3 Tan pronto como el Contratista proporcione 

información que demuestre los efectos de cada evento 

compensable en su proyección de costos, el Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato la evaluará y 

ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 

Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato supondrá que el Contratista 

reaccionará en forma competente y oportunamente 

frente al evento. 

41.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no 

hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado 

con el Gerente de Obras / Administrador de Contrato. 
42.  Impuestos 42.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y 

otros gravámenes cambian en el período comprendido 

entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación 

de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el 

monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el 

Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya 

reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 

aplicación de la cláusula 44 de las CGC. 
43.  Monedas 43.1 Cuando los pagos se deban hacer en moneda diferente a 

la del país del Contratante estipulada en las CEC, los 

tipos de cambio que se utilizarán para calcular las 

sumas pagaderas serán los estipulados en la Oferta.  
44.  Ajustes de Precios 44.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las 
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fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así 

se estipula en las CEC. En tal caso, los montos 

autorizados en cada certificado de pago, antes de las 

deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada 

moneda del Contrato se aplicará por separado una 

fórmula similar a la siguiente: 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del 

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 

específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes
13

 estipulados en las CEC que 

representan, respectivamente, las porciones no ajustables 

y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en 

esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el 

índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 

28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices 

se refieren a la moneda “c”. 

44.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo 

usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y 

se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago 

siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en 

cuenta todos los cambios en el costo debido a 

fluctuaciones en los costos. 
45.  Retenciones 45.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 

Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta 

que las Obras estén terminadas totalmente. 

45.2  Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato haya 

emitido el Certificado de Terminación de las Obras de 

conformidad con la Subcláusula 51.1 de las CGC, se le 

pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra 

mitad cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato haya certificado que todos 

los defectos notificados al Contratista antes del 

vencimiento de este período han sido corregidos. El 

                                                           
13

 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada 

moneda. Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las 

diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo 

general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos 

del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio 

del Contrato. 
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Contratista podrá sustituir la retención con una garantía 

bancaria “contra primera solicitud”. 
46.  Liquidación por 

Daños y Perjuicios 
46.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños 

y perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en 

las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de 

Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 

Terminación. El monto total de daños y perjuicios no 

deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los 

pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños 

y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

46.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios 

se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto 

de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar 

intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, 

calculados para el período entre la fecha de pago hasta la 

fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la 

Subcláusula 40.1 de las CGC. 
47.  Bonificaciones 47.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará 

a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día 

(menos los días que se le pague por acelerar las Obras) 

que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras 

sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

certificar que se han terminado las Obras aún cuando el 

plazo para terminarlas no estuviera vencido. 
48.  Pago de Anticipo 48.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el 

monto estipulado en las CEC en la fecha también 

estipulada en las CEC, contra la presentación por el 

Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional 

emitida en la forma y por un banco aceptable para el 

Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta 

que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el 

monto de la garantía será reducido progresivamente en 

los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo 

no devengará intereses. 

48.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para 

pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de 

movilización que se requieran específicamente para la 

ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar 

que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos 

al Gerente de Obras / Administrador de Contrato. 
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48.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de 

montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 

Contratista, de conformidad con la valoración del 

porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se 

tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 

determinar la valoración de los trabajos realizados, 

Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 
49.  Garantías  49.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la 

Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha 

definida en la Carta de Aceptación y por el monto 

estipulado en las CEC, emitida por un banco o 

compañía aseguradora aceptables para el Contratante y 

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que 

deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la 

Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha 

de emisión del Certificado de Terminación de las Obras 

en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año 

dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. 
50.  Trabajos por día 50.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por día 

indicadas en la Carta de Oferta se aplicarán sólo cuando 

la Fiscalización de Obras hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos 

adicionales que se han de pagar de esa manera. 

50.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios 

aprobados por el Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día. El Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes 

después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

50.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día 

estarán supeditados a la presentación de los formularios 

correspondientes. 
51.  Costo de 

Reparaciones 
51.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por 

cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o 

los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la 

Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del período 

de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y 

daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

 
E. Finalización del Contrato 

52.  Terminación de las 
Obras 

52.1 Cuando el Contratista considere que ha terminado las 

Obras, le solicitará al Gerente de Obras / Administrador 

de Contrato que emita un Certificado de Terminación de 

las Obras y el Gerente de Obras / Administrador de 
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Contrato lo emitirá cuando decida que las Obras están 

terminadas. 
53.  Recepción de las 

Obras 
53.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y 

de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la 

fecha en que el Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 
54.  Liquidación Final 54.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato un estado de cuenta detallado 

del monto total que el Contratista considere que se le 

adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato emitirá un Certificado 

de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 

pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 

días siguientes a haber recibido del Contratista el estado 

de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a 

juicio del Gerente de Obras / Administrador de Contrato. 

De no encontrarse el estado de cuenta correcto y 

completo, el Gerente de Obras / Administrador de 

Contrato deberá emitir y hacer llegar al Contratista, 

dentro de dicho plazo, una lista que establezca la 

naturaleza de las correcciones o adiciones que sean 

necesarias. Si después de que el Contratista volviese a 

presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato, éste decidirá el monto que 

deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de 

pago. 
55.  Manuales de 

Operación y de 
Mantenimiento 

55.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista 

los proporcionará en las fechas estipuladas en las CEC. 

55.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales 

actualizados y/o los manuales de operación y 

mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas 

en las CEC, según lo estipulado en la subcláusula 55.1 

de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de 

Obras / Administrador de Contrato, éste retendrá la 

suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 

adeuden al Contratista.  
56.  Rescisión del 

Contrato 
56.1 El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato 

si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental 

del Contrato. 

56.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato 

incluirán los siguientes sin que éstos sean los únicos: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho 

(28) días cuando el Programa vigente no prevé tal 
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suspensión y tampoco ha sido autorizada por el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato; 

(b) el Gerente de Obras / Administrador de Contrato 

ordena al Contratista detener el avance de las Obras, 

y no retira la orden dentro de los veintiocho ( 28) 

días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra 

o entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago 

certificado por el Gerente de Obras / Administrador 

de Contrato, dentro de los ochenta y cuatro (84) días 

siguientes a la fecha de emisión del certificado por 

el Gerente de Obras / Administrador de Contrato; 

(e) el Gerente de Obras / Administrador de Contrato le 

notifica al Contratista que el no corregir un defecto 

determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable 

establecido por el Gerente de Obras / Administrador 

de Contrato en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea 

exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las 

Obras por el número de días para el cual se puede 

pagar el monto máximo por concepto de daños y 

perjuicios, según lo estipulado en las CEC. 

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido 

en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por 

el Contrato o en su ejecución según lo estipulado en 

la Subcláusula 57.1 de las CGC.  

56.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato de un 

incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a 

las indicadas en la Subcláusula 56.2 de las CGC arriba, el 

Gerente de Obras / Administrador de Contrato deberá 

decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

56.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir el 

Contrato por conveniencia en cualquier momento.  

56.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá 

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las 

medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras 

y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 

posible. 

 
57. Fraude y Corrupción 57.1 Si el Contratante determina que el Contratista y/o 

cualquiera de su personal, o sus agentes, o 
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subcontratistas, o proveedores de servicios o 

proveedores de insumos y/o sus empleados ha 

participado en actividades corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el 

Contrato en cuestión, el Contratante podrá rescindir el 

Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las Obras 

dándole un preaviso de catorce (14) días. En tal caso, 

se aplicarán las provisiones incluidas en la Cláusula 56 

de la misma manera que si se hubiera aplicado lo 

indicado en la Subcláusula 56.5 (Rescisión del 

Contrato)  

57.2 Si se determina que algún empleado del Contratista ha 

participado en actividades corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas durante la 

ejecución de las Obras, dicho empleado deberá ser 

removido de su cargo según lo estipulado en la 

Cláusula 9.  

57.3 Para efectos de esta Subcláusula:  

a) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con 

el fin de influir impropiamente en la actuación 

de otra persona; 
14

 

b) “práctica fraudulenta” significa cualquiera 

actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o 

descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener 

un beneficio financiero o de otra índole, o para 

evitar una obligación; 
15

 

c) “práctica de colusión” significa un arreglo de 

dos o más personas diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar 

impropiamente las acciones de otra persona;
16

  

d) “práctica coercitiva” significa el daño o 

amenazas para dañar, directa o indirectamente, 

a cualquiera persona, o las propiedades de una 

persona, para influenciar impropiamente sus 

                                                           
14

 Para los fines de este Subpárrafo, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación 

o la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras 

organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos. 
15 Para los fines de este Subpárrafo, “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren 
al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el 

proceso de contratación o la ejecución de un contrato. 
16 Para los fines de este Subpárrafo, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios 

públicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta 

a niveles artificiales y no competitivos. 
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actuaciones;
17

  

e) “práctica de obstrucción” significa  

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o 

escondimiento deliberados de evidencia material 

relativa a una investigación o brindar 

testimonios falsos a los investigadores para 

impedir materialmente una investigación por 

parte del Banco, de alegaciones de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o 

intimidación de cualquier persona para evitar 

que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos 

relevantes a la investigación o lleve a cabo la 

investigación, o  

 (bb) las actuaciones dirigidas a impedir 

materialmente el ejercicio de los derechos del 

Banco a inspeccionar y auditar de 

conformidad con la subcláusula 22.2. 

 
58. Pagos Posteriores a 

la Rescisión del 
Contrato 

58.1  Si el Contrato se rescinde por incumplimiento 

fundamental del Contratista, el Gerente de Obras / 

Administrador de Contrato deberá emitir un certificado 

en el que conste el valor de los trabajos realizados y de 

los Materiales ordenados por el Contratista, menos los 

anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de 

dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en 

las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que 

no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el 

monto total que se adeuda al Contratante excediera el 

monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 

Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 

Contratante. 

58.2  Si el Contrato se rescinde por conveniencia del 

Contratante o por incumplimiento fundamental del 

Contrato por el Contratante, el Fiscalización de Obras 

deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable 

del retiro de los equipos y la repatriación del personal del 

Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los 

costos en que el Contratista hubiera incurrido para el 

resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos 

que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho 

certificado. 

                                                           
17Para los fines de este Subpárrafo, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un 

contrato.  
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59.  Derechos de 
Propiedad 

59.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del 

Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el 

Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras 

provisionales y las Obras se considerarán de propiedad 

del Contratante. 
60.  Liberación de 

Cumplimiento  
60.1  Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o 

por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de 

control del Contratante o del Contratista, el Fiscalización 

de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En 

tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender 

los trabajos a la brevedad posible después de recibir este 

certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la 

recepción del certificado, así como de cualesquier 

trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se 

hubieran adquirido compromisos. 
61.  Suspensión del 

Préstamo o Crédito 
del Banco  

61.1  En caso de que el Banco Mundial suspendiera los 

desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o Crédito, 

parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al 

Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no 

mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la 

recepción por parte del Contratante de la 

notificación de suspensión del Banco Mundial. 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que 

se le adeudan dentro del periodo de 28 días para 

efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 

40.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una 

notificación para terminar el Contrato en el plazo de 

14 días. 
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SECCIÓN VIII. CONDICIONES ESPECIALES DEL 

CONTRATO 
 

A. Disposiciones Generales 

CEC 1.1 (d)  La Institución Financiera es el BANCO INTERNACIONAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF). 

 

CEC 1.1 (s) El Contratante es el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

ACUACULTURA y PESCA-UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

DE IRRIGACIÓN TECNIFICADA PARA PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, UGP-PIT. 

CEC 1.1 (v) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras, es la 

estimada en el cronograma de ejecución obra que contempla CIENTO 

VEINTE (120) DÍAS para la construcción de la infraestructura. 

 

CEC 1.1 (y) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato es [indique el 

nombre, dirección y el nombre del representante autorizado]  

Fiscalizador: El Fiscalizador contratado por la Entidad Contratante velará 

por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de 

acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas 

de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, normas técnicas 

aplicables, y en caso de requerirse deberá realizar diseños o los cambios 

que se requiera para la correcta ejecución de la obra, previa autorización 

del Gerente de Obras / Administrador de Contrato/Administrador del 

Contrato. 

 

CEC 1.1 (aa) La obra a ejecutarse es: IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 HA CON 

RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO PARA EL SISTEMA DE 

RIEGO PALO MARCADO, RAMALES CUENCA Y SOLANO, 

PARROQUIA  EL PROGRESO, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE 

EL ORO 

 

CEC 1.1 (dd) La Fecha de Inicio es desde la emisión de la Orden de Inicio, que no 

superará los quince (15) días calendario, contados a partir de la 

suscripción del contrato. 

 

CEC 1.1 (hh) El subproyecto busca dotar de riego tecnificado 69,95 ha dedicadas al cultivo 

de cacao. 

La intervención se realizará en los ramales Cuenca y Solano, mismos que 

disponen de y un caudal asignado de 20 l/s de manera continua a cada uno  y 

sendos reservorios con una capacidad de almacenamiento igual a 7093,14 m3 

y 7084,11 m3 ubicados en las cotas 254 m.s.n.m. y 186 m.s.n.m. 
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respectivamente 

El contratista deberá realizar la rehabilitación e impermeabilización de los 

reservorios con geomembrana de polietileno de alta densidad con espesor 

igual a 0,75mm  

En el ramal Cuenca se instalará tuberías de PVC de diámetros que van desde 

160 mm a 75 mm y cubren una longitud de 2667m. 

En el ramal Solano se instalarán tuberías desde el reservorio correspondiente 

hasta las parcelas en diámetros que varían entre 200 mm y 50 mm y recorren 

una longitud de 5624,12 m. 

En las parcelas se instalarán las tuberías secundarias, redes terciarias y 

válvulas de compuerta. 

CEC 2.2 

 

Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de 

la totalidad de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y 

las fechas, si corresponde] NO APLICA 

 

CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

1. La información técnica para la IMPLEMENTACIÓN DE 69.95 

HA CON RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO PARA EL 

SISTEMA DE RIEGO PALO MARCADO, RAMALES 

CUENCA Y SOLANO, PARROQUIA  EL PROGRESO, 

CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO 

2. Oferta aceptada del Contratista. 

3. Certificación presupuestaria. 

4. Resolución de adjudicación. 

5. Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

CEC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el 

ESPAÑOL. 

 

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador. 

 

CEC 5.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato no podrá delegar 

alguno de sus deberes y responsabilidades. 

 

CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA 

 

CEC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  

 

(a)  para las Obras, Planta y Materiales: 100% de las Obras, 

deducibles 10% 

 

(b) para pérdida o daño de equipo: 30% del monto total del contrato 

incluido IVA. 
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(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato USD. 10,000 

 

(d) para lesiones o muerte del personal: 

 

(i) de los empleados del Contratante: DE ACUERDO AL 

CODIGO DE TRABAJO 

 

(ii) de otras personas: USD. 10,000. 

 

CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: [enumere los 

Informes de Investigación del Sitio de las Obras] 

NO APLICA 

 

CEC 20.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) 

[indique el (los) lugar(es) y la(s) fecha(s)] IMPLEMENTACIÓN DE 

69.95 HA CON RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO PARA EL 

SISTEMA DE RIEGO PALO MARCADO, RAMALES CUENCA Y 

SOLANO, PARROQUIA  EL PROGRESO, CANTÓN PASAJE, 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

CEC 23.1 y 

CEC 23.2 

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Cámara de Comercio de 

Quito 

 

CEC 24.3 Los honorarios por hora y gastos reembolsables pagaderos al 

Conciliador serán: USD 50.00 por el servicio. 

 

CEC 24.4 [Cuando se trata de obras menores, las instituciones generalmente son 

del país del Contratante. En el caso de obras mayores cuando es mayor 

la posibilidad de adjudicar el contrato a contratistas internacionales, se 

recomienda que se siga el procedimiento de arbitraje de una institución 

internacional] 

 

Los procedimientos de arbitraje serán los de:  

 

“Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil 

internacional (CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) 

 

Reglamento de Arbitraje: 

 

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación 

con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del 

mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI.” 

 

El lugar de arbitraje será: UN LUGAR DIFERENTE A LA 

NACIONALIDAD DE LAS PARTES, en el caso de que el Contratista 
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sea una empresa establecida en la República del Ecuador, se aplicará la 

Mediación y Arbitraje de conformidad a la Legislación Ecuatoriana. 

  

B. Control de Plazo 

CEC 25.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente 

de Obras / Administrador de Contrato dentro de los diez (10) días, 

contados a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

 

CEC 25.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) 

días. 

 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 

actualizado será de del 1/1000 del monto contractual, por cada día de 

atraso. 

C. Control de la Calidad 

CEC 33.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es de ciento ochenta (180) 

días. 

 

D. Control de Costos 

CEC 43.1 La moneda del País del Contratante es: DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

CEC 44.1 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 

Cláusula 44 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información 

en relación con los coeficientes no aplica. 

 

CEC 45.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es:  

 

EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL 

VIGENTE ECUATORIANA. 

 

CEC 46.1 El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la 

totalidad de las Obras es del CINCO POR MIL POR DÍA. El monto 

máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 

las Obras es del DIEZ POR CIENTO del precio final del Contrato. 

  

CEC 47.1 La bonificación para la totalidad de las Obras. NO APLICA 

 

CEC 48.1 El pago por anticipo será de hasta el 20% y se pagará al Contratista a 

más tardar TREINTA DÍAS POSTERIORES a la presentación de la 

Garantía Bancaria. 

 

El Licitante podrá renunciar al anticipo y cobrar mediante planillas por 

avance efectivo de obra. 

CEC 49.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento es conforme lo señalado a 

continuación. 
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Garantía Bancaria: 5% del monto total del contrato (excluido IVA). 

 

Fianza de cumplimiento 20% del monto total del contrato (excluido 

IVA). 

E. Terminación del Contrato 

CEC 55.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más 

tardar el: NO APLICA. 

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar 

TREINTA DÍAS DESPUES DE LA TERMINACIÓN DE LA 

OBRA. 
 

CEC 55.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los 

planos actualizados finales y/o los manuales de operación y 

mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de USD. 

3,000 

 

CEC 56.2 (g) El número máximo de días es VEINTE (20) DÍAS. 

 

CEC 58.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, y que 

representa lo que le costaría adicionalmente al Contratante su 

terminación es veinticinco por ciento (25%). 
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SECCIÓN IX. FORMULARIOS DEL CONTRATO 
 

Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante]  

 

[Indique la fecha] 

 

A: …………….. [Indique el nombre y la dirección del Licitante seleccionado] 

 

Asunto: …….. [Indique el número de identificación y el título del Contrato] 

 

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha ……….[indique la fecha] para la ejecución del……. [indique el nombre del 

Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en el Anexo de la Oferta] 

por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a …….[indique el monto en cifras y en 

palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y 

modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes. 

 

Por este medio les solicitamos presentar la Garantía de Cumplimiento dentro de los 

siguientes 28 días de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el 

Formulario para la Garantía de Cumplimiento incluido en esta Sección IX (Formularios 

del Contrato) del Documento de Licitación.  

 

[Seleccione una de las siguientes opciones] 

 

(Aceptamos la designación de …………..[indique el nombre del candidato propuesto 

por el Licitante] como Conciliador. 

 

O 

 

No aceptamos la designación de …………….[indique el nombre del candidato 

propuesto por el Licitante] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta 

Carta de Aceptación a ………………..[indique el nombre de la Autoridad para el 

nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a ……….[indique el nombre], la 

Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusulas 

42.1 y 23.1de las CGC.  

 

Firma Autorizada  

 

Nombre y Cargo del Firmante:  

____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad:  

__________________________________________________________ 

Adjunto: Convenio 
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CONVENIO 

 

Por cuanto el ……. [indique el día]…….. de……. [indique el mes], de ……..[indique 

el año] se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre ……….[indique el nombre 

del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y 

…….[indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 

 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ……… [indique el 

nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las 

Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecución y terminación 

de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

 

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado 

que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las 

que se hace referencia en adelante. 

2. Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de este 

Convenio. Este Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del 

Contrato.  

a. La Carta de Aceptación de la Oferta 

b. La Oferta  

c. Las enmiendas No. [indique los números de las enmiendas si aplica] 

d. Las Condiciones Especiales del Contrato; 

e. Las Condiciones Generales del Contrato; 

f. Las Especificaciones; 

g. Los Planos; y 

h. Los Formularios de La Oferta completados,  

3. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 

sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el 

Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto 

de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del 

Contrato. 

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como 

retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de 

sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas 

bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en 

éste. 

 

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las 

regulaciones de ….[Nombre del país Prestatario]… en el día, mes y año antes 

indicados. 
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Firmado, por: ………………….. Firmado, por: ………………………………… 

por y en representación del Contratante por y en representación del Contratante 

 

 

en presencia de: …………….. en presencia de: …………….. 

Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha  
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Garantía Bancaria de Cumplimiento 

 

 

 [Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: ………………..[indique el nombre y la dirección del 

Contratante]…………… 

Fecha: 
…………………………………………………………………………………………………. 

Garantía de Cumplimiento No. 
…………………………………………………………………........ 

 

Se nos ha informado que ………….[indique el nombre del Contratista]…………. (en 

adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No……………[indique 

el número referencial del Contrato]………. de fecha ………………………. con su 

entidad para la ejecución de ……………..[indique el nombre del Contrato y una breve 

descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros…………. [indique el nombre del Banco] por este 

medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de …………[indique la cifra en números y palabras],
18

 la cual 

será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato 

ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, 

acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo 

en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su 

entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará a más tardar el [indicar el día] día de [indicar el mes] del [indicar 

el año],
19

, y cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de esta fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías 

pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), 

Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepción del párrafo 

(ii) del sub artículo 20(a).  

 

                                                           
18

 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado 

en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad 

aceptable al Contratante. 
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…………………………………………………………………….. 

[Sello y Firma(s) del Banco] 

 

Nota: los textos en itálicas tienen el único propósito de guiar a quién prepare esta 

garantía y por lo tanto, no deben ser incluidos en la versión final de este documento.  
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

 

[Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: ………………..[indique el nombre y la dirección del 

Contratante]…………… 

Fecha: 
…………………………………………………………………………………………………. 

Garantía por pago Anticipo No. 
…………………………………………………………………........ 

 

Se nos ha informado que …… [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. …..[número de referencia del 

contrato] de fecha ……..[indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el 

nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el 

Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al 

Contratista un anticipo por una suma de…. [indique la suma y moneda en cifras] 
20

……….( [moneda en palabras] contra una garantía por pago de anticipo por la suma o 

sumas indicada(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros……. [indique el nombre del Banco] por medio del 

presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o 

sumas, que no excedan en total…………… [indique la) sumay moneda en cifras y en 

palabras] ……….( [moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por 

escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del 

Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los 

estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el 

referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta 

número……. [indique el número de la cuenta] en el [indique el nombre y dirección del 

banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del 

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de 

cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía 

expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de 

Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido 

certificado para pago, o en el [indique el número] día del ……[indique el mes] de …. 

                                                           
20

  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en 

cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de 

libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
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[indique el año]
21

….., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago 

bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC 

Publicación No. 758. 

 

…………………………………………………………………….. 

[Sello y Firma(s) del Banco] 
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  Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en 

caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante 

una extensión de esta Garantía.. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el 

siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión 

de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito 

del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  


