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L.lamado a Licitacion

ECUADOR

PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT.

Prestamo Nro. BIRF-8515-EC

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPER;JON EN LA
JUNTA DE AGUAS DE RIEGO “PALMAR GRANDE”, CANTON BOLIVAR,

I.

[ o)

L

PROVINCIA CARCHI
No:  LPN-PIT-003-2016

La Republica del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco lnternacional
de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y el Crédito con el Instituto de
Crédito Oficial del Reino de Espana (ICO), para financiar el costo del
PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT, y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el
Contrato de Obra para la IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO
POR ASPERSION EN LA JUNTA DE AGUAS DE RIEGO “PALMAR
GRANDE”, CANTON BOLIVAR, PROVINCIA CARCHI.

La Unidad de Gestion del Proyecto PIT, UGP - PIT, invita a los licitantes
elcgibles a presentar ofertas selladas para la, IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA JUNTA DE AGUAS DE
RIEGO “PALMAR GRANDE”, CANTON BOLIVAR, PROVINCIA
CARCHI, conforme los requisitos establecidos en el Documento de
Licitacion adjunto al presente, a ejecutarse en un plazo de noventa (90) dias.

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion
Publica Nacional establecidos en la publicacion del Banco Mundial
titulada Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF,
y esta abierta a todos los licitantes de paises elcgibles, segun se definen en
dichas normas.

Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener informacion
adicional de la Dircccion de Adquisiciones de la Unidad de Gestion del
Proyecto PIT, UGP - PIT, Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8,
Telt 3960100-Ext 3307/3308/3140/3240, Correo electronico:

oo,y revisar los documentos de licitacion en la
dtn.u.lon mdlcada al ﬁndl de este Llamado, de 8h00 a 17h00.

Los requisitos de las calificaciones (écnicas, linancieras, legales y otros, se

proporcionan en los Documentos de Licitacion. No se otorgara un Margen de
Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
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6. Los licitantes interesados podran descargar el presente Llamado a
Licitacion y sus  Documentos e¢n  Espanol, del link de acceso
“hitp: ‘provectos agrieafiara, gol 0%, menG “ADQUISICIONES™,

subment “Obras”™, o podran acercarse a las instalaciones de la Unidad de

Gestion del Proyecto PIT, UGP - PIT, a requerir dicha informacion.

7. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada en el parrafo 8 del
presente lamado hasta el dia lunes 23 de enero de 2017, 16h00, Ofertas
clectronicas no seran permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo
seran rechazadas. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de
los licitantes que deseen asistir en persona o en-linea en la direccion indicada
al final de este Llamado, ¢l dia lunes 23 de enero de 2017, 17h00. Todas las
ofertas deberan estar acompanadas de la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta.

8.  Ladireccion referida arriba es:

Unidad de Gestion de] Proyecto PIT, UGP- PIT
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.
Telf.: 3960100-Ext 3307/3308/3140/3240

Atentamente, /

Econ. Raial Sanchez Mena
COORDINADOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO DE
IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y
PRODUCTORAS - UGP-PIT
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA
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PRIMERA PARTE
Procedimientos de Licitacion
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SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1. Alcance de
Licitacion

2. Fuente
Fondos

3. Fraude
Corrupcién

A. Disposiciones Generales

la 1.1 El Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este

de

y

1.2

2.1

2.2

11

Documento de Licitacion para la Contratacion de Obras
Menores segun se especifica en la Seccion VI, (Requisitos del
Contratante). EI nombre, la identificacion y el ndmero de
contratos de esta licitacion estan especificados en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en
forma escrita con prueba de recibido;

(b) excepto cuando el contexto asi lo requiera, el uso del
“singular” corresponde igualmente al “plural” y
viceversa, y “dia” significa dia calendario.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el
“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominado “fondos™) del Banco
Mundial (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el
costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinara una porcién de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este
Documento de Licitacion.

Los pagos se efectuaran solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio
de Préstamo™) y estaran sujetos en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie méas que el
Prestatario podréa tener derecho alguno en virtud del Convenio de
Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del préstamo.

Es politica del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de los préstamos concedidos por la institucién),
licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados 0o no), subcontratistas, sub-consultores,
proveedores de servicios 0 proveedores de insumos, Yy
cualquier otro personal asociado, observen las mas elevadas
normas éticas durante el proceso de contrataciones y la
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ejecucion de los contratos financiados por el Banco:r. A
efectos del cumplimiento de esta politica, el Banco:

(@) define de la siguiente manera, a los efectos de esta
disposicion, las expresiones que se indican a
continuacion:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el
fin de influir impropiamente en la actuacion de
otra persona;

(if) “practica fraudulenta” significa cualquiera
actuacion u  omision, incluyendo  una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta o intenta desorientar
a otra persona con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacion;

(iii) “practica de colusion” significa un arreglo de dos
0 mas personas disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente
las acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva” significa el dafio o
amenazas para dafiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones;”

(v) “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o
brindar  testimonios  falsos a los

En este contexto, cualquiera accion para influenciar el proceso de contratacion o de ejecucion de un contrato para adquirir una ventaja
ilegitima, es impropia.

2 Para los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un funcionario publico que acttia con relacion al proceso de contratacion o la
ejecucién del contrato. En este contexto, “funcionario piblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

Para los fines de este Subparrafo, “persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al
proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigido a influenciar el proceso de
contratacion o la ejecucion de un contrato.

* Para los fines de este Subpérrafo, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios
publicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a
niveles artificiales y no competitivos.

SPara los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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investigadores para impedir materialmente
una investigacion por parte del Banco, de
alegaciones de  practicas  corruptas,
fraudulentas, coercitivas o de colusion; y/o
la amenaza, persecucion o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda
revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo
la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos
del Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con el parrafo 3.1(e),
mencionada méas adelante.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina
que el licitante seleccionado para dicha adjudicacion o
su personal, sus agentes y sub consultores,
subcontratistas, proveedores o sus empleados hayan
participado, directa o indirectamente, en précticas
corruptas, fraudulentas, de colusién, coercitivas o de
obstruccion para competir por el contrato de que se
trate;

(c) declarard la contratacion viciada y anulard la porcion
del préstamo asignada a un contrato si en cualquier
momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los
fondos del préstamo han participado en précticas
corruptas, fraudulentas, de colusién, coercitivas o de
obstruccion durante el proceso de implementacion de
dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado
medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacion,
dirigidas a dichas practicas cuando éstas ocurran,
incluyendo no haber informado al Banco
oportunamente al haberse conocido dichas précticas;

(d) sancionard a una firma o persona, en cualquier
momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitacién
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4,
Elegibles

3.3

inelegible publicamente, en forma indefinida o durante
un periodo determinado para: (i) que se le adjudique
un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le
nomine subcontratista’, consultor, proveedor o
proveedor de servicios de una firma que de lo contrario
seria elegible para que se le adjudicara un contrato
financiado por el Banco.

(e) requerira que, en los contratos financiados con un
préstamo del Banco, se incluya una clausula que exija
que los Licitantes, proveedores y contratistas y sus
subcontratistas sus agentes, personal, consultores,
proveedores de bienes o servicios deben permitir al
Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros
documentos relacionados con la presentacion de las
ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a
una verificacién por auditores designados por el
Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las

estipulaciones establecidas en la subclausula 22.2 y 56.2 (h) de las
CGC.

Licitantes 4.1

4.2

Un Licitante podra ser una persona natural, una entidad privada
0 una entidad de propiedad del Estado —con sujecion a la
subclausula 4.6 de las IAL— o cualquier combinacion de las
mismas en forma de una Asociacion en Participacion,
Consorcio 0 Asociacién (APCA) al amparo de un convenio
existente o0 con la intencion de suscribir un convenio tal
respaldado por una carta de intenciones. salvo indicacion
contraria en los DDL, todos los socios deberan responder de
manera conjunta y solidaria por la ejecucion del Contrato de
conformidad con los términos del mismo.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante,
pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conformidad
con las condiciones estipuladas en la Seccién V, (Paises

conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de
Desarrollo, y las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de
adquisiciones; y (ii) cuando se le sancione con suspensién temporal o suspensién temporal temprana en relacién con un procedimiento
de sancién en proceso. Véase el pie de pagina 14 del parrafo 8 en el Apéndice 1 de estas Normas.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segdn el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su solicitud de precalificacién u oferta por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para una
licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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4.3

44

Elegibles). Se considerarda que un Licitante tiene la
nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las
disposiciones legales de ese pais. Este criterio tambien aplicara
para determinar la nacionalidad de los subcontratistas
propuestos para la ejecucion de cualquier parte del Contrato
incluyendo los Servicios Conexos.

Un Licitante no deberd tener conflicto de interés. Si se
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés seran
descalificados. Se considerard que los Licitantes presentan
conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de
licitacion si:

(@) tienen un socio mayoritario en comin; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto
de cualquiera de ellos; o

(c) comparten el mismo representante legal para fines de
esta licitacion; o

(d) poseen una relaciéon mutua, directamente o a través de
terceros en comun, que les permite tener acceso a la
informacidn sobre la oferta de otro Licitante o influir en
ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en
relacién con este proceso de licitacién; o

(e) un Licitante participa en méas de una licitacion dentro de
este proceso. La participacién de un Licitante en mas de
una licitacién sera causa de descalificacion en todas las
licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no
limita la inclusion de un mismo subcontratista, que no
participe por otra parte como Licitante, en mas de una
licitacion; o

() un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado
como consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la
licitacion.

(@) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido
contratado (0 se ha propuesto su contratacion) por el
Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto
para ejecutar el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las
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4.5

4.6

4.7

4.8

Normas para la Prevencion y Lucha contra el Fraude y la
Corrupcion en proyectos financiados por préstamos del BIRF y
donaciones de la (AlF) estara inhabilitada para la adjudicacion de
contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de
un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra indole,
durante el periodo determinado por el Banco.

Las firmas estatales del pais del Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no
son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante prueba de su
continua elegibilidad, a satisfaccion del Contratante y cuando éste
razonablemente la solicite.

En caso de que se haya realizado un proceso de precalificacion
con anterioridad al proceso de licitacidn, esta licitacion tan sélo
estara abierta a los Licitantes precalificados.

Se excluira a las firmas de un pais en caso de que:

(@ las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiban las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no
impedira la competencia efectiva respecto al
suministro de los bienes 0 servicios conexos
requeridos; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capitulo VII de la Carta de Constitucion de las
Naciones Unidas, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacion de obras y
servicios de ese pais, o todo pago a personas o
entidades en ese pais.

5. Elegibilidad 5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere

de los Materiales,
Equipos y Servicios

el Contrato deberan proceder de paises de origen elegibles
segun la definicion que se da en la clausula 4.2 de las IAL; y
todos los gastos que se efectien en el marco del Contrato se
limitaran a dichos materiales, equipos Yy servicios. El
Contratante podra solicitar a los Licitantes proveer evidencia
del origen de los materiales, equipos y servicios.

5.2 Para los fines de la subcléusula 5.1, “origen” significa el lugar
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en que los materiales y equipos sean extraidos, cultivados o
producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se producen
materiales y equipos cuando, mediante un proceso de fabricacion,
elaboracion o ensamblado sustancial o significativo se obtiene un
producto reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de
sus componentes en lo que respecta a sus caracteristicas basicas o
sus fines o0 su uso.

B. Contenido del Documento de Licitacion

6. Secciones 6.1 EI Documento de Licitacion se compone de las Partes 1, 2 y 3,
del Documento de que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion, y
Licitacion debe leerse en conjunto con cualquier adicion que se formule de

conformidad con la clausula 8 de las IAL.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

Seccidn I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Seccidn 1. Criterios de Evaluacién y Calificacion
Seccion V. Formularios de la Oferta

e Seccion V. Paises Elegibles

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante

e Seccion VI. Requisitos del Contratante

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato

e Seccion VII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccion VIII. Condiciones Especiales (CEC)
e Seccion IX. Formularios del Contrato

6.2 El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitacion

6.3 El Contratante no sera responsable del grado de integridad del
Documento de Licitacion y sus adiciones cuando éstos no se
hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante
en el Llamado a Licitacion.

6.4 El Licitante deberd examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el
Documento de Licitacion, y su oferta podra rechazarse en caso
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7. Aclaracion
del Documento de
Licitacion,

Visita al Sitio de las
Obras, Reunion
previa a la
licitacion

de que no suministre toda la informacion o documentacion
solicitada en el Documento de Licitacion.

7.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaracion del

7.2

7.3

Documento de Licitacion deberd comunicarse con el
Contratante por escrito en la direccion del Contratante que se
indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunion
previa a la licitacion, si se dispusiera la celebracion de tal
reunion de acuerdo con la subcldusula 7.4 de las IAL. El
Contratante responderd por escrito a toda solicitud de
aclaracion, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de
la fecha limite para la presentacion de ofertas y dentro del
periodo establecido en los DDL. EI Contratante enviara una
copia de su respuesta (con una descripcién de la consulta,
pero sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes
potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitacion
segun lo dispuesto en la subclausula 6.3 de las IAL. En caso
de que juzgue necesario modificar el Documento de
Licitacion a raiz de una solicitud de aclaracion, el Contratante
lo hara siguiendo el procedimiento que se describe en la
clausula 8 y en la subclausula 22.2 de las IAL.

Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en
que se instalard la obra y sus alrededores y obtenga por si
mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacion
que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un
contrato para la construccion de la Obra. El costo de la visita
al sitio de la Obra correra por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal 0 agente a sus recintos y terrenos
para los fines de dicha inspeccion, pero solo con la condicion
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes
dispensaran e indemnizaran al Contratante y a su personal y
sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se
haran responsables de toda circunstancia que resulte en
muerte o lesiones personales, pérdida o dafios a la propiedad
y cualquier otra pérdida, dafio, costo y gasto resultantes de la
inspeccion.
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7.4 Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a
una reunion previa a la licitacion si la celebracion de ésta se
dispone en los DDL. La reunién tendra por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto
que pudiera plantearse en esa etapa.

7.5 Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga
Ilegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que
éste las reciba a més tardar una semana antes de la reunion.

7.6 EI acta de la reunion, incluido el texto de las preguntas
formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunion, se hara llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitacion
segun se dispone en la subclausula 6.3 de las IAL. Cualquier
modificacion que fuera preciso introducir en el Documento de
Licitacibn como consecuencia de la reunién previa a la
licitacion sera hecha por el Contratante exclusivamente
mediante la publicacion de una enmienda, con arreglo a la
clausula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunion.

7.7 La no participacion a la reunién previa a la licitacion no sera
causa de descalificacion de un Licitante.

8. Modificacion del 8.1 El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza
Documento de el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el Documento de
Licitacion Licitacion mediante la publicacién de enmiendas.

8.2 Todas las enmiendas deberan formar parte del Documento de
Licitacién y comunicarse por escrito a todos los interesados que
hayan obtenido el Documento de Licitacion del Contratante de
acuerdo con lo dispuesto en la subclausula 6.3 de las IAL.

8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de
sus ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el
plazo de presentacion de ofertas con arreglo a la subclausula
22.2 de las IAL.
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C. Preparacion de las Ofertas

9. Costo de la 9.1 El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion

Oferta

y presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de
licitacion.

10. Idioma de la 10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a

Oferta

ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podréan estar escritos en otro idioma, siempre
y cuando vayan acompafiados de una traduccion fidedigna de
las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los
DDL, en cuyo caso la traduccion prevalecera en lo que respecta
a la interpretacion de la oferta.

11. Documentos 11.1 La oferta que presente el Licitante deberd constar de lo

gue componen la
Oferta

siguiente:
(@) Cartade la Oferta

(b) Formularios de la Oferta debidamente completados de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 12 y 14
de las IAL o lo estipulado en los DDL;

(c) Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
clausula 19 de las IAL;

(d) ofertas alternativas, cuando se permitan, de
conformidad con la clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacidn escrita en la que se autorice al firmante de
la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo
establecido en la subclausula 20.2 de las IAL;

(f) prueba documental, de conformidad con la clausula 17
de las IAL, en que se establezcan las calificaciones del
Licitante para ejecutar el Contrato;

(g) propuesta tecnica de acuerdo a los establecido en la
clausula 16 de las IAL;

(h) en el caso de una Oferta presentada por una Asociacion
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12. Cartade la
Ofertay
Formularios

13. Ofertas
Alternativas

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para
celebrar un convenio que establezca una APCA, con
inclusién de un borrador de convenio en el que se
indigue como minimo qué partes de la Obra serén
ejecutadas por los respectivos socios; y

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL.

El Licitante debera preparar la Carta de la Oferta y demas
formularios listados en la clausula 11 valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién IV,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse siguiendo las respectivas indicaciones. No se
aceptaran documentos substitutos. Todos los espacios en
blanco deberan ser completados con la informacion requerida.

Excepto se indique en los DDL, no se deben aceptar ofertas
alternativas.

Cuando se soliciten expresamente tiempos de ejecucion
alternativos, se incluira en los DDL un enunciado en este
sentido, asi como la metodologia para su evaluacion.

Cuando asi se especifique en los DDL de acuerdo con la
subclausula 13.1 de las IAL y sujeto a lo previsto en la
subcldusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen
presentar ofertas alternativas a los requisitos del Documento
de Licitacion deberan cotizar primero el disefio propuesto por
el Contratante, descrito en el Documento de Licitacion. Los
Licitantes deberan igualmente presentar toda la informacion
necesaria para permitir que el Contratante efectle una
completa evaluacion de la oferta alternativa, incluidos planos,
calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de
precios y la metodologia de construccion propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. ElI Contratante solo
considerara las ofertas alternativas, de haberlas, del Licitante
cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya
sido la evaluada mas baja.

Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar
ofertas alternativas para elementos especificos de las
instalaciones, dichos elementos se identificaran en los DDL
y se describiran en la Seccion VI, (Requisitos del
Contratante). EI método para su evaluacion se estipulara en la
Secciodn I11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
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14. Precios de la
Ofertay
Descuentos

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el
Formulario de Presentacion de la Oferta y en los formularios
de la oferta deberan ajustarse a los requerimientos que se
indican a continuacion.

El Licitante deberd presentar una oferta que comprenda la
totalidad de las obras segun la subclausula 1.1 de las IAL
incluyendo los precios para cada uno de los rubros de las
obras segun lo estipulado en la seccién IV, Formularios de la
Oferta. En el caso de contratos basados en la medicion de
ejecucion de obra, el Licitante debera incluir en la lista de
cantidades los precios y tarifas para cada rubro. Los rubros
para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios
no seran pagados por el Contratante y se considerardn
incluidos en los precios de otros rubros de la lista de
cantidades.

El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca.

El Licitante cotizara cualquier descuento incondicional e
indicara su método de aplicaciéon en el formulario de
Presentacion de la Oferta, segin lo estipulado en la
subclausula 12.1 de las IAL.

Si asi se indica en la subclausula 1.1 de las IAL, las Ofertas se
haran por contratos individuales (lotes) o por combinacién de
contratos (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer
reduccion de precios (descuentos) por la adjudicacion de mas
de un contrato deberan indicar en su oferta los descuentos
aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos
individuales dentro del paquete. Los descuentos deberan
presentarse de conformidad con la subclausula 14.3 de las
IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean
presentadas y abiertas al mismo tiempo.

A menos que se especifique en los DDL y las condiciones
especificas del contrato, los precios cotizados por el Licitante
deben ser fijos. Si los precios llegasen a estar sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato, el Licitante debera sefalar
los indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas
de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste de la
Seccion IV (Formularios de la Oferta), y el Contratante podra
exigir al Licitante que justifique los indices y coeficientes de
ponderacidn propuestos.
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15. Monedas de la
Ofertay de los
Pagos

16. Documentos
gue establecen la
Propuesta Técnica

17. Documentos
gue establecen las
Calificaciones del
Licitante

18. Periodo de
validez de las
Ofertas

14.7

151

Todos los derechos, impuestos y deméas gravdmenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta veintiocho (28) dias antes de la fecha del
plazo para la presentacion de las Ofertas, deberan estar
incluidos en las tarifas, en los precios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Licitante.

La moneda o monedas de la Oferta seran las que se estipulen
en los DDL.

15.2 El Contratante podra requerir que los Licitantes justifiquen sus

16.1

necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las
cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se
indican los formularios correspondientes de la Seccion 1V, en
cuyo caso los Licitantes deberan presentar un desglose
detallado de las necesidades en moneda extranjera.

El Licitante entregara una Propuesta Técnica con una
descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el
personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacion estipulada en la Seccion 1V, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante
cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y el
plazo para completarla.

17.1 A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para

17.2

18.1

ejecutar el Contrato con arreglo a la Seccion 111, Criterios de
Evaluacion y Calificacion, el Licitante proporcionard la
informacidn solicitada en los correspondientes formularios de
informacion que se incluyen en la Seccion IV, Formularios
de Oferta.

Los Licitantes nacionales, ya sea a titulo individual o como
parte de asociaciones en participacion, que soliciten ser
considerados elegibles al 7Y porciento de margen de
preferencia nacional deberan aportar toda la informacion
requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de
conformidad con la clausula 33 de las IAL.

Las Ofertas deberan mantener su validez durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante
por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de

validez de la Oferta, el Contratante podrd solicitar a los
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19. Garantia de
Seriedad de la
Oferta

Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Seriedad de Oferta de conformidad
con la clausula 19 de las IAL, ésta debera extenderse por un
tiempo determinado. Los Licitantes podran rechazar la
solicitud sin que la Garantia de Seriedad de su oferta se
ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les
pedira ni permitira modificar su Oferta.

18.3 En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicacion se

19.1

19.2

19.3

retrasa por mas de cincuenta y seis (56) dias después de que
venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se
ajustara por un factor o factores especificados en la solicitud
de prérroga. La evaluacion se basard en el precio de la Oferta
sin tomar en cuenta la correccion mencionada.

Si se solicita en los DDL, el Licitante deberd presentar
como parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la
Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en
el formulario original especificado en los DDL. En caso de
presentarse una Garantia de Seriedad de la Oferta, esta debe
ser por el monto especificado en los DDL.

Para la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se usara
el formulario correspondiente que figura en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Si se solicita una Garantia de Seriedad de la Oferta segun se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, dicha garantia
debera ser presentada en cualquiera de la siguientes formas:

(@ una garantia incondicional emitida por un banco o
aseguradora;

(b) una carta de crédito irrevocable;
()  un cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los DDL, emitida por una
institucion de prestigio de un pais elegible.

Si la garantia incondicional es emitida por una aseguradora
0 una compafia avalista situada fuera del pais del
Contratante, la institucion emisora deberd tener una
institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante
que permita hacer efectiva la garantia. Si se trata de una
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19.4

19.5

19.6

19.7

garantia bancaria, la Garantia de Seriedad de Oferta debera
presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantia de
Seriedad de Oferta que se incluye en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente
similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta. En cualquier caso, el formulario
debera incluir el nombre completo del Licitante. La Garantia
de Seriedad de Oferta sera véalida por un periodo de
veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite de validez
de la Oferta, o de cualquier periodo de prorroga, si ésta se
hubiera solicitado de conformidad con la subclausula 18.2
de las IAL.

Todas las Ofertas que no vayan acompafiadas de una
Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de Oferta, si se ha exigido segun lo
estipulado en la subclausula 19.1 de las IAL seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segun se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, la Garantia de
Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolvera a éstos tan pronto como sea posible, después de
que el Licitante seleccionado provea la Garantia de
Cumplimiento, de conformidad con la clausula 41 de las
IAL

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segun se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, La Garantia de
Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolvera a
éste tan pronto como sea posible, después que el mismo
haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento requerida.

La Garantia de Seriedad de Oferta podra hacerse efectiva, o
la Declaraciéon de Mantenimiento de Oferta ejecutarse:

(@ si el Licitante retira su oferta durante el periodo de
validez estipulado por él en la Carta de la Oferta,
excepto lo indicado en la subclausula 18.2 de las IAL o

(b) si el Licitante seleccionado no:

(i) firma el Contrato segin lo dispuesto en la
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20. Formato y
Firma de la Oferta

19.8

19.9

clausula 40 de las IAL, 0

(if) suministra la Garantia de Cumplimiento segin lo
dispuesto en la clausula 41 de las IAL.

La Garantia de Seriedad de Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de Oferta de wuna Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) deberan
emitirse en nombre de la APCA que presenta la oferta. Si
esta Gltima no se ha constituido formalmente como entidad
juridica al momento de presentar la oferta, la Garantia de
Seriedad de Oferta o la Declaracién de Mantenimiento de
Oferta deberan emitirse en nombre de todos los futuros
socios de la APCA tal como figuren en la carta de
intenciones a que hace referencia la subclausula 4.1 de las
IAL.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Seriedad de
Oferta, y

(@ un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
tiempo de validez sefialado por €l en la Carta de la
Oferta, con excepcion de lo dispuesto en la subclausula
18.2delasIAL O

(b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
conformidad con la clausula40 de las IAL, o no
suministra la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la clausula 41 de las IAL, el
Prestatario podra, si asi se dispone en los DDL,
declarar al Licitante no elegible para Ia
adjudicacion de un contrato por parte del
Contratante durante el periodo que se estipule en
los DDL.

20.1 EI Licitante preparara un juego original de los documentos

que comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula
11 de las IAL, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.
Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la
clausula 13 de las IAL, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas el Licitante debera presentar el
numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
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21. Sello e
Identificacion de
las Ofertas

20.2

discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecerd sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Licitante. Esta autorizacion
consistira en una confirmacion escrita, segin se especifica en
los DDL, la cual debera adjuntarse a la Oferta. EI nombre y
el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberan
escribirse o imprimirse bajo su firma

20.3 Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o

enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21.1

21.2

(a)

(b)

(©
(d)

Los Licitantes podran en todos los casos enviar sus ofertas
por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendran
la opcidn de presentar sus Ofertas por via electronica cuando
asi se indique en los DDL. Los siguientes son los
procedimientos para la presentacion, sellado e identificacién
de las ofertas:

Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las
entreguen personalmente adjuntaran el original y cada una
de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas alternativas
cuando éstas se permitan en virtud de la clausula 13 de las
IAL, en sobres separados, sellados y debidamente
identificados como “Original”, “Alternativa” y “Copia”.
Los sobres que contengan el original y las copias se
introduciran a su vez en un solo sobre. Para el resto del
procedimiento se seguira lo dispuesto en las subclausulas
22.1y22.2 delas IAL.

Los Licitantes que presenten sus ofertas por via electrénica
seguiran los procedimientos que se indican en los DDL
para la presentacion de ofertas por este medio.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
llevar el nombre y la direccion del Licitante;

estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL, segun los estipulado en la subclausula 22.1 de
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22. Plazo para
la Presentacion de
las Ofertas

23. Ofertas
Tardias

24, Retiro,
Sustitucién y
Modificacion de las
Ofertas

21.3

22.1

22.2

las IAL;

(e) llevar la identificacion especifica de este proceso de

licitacion segun se indica en la subclausula 1.1 de las IAL;
y

(F) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de

apertura de las ofertas.

Si todos los sobres no estan sellados e identificados como se
ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie 0 sea
abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion especificada no mas tarde que la fecha y hora que
se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 8 de las IAL. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Licitantes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha limite.

23.1 Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la fecha

limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la clausula 22 de las IAL seran devueltas al
Licitante remitente sin abrir.

24.1 Los Licitantes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas

mediante el envio de una solicitud por escrito e incluir una
copia de dicha autorizacion de acuerdo a lo estipulado en la
subclausula 20.2 de las IAL (con excepcion de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias). La
sustitucion o modificacion correspondiente de la Oferta
deberad adjuntarse a la respectiva comunicacién por escrito.
Todas las comunicaciones deberan:

(@) prepararse y presentarse de conformidad con las clausulas
20y 21 de las IAL (con excepcion de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberan marcarse claramente con las indicaciones

Pagina 29



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

25. Apertura de las
Ofertas

24.2

243

25.1

25.2

“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo
establecido para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la clausula 22 de las IAL.

Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con
la subclausula 24.1 de las IAL se devolveran sin abrir a los
Licitantes

Ninguna oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las
ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
cualquier prorroga del mismo.

El Contratante abrira las Ofertas a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en los DDL, en presencia de los
representantes de los Licitantes designados por los Licitantes
y quienquiera que desee asistir. EI procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Subclausula
21.1 de las IAL, estard indicado en los DDL.

Primero se abrirdn y leeran los sobres marcados “RETIRO”
que se leerdn en voz alta sin abrir el sobre con la oferta
correspondiente, la cual se devolverd al Licitante. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva
comunicacion de retiro contenga la autorizacion vélida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas. Seguidamente se abriran los sobres marcados
como “SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta correspondiente que esta siendo
sustituida; la Oferta sustituida se devolverd sin abrir al
Licitante. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la
respectiva comunicacién de sustituciébn contenga una
autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres
marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz
alta con la Oferta correspondiente. No se permitira ninguna
modificacion de las ofertas a menos que la comunicacion de
modificacion correspondiente contenga la autorizacion valida
para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacion los sobres que se hayan abierto y leido en voz alta
durante el acto de apertura de las ofertas.
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26. Confidenciali-
dad

25.3

25.4

Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta,
incluyendo todos los descuentos u ofertas alternativas e
indicando cualquier eventual modificacion; la existencia o0 no
de la Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de Oferta; y todo otro detalle que el
Contratante juzgue pertinente. Tan sé6lo se consideraran en la
evaluacion los descuentos y ofertas alternativas que se hayan
leido en voz alta en el acto de apertura. No se rechazara
ninguna oferta durante dicho acto, excepto las ofertas
recibidas fuera de plazo, de conformidad con la subclausula
23.1 de las IAL.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird como minimo: el nombre del Licitante y si hay
retiro, sustitucién o modificacion; el precio de la Oferta, por
lote si corresponde, con inclusion de cualquier descuento y
oferta alternativa; y la existencia o no de la Garantia de
Seriedad de Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de
Oferta. Se solicitara a los representantes de los Licitantes
presentes que firmen el acta. La omision de la firma de un
Licitante en el acta de apertura no invalidara su contenido ni
efecto. Todos los Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26.1

26.2

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con la revision, evaluacion,
comparacion y poscalificacion de las Ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que la
adjudicacién del Contrato se haya comunicado a todos los
Licitantes.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las ofertas o en la decision de
adjudicacion del Contrato podra motivar el rechazo de su
Oferta.

26.3 No obstante lo dispuesto en la subclausula 26.2 de las 1AL, si

durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Licitante desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
escrito.
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27. Aclaracion de
las Ofertas

28. Desviaciones,
Reservas y
Omisiones

29. Evaluacion de
las Ofertas para
determinar su
cumplimiento

27.1

27.2

28.1

29.1

29.2

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
las Ofertas, el Contratante tendrd la facultad de solicitar a
cualquier Licitante que aclare su Oferta. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan constar por
escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion de los precios 0 a la sustancia de la Oferta,
salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion de
errores aritméticos que el Contratante haya descubierto
durante la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 31 de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(@ “desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas 0 en
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de
la totalidad de la informacion o de la documentacion
requerida en el Documento de Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, el Contratante se basard en el
contenido de la propia Oferta, segun se define en la clausula
11 de las IAL.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacion es aquella que satisface todos los requisitos
estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que,

(@) en caso de ser aceptada,

(i) afectaria en un modo sustancial el alcance, la
calidad o ejecucion de las Obras especificadas
en el Contrato; o

(i)  limitaria en un modo sustancial, contrario a los
Documentos de Licitacion, los derechos del
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29.3

Contratante o las obligaciones del Licitante en
virtud del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta,
con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los
requisitos estipulados en la Seccion VI, Requisitos del
Contratante, sin desviaciones, reservas ni omisiones
significativas.

29.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos

del Documento de Licitacion serd rechazada por el
Contratante y no podrd convertirse posteriormente en una
Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la
correccion de las desviaciones, reservas u omisiones.

30. 30.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de

Inconformidades,
errores y omisiones

30.2

los Documentos de Licitacion, el Contratante podra dispensar
cualquier inconformidad en la Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo
razonable, la informaciéon o documentacion necesaria para
rectificar inconformidades no significativas en la Oferta
relacionadas con los requisitos de documentacion. La
solicitud de informacion o documentacion concerniente a
dichas inconformidades no podré vincularse en modo alguno
con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la
solicitud, podréa rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las

31. Correccion 31.1
de Errores
Aritméticos

condiciones establecidas, el Contratante rectificara las faltas
de conformidad cuantificables y no sustanciales relacionadas
con el precio de la Oferta. A tal efecto, se ajustara el precio de
la Oferta, unicamente con fines de comparacion, para reflejar
el precio de un elemento o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara
aplicando la metodologia que se indica en la Seccién IllI,
(Criterios de Evaluacion y Calificacion).

Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el
Contratante corregird los errores aritméticos de la siguiente
forma:
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32. Conversion a
una Moneda Unica

33. Preferencia
Doméstica

31.2

321

33.1

33.2

(@) solamente en el caso de contratos por unidad de precio,
cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerd el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el
precio unitario;

(b) si hay un error en un valor total correspondiente a la
adicién o sustraccion de subtotales, caso en el que los
subtotales prevaleceran sobre los totales y estos ultimos
deberan ser ajustados; y

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerd el monto expresado en palabras, a menos
que este Ultimo corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.

Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no
acepta la correccion de los errores, su Oferta se declarara no
conforme.

Para efectos de evaluacién y comparacién, se convertira la
moneda 0 monedas de la Oferta a la moneda Unica indicada
en los DDL.

Salvo indicacion contraria en los DDL, no se aplicara el
margen de preferencia nacional.

Los Licitantes nacionales deberdn suministrar las pruebas
necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en
la comparacion de sus Ofertas con las de otros Licitantes que no
retnen las condiciones para este margen de preferencia. Los
Licitantes nacionales deberan cumplir los siguientes requisitos:

(@ estar inscritos en el pais del Contratante;

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de
ciudadanos del pais del Contratante; y

(¢) no subcontratar con contratistas extranjeros méas del 10
por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas
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34. Evaluacion de
las Oferta

provisionales.

33.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguird el siguiente
procedimiento:

@)

Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitacion
se clasificaran en los siguientes grupos:

(1) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes
nacionales y asociaciones 0 grupos que retinan los
requisitos establecidos en la Subclausulas 33.2 de
las IAL;

(i)  Grupo B: todas las demas Ofertas.

(b) Solamente para los fines de la evaluacién y comparacion

de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo
B se les agregard un monto igual al 7,5% de los precios
evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad
con las disposiciones de la Subclausula 33.2 de las IAL.

34.1 El Contratante utilizard en la evaluacion los criterios y
metodologias que se indican en esta clausula. No se permitira
el uso de ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(@)

(b)

(©)

(d)

el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en las Listas de Cantidades en contratos
por medicién de ejecucion de obras (precios unitarios)
0 en el Calendario de Actividades para contratos por
suma alzadas, pero incluidos los  rubros
correspondientes a trabajos por dia cuyos precios por
dia se hubiesen obtenido competitivamente;

el ajuste de precios por correccion de errores
aritméticos, conforme a la subclausula 31.1 de las IAL,;

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
acuerdo con la subclausula 14.3 de las IAL;

la conversion a una moneda Unica del monto resultante
de la aplicacién de los apartados (a) al (c) precedentes,
si procede, de conformidad con la clausula 32 de las
IAL; y
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35. Comparacion
de las Ofertas

34.3

34.4

(e) el ajuste de precios por faltas de conformidad segun se
establece en la subclausula 30.3 de las IAL;

(f) la aplicacion de los factores de evaluacion que se
indican en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de
precio durante la ejecucion de este Contrato, como se estipula
en las Condiciones Generales del Contrato.

Si el Documento de Licitacién permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes contratos y que se
adjudiquen varios contratos a un solo Licitante, en la Seccion
I11, Criterios de Evaluacién y Calificacion, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el mas
bajo para la combinacién de contratos, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta.

34.5 Si la Oferta con el precio evaluado méas bajo esta seriamente

35.1

36.  Elegibilidad 36.1

y Calificacion del
Licitante

36.2

desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podra exigir al Licitante que entregue un
andlisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera
de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de demostrar
la coherencia interna de dichos precios con los métodos y
calendarios propuestos. Tras haber evaluado los analisis de
precios, y tomando en consideracion las condiciones de pago
previstas, el Contratante podra solicitar que el monto de la
Garantia de Cumplimiento se incremente por cuenta del
Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al
Contratante de toda peérdida financiera en caso de
incumplimiento de los términos del Contrato por parte del
Licitante.

El Contratante comparara todas las ofertas sustancialmente
conformes de acuerdo con lo dispuesto en la subclausula 34.2
de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la
mas baja.

El Contratante determinard a su entera satisfaccion, si el
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta
sustancialmente conforme evaluada como la mas baja, es
elegible y cumple los criterios de calificacion que se
especifican en la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Esta determinacién se basara en el andlisis de los documentos
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37. Derecho Del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertay a rechazar
todas o cualquiera
de las Ofertas

38. Criterios de
Adjudicacion

39. Notificacion de
Adjudicacion

presentados por el Licitante para demostrar que esta
debidamente calificado, de conformidad con la clausula 17.1
de las IAL.

36.3 Una determinacion afirmativa serd condicion previa para la

37.1

38.1

39.1

adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa motivara la descalificacion del Licitante, en cuyo
caso el Contratante procedera a determinar, en modo similar,
si el Licitante que present6 la Oferta evaluada como la
siguiente més baja esta calificado para ejecutar el Contrato de
manera satisfactoria.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente a
los Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicacion del Contrato

De conformidad con la subclausula 37.1 de las IAL, el
Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta el
Contratante haya determinado que se ajusta sustancialmente a
los requisitos de los Documentos de Licitacion y que ofrece el
precio evaluado mas bajo siempre y cuando se determine que
el Licitante es elegible y estd calificado para ejecutar el
Contrato de manera satisfactoria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las Ofertas,
el Contratante notificard por escrito al Licitante seleccionado
que su Oferta ha sido aceptada utilizando la carta de
aceptacion incluida en los Formularios del Contrato. Al
mismo tiempo, el Contratante también notificard los
resultados de la licitacion a todos los demas Licitantes y
publicara en los sitios de Internet de United Nations
Development Business y dgMarket los datos de
identificacion de la Oferta y de los lotes, junto con la
siguiente informacion: (i) nombre de cada uno de los
Licitantes que presentd una Oferta; (ii) precios de las Ofertas
conforme se leyeron en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada;
(iv)nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron
rechazadas, y el motivo de los rechazos; y (v) nombre del
Licitante seleccionado y el precio que ofrecio, asi como la
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40. Firma del
Contrato

41.  Garantia de
Cumplimiento

39.2

duracion y el resumen del alcance del contrato adjudicado.

Mientras se prepara y hace efectivo un contrato formal, la
notificacion de adjudicacion constituird un contrato
vinculante.

39.3 El Contratante respondera prontamente por escrito a todos los

40.1

Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que,
con posterioridad a la notificacion de la adjudicacion segin la
subcldusula 39.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviara el Contrato al Licitante seleccionado.

40.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber

41.1

recibido el Contrato, el Licitante seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de la
notificacion de adjudicacién enviada por el Comprador, el
Licitante seleccionado deberd presentar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, con arreglo a las Condiciones
Generales y segun se estipula en la subclausula 34.5 de las
IAL, utilizando para dicho propdsito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccion IX,
Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para el
Contratante. Si la Garantia de Cumplimiento suministrada
por el Licitante seleccionado consiste en una fianza éste
deberd emitirse por una compafiia avalista 0 aseguradora de
la que el Licitante seleccionado haya establecido que es
aceptable para el Contratante. Si la Garantia de
Cumplimiento ha sido otorgada por una institucion de otro
pais, ésta deberd contar con una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

41.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus

obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato sera causa suficiente para
anular la adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de
Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante podra
adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la
Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente
més baja, y que el Contratante considere calificado para
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
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42.  Conciliador 42.1 EIl Contratante propone que se designe como Conciliador bajo
el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagaran los honorarios por hora estipulados en los DDL, méas
gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designacion del Conciliador, el Contratante solicitara
que el Conciliador sea nombrado por la autoridad designada
en los DDL y las CEC.
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SECCION I1. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

A. Introduccién

El Contratante es la; UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO
IAL 1.1 PIT, UGP-PIT.

El nombre de la licitacion es: “IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA JUNTA DE
AGUAS DE RIEGO “PALMAR GRANDE”, CANTON BOLIVAR,
IAL 1.1 PROVINCIA CARCHI”

El nimero de identificacion de la licitacion es: LPN-PIT-003—2016.

IAL 2.1 El Prestatario es la REPUBLICA DEL ECUADOR.

El nombre del Proyecto es PROYECTO DE IRRIGACION
TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y  MEDIANOS

'AL21 | PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, PIT.

Las personas fisicas o juridicas integrantes de una asociacion en
IAL 4.1 (a) participacion, consorcio 0 asociacion son conjunta y solidariamente
responsables.

B. Los Documentos de Licitacion

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones
exclusivamente es:

Unidad de Gestion del Proyecto PIT, UGP — PIT
Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.
Telf.: 3960100-Ext 3140

Correo electronico: proyecto.pit@magap.gob.ec
Ciudad: Quito

Pais: Ecuador

IAL 7.1

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante
como maximo QUINCE (15) DIAS antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas.
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Se realizara una reunion previa a la Licitacion en la fecha, hora 'y
lugar siguientes:

IAL 7.4 Fecha: 16 de diciembre de 2016

Hora: 9:00 a.m.

Pedro Moncayo 646 entre Bolivar y Olmedo, Ibarra
Teléfono

C. Preparacion de las Ofertas

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: ESPANOL

IAL 10.1
Los siguientes documentos deberan presentarse junto con la oferta:
La oferta que presente el Licitante debera constar de lo siguiente:
IAL 11.1 (b) e Formularios de la Oferta debidamente completados de
conformidad con lo dispuesto en las clausulas 12 y 14 de las
IAL

e Lista de Cantidades con especificacion de precios

Los Licitantes deberan presentar los siguientes documentos
adicionales con su Oferta:

indice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificara
al Licitante y a sus INTEGRANTES, indicandose también los
nameros de teléfono, y la direccion de correo electronico.

Licitantes nacionales

a) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del
Licitante, con atribuciones para presentar propuestas y
suscribir contratos. En caso de adjudicacion, para la firma

IAL 11.1 (i) de Contrato, este documento deberd ser presentado en

original o copia notarizada.

b) Fotocopia simple del Testimonio de Constitucion del
Licitante. Este documento deberd ser presentado para la
firma del Contrato, en original o copia notarizada.

c) Fotocopia del Balance General y Estado de Resultados de
las cinco (5) Ultimas gestiones. Si la empresa esta obligada
a presentar Estados Financieros Auditados, de acuerdo a
lo normado por el SRI, las empresas deben acompafar el
Dictamen de Auditoria, también en fotocopia.
Si las empresas tienen menos de cinco (5) afios de vida,
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presentaran el Balance General y Estado de Resultados del
afio concluido; y si son de reciente creacion, presentaran su
Balance de Apertura y Balance General a la fecha.

Licitantes extranjeros

e En caso de Licitantes extranjeros, los mismos deberan presentar
documentos similares a los incisos antes indicados y emitidos
por las entidades competentes en el pais de origen con el objeto
de demostrar su registro y vigencia comercial legalmente
establecida.

En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio deberad presentar
los documentos solicitados anteriormente y, adicionalmente, se
deberan presentar los siguientes documentos:

- Fotocopia del Testimonio del Contrato de Asociacién
Accidental o Carta de Compromiso estableciendo los porcentajes
de participacion de los asociados, la nominacion del Representante
Legal de la Asociacion Accidental y el domicilio de la Asociacion.
En caso de adjudicacion, la Carta de Compromiso deberad ser
reemplazada por el Testimonio del Contrato de Asociacion
Accidental, en original o copia legalizada, como requisito previo
para la firma del contrato.

- Fotocopia del Poder General del Representante Legal de la
Asociacion Accidental o Documento Privado de nombramiento
del Representante Legal de la Asociacion. En caso de
adjudicacién, el Documento Privado debera ser reemplazado por
el Testimonio del Poder, en original o copia legalizada, como
requisito previo para la firma del contrato.

En caso de adjudicacién, como requisito previo a la firma del
Contrato, todos los documentos presentados en fotocopia simple
deberan ser presentados en copias debidamente legalizadas. En caso
de Licitantes extranjeros, la legalizacion debera ser realizada en su
pais de origen, y refrendada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Ecuador.

e Fotocopia simple del Balance General y Estados de
Resultados de las Gltimas cinco (5) gestiones. Para empresas
de reciente creacion Balance de Apertura y ultimo Balance,
para empresas con menor tiempo de creacion a cinco (5) afios
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balances de las Gestiones a que correspondan.

e Equipos y Maquinarias: Carta de venta y matricula vigente
(documentos que acreditan la propiedad del equipo seran fiel
copia del original debidamente certificada ante Notario). En
caso de que este equipo sea alquilado, debera presentar la
carta de compromiso de alquiler del mismo en original
adjuntando copia de la matricula vigente y cédula del
propietario debidamente notariadas.

Experiencia: Contratos, facturas, que acrediten la experiencia

Los licitantes deben entregar fotocopias simples de los documentos
de respaldo de la experiencia de las empresas (general y especifica) y
de las calificaciones y experiencia del personal:

a) Experiencia General y Experiencia Especifica, de acuerdo a lo
especificado en la Seccion Ill.

b) Curriculums Vitae del personal asignado a la obra con detalle
de su experiencia, de acuerdo a lo estipulado en la Seccion Il
Criterios de Evaluacion y Calificacion. Adicionalmente, deberd
presentarse un cuadro resumen que contenga toda la
informacion relevante.

NO SE PERMITIRA PRESENTAR OFERTAS

IAL13.1 | AL TERNATIVAS.

IAL 13.2 NO SE PERMITIRA presentar planes de ejecucion alternativos.

Se permitiran ofertas alternativas para los siguientes elementos de las
IAL 13.4 Obras: NO SE PERMITIRA

Los precios cotizados por el Licitante NO ESTARAN sujetos a

IAL 14.6 ajustes durante el periodo de ejecucion del contrato.

Para LPN: Los precios deben ser cotizados en: DOLARES DE LOS
IAL 15.1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El periodo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias
IAL 18.1 calendario

El Licitante debera incluir con su oferta una DECLARACION DE

IAL 19.1 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

IAL 19.3 (d) - NO APLICA
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IAL 19.9 Se declarara al Licitante no elegible para la adjudicacion de un
contrato por parte del Contratante durante un periodo de dos afios
calendario.

Ademas de la oferta ORIGINAL, el nimero de copias es UNA (1)

IAL 20.1 COPIA

La confirmacién escrita o autorizacion para firmar en nombre del
Licitante consistira en:

a) El nombre y la descripcion de la documentacion requerida
para demostrar la autoridad de la persona que firma la Oferta,
como por ejemplo Poder Judicial; y

b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacién o
Consorcio, un convenio firmado por todas las integrantes de
la Asociacion en el que conste que: (i) todos los integrantes
serdn responsables mancomunada y solidariamente de ser
requerido en la subclausula 4.1(a) de las IAL; (ii) se
designard como representante a uno de los integrantes, el que
tendra facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la asociacion en participacion durante la
ejecucion del contrato y en el caso de que el contrato sea
adjudicado.

IAL 20.2

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

Los Licitantes NO PODRAN tener la opcion de presentar Ofertas
IAL 21.1 electronicamente.

Si los Licitantes tienen la opcion de presentar sus Ofertas por via
electronica, los procedimientos empleados seran los siguientes: NO

IAL21.1(0) | Abr 1A

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
IAL 22.1 Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.

Hasta el lunes 09 de enero de 2017, 15h00

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Oficinas de la Unidad de
Gestion del Proyecto PIT.

IAL 25.1 Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. Piso 8.

El lunes 09 de enero de 2017, 16h00

Si se permite la presentacion de Ofertas por via electronica de
IAL 251 conformidad con la subclausula 21.1 de las IAL, los procedimientos

de apertura de las Ofertas seran los siguientes: NO APLICA
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E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

En la evaluacion y comparacion de las Ofertas, se usara la siguiente
moneda Unica para la conversion de todos los precios de las Ofertas
expresados en diferentes monedas: DOLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

IAL 32.1
La fuente de la tasa de cambio sera: NO APLICA
La fecha de la tasa de cambio serd: NO APLICA
IAL 33.1 NO SE APLICARA ningun margen de preferencia.
El Conciliador que propone el contratante es un INGENIERO CIVIL
a ser designado por Camara de Comercio de Quito
IAL 42.1

Los honorarios por hora por el servicio de conciliador (mediador)
seran de USD 50,00.
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SECCION Ill. CRITERIOS DE EVALUACION Y
CALIFICACION

1. Evaluacion

Ademaés de los criterios que se sefialan en la Clausula 34.1 (a) a (e) de las IAL, se debera
cumplir con los requerimientos sefialados en la clausula 11.1 de las IAL, y las siguientes:

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la capacidad técnica del
Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecucion del
contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de

los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en la Seccion
VI (Requisitos del Contratante).

1.2 Contratos Multiples

Si se contemplan contratos multiples para la ejecucion de las obras segun lo estipulado en
la subclausula 34.4 de las IAL, la evaluacién se hara de la siguiente manera: NO APLICA.

La contratacion se hara bajo un solo contrato.

1.3 Calendario de Terminacion de Obras

Si se contempla en la Clausula 13.2 de las IAL, sera evaluado de la siguiente manera:

El Licitante deberd proponer un cronograma de ejecucion de las obras dentro del plazo
maximo establecido en las Especificaciones Técnicas.

1.4 Ofertas Alternativas

Si se contemplan en la Clausula 13.4 de las IAL, seran evaluadas de la siguiente manera:

NO APLICA

1.5 Margen de Preferencia (para LPI solamente)
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Si se contempla un margen de preferencia en la Clausula 33.1 de las IAL, se procedera de
la siguiente manera:

NO APLICA

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140 Pagina 47
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2. Calificacion
Factor 2.1 Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en [Z;igﬂ::allglaocrllon, consorcio o Documentacion
Requisito Entidad requerida
R Todas las
individual . Al menos un
partes Cada socio .
. SocIo
combinadas
Nacionalidad de Debe APCA Debe cumplir N/A Formularios ELE —
conformidad con la | cumplirel existente o el requisito 1.1y 1.2, con los
2.1.1 Nacionalidad subclausula 4.2 de las IAL. requisito propuesta anexos
debe cumplir
el requisito
No presentar conflictos de Debe APCA Debe cumplir N/A Carta de la Oferta
212 intereses conforme a la | cumplirel existente o el requisito
Conflict .d. int subclausula 4.3 de las IAL. requisito propuesta
onflicto de intereses debe cumplir
el requisito
213 No haber sido declarado Debe APCA Debe cumplir N/A Carta de la Oferta
Inele ibilidad : or parte del inelegible por el Banco | cumplirel | existente debe el requisito
g porp conforme a la subcldusula | requisito cumplir el
Banco 4.4 de las IAL. requisito
Cumplimiento  de las Debe Formularios ELE —
2.1.4 condiciones establecidas en cumolir el Debe cumplir | Debe cumplir N/A 1.1y 1.2, con los
Entidad del Estado la subclausula4.5 de las Pl el requisito el requisito anexos
IAL. requisito
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2.1.5 Nacionalidad de
Inelegibilidad en virtud de | conformidad ~ con  la
resolucion de las Naciones | subclausula 4.2 de las IAL.

Unidas o legislacién del
pais del Prestatario

Debe
cumplir el
requisito

APCA
existente o
propuesta

debe cumplir
el requisito

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formularios ELE —
1.1y 1.2, con los
anexos

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140
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Factor 2.2 Historial de incumplimiento de contratos

Criterios

Licitante

Subfactor N | ,:\Ssc)%?;ac%onn en participacién, consorcio 0 Documentacmn

Requisito Entidad Todas s requerida

individual . Al menos un
partes Cada socio .
. socio
combinadas

No haber incurrido en

incumplimiento de contratos

en los ultimos cinco (5) afios

antes del plazo para la

presentacién de solicitudes,

con base en toda la| Debe cumplir Debe cumplir

informacién disponible | el  requisito el  requisito

sobre controversias y litigios | por  cuenta por  cuenta
.2'2'1 Aqtepedentes de plenamente resueltos. Una | propia 0 propia 0 Formulario
incumplimiento  de ; o IN/A . IN/A
contratos controversia 0 litigio | como  socio como  socio CON-2

plenamente resuelto es aquel | de una APCA de una APCA

gue se ha resuelto mediante | disuelta 0 disuelta 0

el mecanismo de solucion de | existente existente

controversias fijado en cada

contrato particular,

habiéndose agotado todas las

vias de apelaciéon a

disposicion del Licitante.
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Factor 2.2 Historial de incumplimiento de contratos
Criterios
Licitante
Asogiagi,én en participacién, consorcio 0 Documentacion
Subfactor Requisito Entidad ?rscc))(;:algcmn s requerida
individual . Al menos un
partes Cada socio socio
combinadas
Los litigios pendientes no Sebergulrj?giltlé (E)Iebergulrjr;giltlg
deberan representar en total oor ?:uenta oor ?:uenta
2.2.2 Litigios mas del cincuenta por ciento propia 0 propia 0 Formulario
L (50%) del patrimonio neto . |IN/A - IN/A
pendientes del Licitante y se como  socio como  socio CON-2
considerardn como fallados g?sﬂgﬁfpc'g‘ gﬁtgﬂzfpcﬁ
en contra del Licitante. . -
existente existente
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Factor o )
2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion, consorcio o | Documentac
Subfactor .. i iacié ion
Requisito _Ent_lo_lad asociacion .
individu Todas las requerida
Cada Al menos un
al partes socio socio
combinadas
Presentacion del balance general auditado o, si
no fuera obligatorio en el pais del Licitante, de
otros estados financieros aceptables para el
Contratante de los ultimos cinco (5) afios, en que
se establezcan la solidez actual de la situacion
financiera del Licitante y su rentabilidad prevista
a largo plazo.
Casé?::.i%ja ; La evaluacion la capacidad financiera se csﬁgfir Debe FISIerUIgr'lo
; . izara Alisi cumplir e
Financiera reallza_ra sobre la base de un analisis ol N/A e||0 N/A con los
Histérica profesional de los estados contables de 10s | requisito | anexos
C requisito
licitantes.
(c) Solidez financiera demostrada mediante la
liquidez a corto plazo con tendencia
positiva durante los Gltimos cinco afios, y
(d) Rentabilidad positiva en promedio mayor
de (5%) cinco por ciento durante los
altimos (3) tres afios.
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Factor o .
2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion, consorcio o | Documentac
Subfactor .. i iacio ion
Requisito _Ent_lqad asociacion 'd
individu Todas las requerida
Cada Al menos un
al partes . .
. socio socio
combinadas
Debe
cumplir
Como minimo, una facturacién promedio de con el .
2.3.2 L Ld ival | b . Debe cumplir
Eacturacion construccion anual de USD equivalente al monto De e _ V_emte con el _
romedio de de la oferta calculada sobre la base del total de | cumplir | Debe cumplir cinco Cuarenta por Formulario
P ..~ | pagos certificados recibidos por contratos en el el requisito por . P FIN - 3.2
construccion nados. d los (i . ! ciento (40%) del
anual curso o terminados, durante los Ultimos tres (3) | requisito ciento requisito
afios. (25%)
del
requisito
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Factor o .
2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante
Asociacion en participacion, consorcio o | Documentac
Subfactor .. i iacio ion
Requisito _Ent_lqad asociacion .
individu Todas las requerida
Cada Al menos un
al partes . .
. socio socio
combinadas
El Licitante deberd demostrar que tiene a su
disposicibn o cuenta con acceso a recursos Debe
financieros tales como activos liquidos, bienes cumplir
inmuebles no gravados con hipoteca, lineas de con el .
L L . - ! Debe cumplir
crédito y otros medios financieros distintos de Veinte y con el
pagos por anticipos contractuales, con los cuales | Debe cinco
2.3.3 .. - . Cuarenta por .
cubrir: cumplir | Debe cumplir por . Formulario
Recursos N el siaui isito de fluio de efecti I | . : ciento (40%) del
financieros (i) el siguiente requisito de flujo de efectivo el el requisito ciento requisito FIN - 3.3
es de al menos el 50% del monto de | requisito (25%)
la ofertay del
(ii) los requisitos generales de flujo de requisito
efectivo  dispuestos para este
Contrato y sus actuales
COMpPromisos.
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Factor

2.4 Experiencia

Subfactor

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad
individual

Asociacién en participacion, consorcio o

asociacion

Todas las
partes
combinadas

Cada socio

Al menos un
socio

Documentacion
requerida

2.4.1 Experiencia
general

Experiencia en contratos como
contratista principal,
contratista administrador 0
subcontratista por o menos en
los ultimos cinco (5) afios
anteriores al plazo para la
presentacién de las solicitudes,
y con una actividad de por lo
menos seis 69) meses cada
afo

Debe cumplir
el requisito

N/A

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formulario
EXP-24.1

2.4.2 Experiencia
especifica

@) Participacién como
contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista en por lo menos
dos (2) contratos en los
Gltimos tres (3) afios, cada uno
por un valor minimo del
monto de la oferta los cuales
se han completado

Debe cumplir
el requisito

Debe cumplir

los requisitos

para todos los
pardmetros

N/A

Debe cumplir
el requisito
para un
pardmetro

Formulario
EXP —2.4.2(a)
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Factor o
2.4 Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en participacion, consorcio o Document_acién
Requisito Entidad asociacion requerida
individual | 'cdaslas Al menos un
partes Cada socio SOCio
combinadas

satisfactoria y sustancialmente
y guardan similitud con las
Obras propuestas. La similitud
se basara en parametros de
tamafio fisico, complejidad,
métodos, tecnologia y otros,
segun se describe en la
Seccion VI, Requisitos del
Contratante.
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Factor o
2.4 Experiencia

Criterios

Licitante

Asociacion en participacion, consorcio o Documentacion

Requisito Entidad asociacion requerida

individual | 1odaslas Al menos un
partes Cada socio SOCio

combinadas

Subfactor

(b) Para los contratos antes
enumerados, u otros
ejecutados durante el periodo
estipulado en el punto 2.4.2 (a)
anterior, experiencia minima
en las siguientes actividades
criticas:

Instalaciéon de tuberia y | Debe cumplir
accesorios  en  sistemas | los requisitos
presurizados, con al menos
10.000 metros lineales de
diametros mayores a 50 mm
Trabajos de movimiento de
suelos (excavaciones,
rellenos y terraplenes) con al
menos 15.000 m3
acumulados

Debe cumplir

N/A los requisitos Formulario

EXP — 2.4.2(b)

2.4.2 Experiencia
especifica

Debe cumplir
los requisitos

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140 Pégina 57




G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,

Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

2.5 Personal

El Licitante deber4 demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que

cumple los siguientes requisitos:

CARGO

FORMACION
PROFESIONAL

ANOS DE
TITULACION

EXPERIENCIA

DIRECTOR
DE OBRA

Ingeniero/a Civil

8 aflos

Debera cumplir con el siguiente perfil:
Ingeniero Civil con experiencia en obras
similares como: DIRECTOR DE OBRA ,
SUPERINTENDENTE DE OBRA,
ADMINISTRADOR DE OBRA O
CONTRATISTA de minimo 6 afios
Experiencia especifica en obras de riego y
tecnificacion de riego como DIRECTOR DE
OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA,
ADMINISTRADOR DE OBRA,
CONTRATISTA O RESIDENTE DE OBRA
de minimo 1 afio o dos contratos ejecutados
de monto similar al presente.

RESIDENTE
DE OBRA

Ingeniero Civil

5 ANOS

Deberan cumplir con el siguiente perfil:
Ingeniero Civil con experiencia en OBRAS
SIMILARES (**) como RESIDENTE DE
OBRA O SUPERINTENDENTE DE OBRA
O ADMINISTRADOR DE OBRA O
DIRECTOR DE OBRA, y debera tener
experiencia en al menos dos proyectos
similares.

TOPOGRAFO

Ingeniero Civil 0
Topografo

2 ANOS

Deberda cumplir con el siguiente perfil:
Ingeniero Civil o Topégrafo, con experiencia
en proyectos de agua potable, alcantarillado o
riego. La experiencia se justificara con la
participacion de al menos dos proyectos
similares.

PROMOTOR
AMBIENTAL

Formacion
practica en temas
ambientales de
construccion de
obras civiles.

2 ANOS

Debera demostrar experiencia practica en
temas ambientales con experiencia en gestion
0 ejecucion de plan de manejo ambiental,
relaciones comunitarias, La experiencia se
justificara con la presentacion de 2 o mas
proyectos.

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que

cumple los siguientes requisitos:

e Para acreditar la experiencia con entidades del sector publico debera presentar
certificados con tiempo de ejecucion y valor de obra de los trabajos realizados;
copia de contratos 0 actas de entrega recepcion provisional o definitiva. Si la
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contratante es del sector privado, presentara ademas facturas por parte de la
empresa ejecutora de la obra mientras colaboraba en la ejecucién de la obra.

e Se reconocerd la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el
certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Contratante
demuestra su participacion efectiva, como empleado privado o servidor publico,
en la ejecucion de la o las obras.

e Se anexaran certificados de trabajos que prueben que la informacion presentada
es veridica.

Se debera presentar obligatoriamente la carta de compromiso de participacion y la hoja
de vida del profesional de acuerdo a los formularios “Formulario PER -1-Personal
Propuesto” y “Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto” con todos
los documentos de respaldo.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios incluidos en la Seccién IV, Formularios de Licitacion.

2.6 Equipos

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a
continuacion:

ITEM | DESCRIPCION DEL EQUIPO No DE UNIDADES
1 Tractor de orugas 1
2 Volqguetas de al menos 8 m3 1
3 Hormigonera de al menos 1 saco 1
4 Apisonador mecéanico 1
5 Bomba de prueba estatica (al menos 4 HP) 1
6 Estacion total y nivel topografico 1
7 Vibrador para hormigon 1

La lista de Equipo Minimo Esencial, no incluye equipo menor, tampoco herramientas,
entre otros, ya que es obligacion del Licitante disponer para el proceso constructivo.

El Licitante debera demostrar que es propietario del equipo, con la copia de la matricula
vigente, a la presentacion de la oferta. En el caso de los equipos usados, con la copia del
contrato de venta y de matricula vigente. Los documentos que acreditan la propiedad del
equipo seran fiel copia del original debidamente certificada ante Notario. También este
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equipo podra ser alquilado y debera presentar la carta de compromiso de alquiler del
mismo, en original adjuntando copia de la matricula vigente y cédula del propietario
debidamente notariadas.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el
formulario correspondiente incluido en la Seccion 1V, Formularios de la Oferta.
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SECCION IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. CARTA DE OFERTA

El Licitante deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya
claramente el nombre y direccion completa del Licitante.

Nota: Los textos en cursiva son para uso de quien prepare este formulario y deben ser
borrados una vez se tenga la version final.

Fecha:

Licitacion No.:

Llamado a Licitaciéon No.:
A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas
las enmiendas emitidas de conformidad con la Clausula 8 de las Instrucciones a los
Licitantes (IAL);

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de
Licitacion:

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal
(d) seguido, es: ;

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de [indique el periodo de
validez segun lo estipulado en la subclausula 18.1 de las IAL] dias a partir de la fecha
limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la
Oferta sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en
cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser
considerada parte integral de esta Oferta;®

8 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la subclausula 13.8 de las CEC
Ajustes por cambios en el precio.
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Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos la nacionalidad de paises elegibles;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista 0 proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en
la Clausula 4.3 de las IAL;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mas de una
Oferta en este proceso de Licitacion, de conformidad con la Clausula 4.3 de las
Instrucciones a los Licitantes salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de las IAL;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en
cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.5 de las IAL®;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacién
con el proceso de Licitacion o la firma del contrato™:

Nombre del receptor Direccidn Motivo Monto

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en
su notificacion de la adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros
hasta que el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y

Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actle por nosotros o en nuestro nombre participe
en sobornos.

Nombre:
En mi condicién de:
Firmado:

9 El Licitante debera escoger una de las dos opciones segun corresponda.
10 En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.
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Fecha:

2. LISTA DE CANTIDADES

“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA JUNTA
DE AGUAS DE RIEGO “PALMAR GRANDE”, CANTON BOLIVAR, PROVINCIA

CARCHI”
RUBR DESCRIPCION UNIDA | CANTIDA

O D D

A OBRAS PRELIMINARES

2 REPLANTEO Y NIVELACION \ m \ 14801,10

B CAJA ROMPE PRESION

5 HORMIGON SIMPLE CLASE "B" f'c =210 KG/CM2, m3 44 80
SECCION MENOR DE 0.22 !

6 SUMINISTRO, CORTADA,DOBLADA Y ARMADA DE k 1216.00
HIERRO A CIELO ABIERTO 9 '
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO, 0.30

7 X 0.60 m m2 5,76

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA U 32 00
DE PVC, @ =110 mm !

9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DEPVC @ = U 128.00
110 mm

10 Suministro montaje y prueba de VALVULA DE FLOTADOR U 32.00
, @=2", METALICA !
Suministro e instalacion de TUBERIA DE

11| ACANTARILLADO @ = 110 mm m 672,00
TRANSPORTE DE CEMENTO Y HIERRO BODEGA

12| 51710 DE ACCESO km | 22,05
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGUA MAYOR A 10

13| KM DE DISTANCIA m3/KM | 73,50
TRANSPORTE DE MATERIAL EN CARRETILLA A

14 CIELO ABIERTO MAYOR A 10 m. M3/M 105,00

C ACCESORIOS RED DE CONDUCCION

15 Suministro e instalacién de Tee PVC 50mm m 22,00

16 Suministro e instalaciéon de Codo PVC 50mm x 90° m 42,00

17 Suministro e instalacion de Codo PVC 50mm x 45° m 8,00

18 Suministro e instalacién de Tap6n PVC hembra 50 mm m 53,00

19 Suministro e instalacion de Tee PVC 50mm 12,00

20 Suministro e instalacion de Buje PVC 50mm x 40mm m 12,00

21 Suministro e instalacion de Codo PVC 40mm x 90° m 14,00

22 Suministro e instalacién de Buje PVC 40mm x 25mm m 5,00

D RED DE CONDUCCION TERCIARIA (30 USUARIOS)

Suministro montaje y prueba de Tuberia P\VC E/C 50 mm X

23 0.63 Mpa m 6200,00

24 (S)léml\l/lngztro montaje y prueba de Tuberia PVC E/C 50 mm X m 2920,00

25 ?/Lljggmlstro montaje y prueba de Tuberia PVC E/C 50 mm X 1 m 1412,00
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26 iuzrgilr\}ilzt;o montaje y prueba de Tuberia PVC E/C 50 mm X m 920,00
E BYPASS CONEXION MEDIDOR DE RIEGO (30 USUARIOS)
27 Suministro e instalacion de Tee PVC 50mm u 64,00
28 Suministro e instalacion de Codo PVC 50mm x 90° u 64,00
29 Suministro e instalacién de Buje PVC 50mm x 32mm u 32,00
30 Suministro e instalacién de Valvula Bola PVC 50 mm u 32,00
31 Suministro e instalacion de Tubo PVC 50mm 1MPA m 96,00
F REGULADOR DE PRESION RIEGO FIJO (50 mm)
32 Suministro e instalacion de Tee PVC 50mm u 230,00
33 Suministro e instalacién de Buje PVC 50mm x 40mm u 460,00
34 Suministro e instalacion de Codo PVC 40mm x 90° u 460,00
35 ggrglsnll)stro e instalacion de Regulador presion 11/4" x 11/4" (a u 230,00
36 Suministro e instalaciéon de Adapador macho 40mm x 1 1/4" u 460,00
37 Tubo PVC 40mm 1MPA m 345,00
G REGULADOR DE PRESION RIEGO FI1JO (40 mm)
38 Suministro e instalacion de Tee PVC 40mm u 310,00
39 Suministro e instalacién de Codo PVC 40mm x 90° u 620,00
40 ggrg:snll)stro e instalacion de Regulador presion 11/4" x 11/4" (a U 310,00
41 Suministro e instalacién de Adapador macho 40mm x 1 1/4" u 620,00
42 Suministro e instalacion de Tubo PVC 40mm 1MPA m 465,00
H VALVULA DE CONTROL RIEGO FIJO
43 Suministro e instalacion de Tee PVC 50mm u 158,00
44 Suministro e instalacién de Codo PVC 50mm x 90° u 632,00
45 Suministro prueba e instalacién de Valvula tipo plasson 1 1/2" u 158,00
46 Suministro e instalacién de Adapador hembra 50mm x 1 1/2" u 316,00
47 Suministro e instalacién de Filtro de discos 1 1/2" 120 MESH u 158,00
48 Suministro e instalacién de Adapador hembra 50mm x 1 1/2" u 316,00
49 Suministro e instalacién de Tubo PVC 50mm 1MPA u 474,00
50 Suministro e instalacion de Collarin PVC 50mm x 1" u 158,00
51 Suministro e instalacién de Valvula de aire doble efecto 1" u 158,00
52 Suministro e instalacién de Tapén PVC hembra 40mm u 158,00
53 Suministro e instalacion de Buje PVC 50mm x 40 mm u 158,00
| RED DE CONDUCCION LATERAL FI1JO
54 Suministro e instalacién de Tuberia PVC E/C 40 mm X 1 Mpa m 2113,72
55 a:g:zll)stro e instalacion de Tuberia PVC E/C 25 mm X 1 Mpa m 26697,00
J SALIDAS EN LATERAL FIJA
56 ggmmlstro e instalacion de Tee reductora PVC 40mm x u 449 00
57 Suministro e instalacién de Tapén PVC hembra 25mm u 449,00
K PUNTOS DE RIEGO FI1JO
58 Suministro e instalacion de Tee reductora PVC 25mm x ‘ u ‘ 2760,00
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20mm
59 Suministro e instalacién de Tubo PVC 20mm 1MPA m 3312,00
60 Suministro e instalacién de Adapador hembra 20mm x 1/2" u 2760,00
L EMISORES RIEGO FIJO
61 ﬁgﬂmlstro montaje y prueba de Aspersor 1/2" 25 PSI - 400 u 288,00
62 igﬂlnlstro montaje y prueba de Aspersor 1/2" 25 PSI - 300 u 224,00
M ACOPLE RAPIDO RIEGO SEMIFIJO
63 Suministro e instalacion de Collarin PVC 50mm x 3/4" u 201,00
64 Suministro e instalacion de Adapador macho 25mm x 3/4" u 201,00
65 Suministro e instalacion de Tubo PVC 25mm 1MPA m 120,60
66 Suministro e instalacion de Adapador hembra 25mm x 3/4" u 402,00
67 Suministro e instalacion de Neplo corrido 3/4" u 201,00
68 Suministro montaje y prueba de Valvula bola 3/4" u 201,00
69 Suministro e instalacion de valvula acople rapido 3/4 pin pon u 201,00
70 Suministro e instalacion de Codo PVC R/R 3/4" x 90° u 201,00
71 Suministro e instalacién de Conector de compresion rapido 25 U
mm x 90° 201,00
72 Suministro e instalacion de Tap6n final de compresion 25 mm u 201,00
N RED DE CONDUCCION LATERAL SEMIFIJO
73 Manguera flex PE 80 PSI 3/4" con proteccién UVA ‘ m ‘ 15000,00
o PUNTOS DE RIEGO SEMIFIJO
74 Suministro e instalaciéon de Union de compresién 25 mm u 300,00
75 Suministro e instalacién de Tee de compresion 25 mm u 200,00
76 Suministro e instalacion de Conector macho 25 mm x 3/4" u 200,00
77 ﬁql;r;:glztc:g sc:ggi?éaftllonq de Tripode metalica 1/2" x 3/4" rosca u 200,00
78 Suministro e instalaciéon de Bayoneta 3/4" u 187,00
P EMISORES RIEGO SEMIFIJO
79 ﬁgrlr_}lnlstro montaje y prueba de Aspersor 3/4" 35 PSI - 550 u 200,00
PLAN AMBIENTAL
RUSORO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
DESECHOS
Excavacion Canal, zanja o dren. Mat. Clase "B" (a
80 mano) con desalojo y tendido. Hasta 6 m borde. m3 0,95
Transporte de cemento y hierro bodega-sitio de acceso
81 (sierra), incluye carga y descarga. tn / km 1,251
Transporte de materiales y agua mayor a 10km de
82 distancia (sierra), incluye carga. m3/Km 31,86
83 Bodega temporal de almacenamiento de desechos m2 6
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84 Tachos plésticos para almacenar desechos 4
CONTROL DE POLVO
85 Plastico para cubrir materiales (2x5m) 50 micras 30
CONTINGENCIAS
86 Extintor 1
87 Botiquin de primeros auxilios 1
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
88 Cinta de sefalizacion (250m) 15
89 Sefalizacion de seguridad tipo caballete 4
90 Sefializacion de seguridad a4 15
91 Rétulo de sefializacion 1
92 Equipo de proteccion personal basico 5
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RESUMEN DE LAS MONEDAS DE PAGO

(NO APLICA)

[indique el nombre del componente de la obra]

Se podra requerir incluir tablas separadas si los diferentes componentes de las obras (0
de la Lista de Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda
extranjera y moneda local. EI Contratante debera indicar los nombres de cada uno de los
componentes de la Obra.

A B C D
Porcentaje del
Nombre de la Monto en la Tasa de cambio Equivalente en precio neto de la
moneda de pago moneda a moneda local moneda local Oferta (PNO)
C=AxB 100xC
PNO
Moneda local 1,00
Moneda extranjera
No. 1
Moneda extranjera
No. 2
Moneda extranjera
No. 3
Precio neto de la
Oferta 100.00
Montos provisionales
expresados en 1,00

moneda local

PRECIO DE LA
OFERTA
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Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios

(NO APLICA)

Tabla A. Moneda local

Coeficiente de

- N Valor Base Monto - g
Cadigo Descripcion Fuente del ponderacion
P P P y fecha de Moneda del
del indice del indice indice . propuesto por el
base Licitante e

Licitante
No ajustable — — — A:
B:
C:
D:
E:

Total 1,00
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Tabla B. Moneda extranjera

(NO APLICA)

Tipo de la moneda: ........c.ccccueene.

Si el Licitante desea cotizar en mas de una moneda extranjera, la siguiente tabla se
deberd incluir para cada una de las monedas extranjeras.

- Valor . Equivalente | Coeficiente de
Codigo - Tipo/Monto g
Descripcio | Fuente Basey en moneda | ponderacion
del P o Moneda del .
L n del indice | del indice | fecha de - extranjera | propuesto por
indice Licitante .
base No. 1 el Licitante
No — — — A:
ajustable
B:
C:
D:
E:
Total 1,00
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3. FORMULARIO DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

GARANTIA BANCARIA

(NO APLICA)

[nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina
emisora]
Beneficiario: [nombre y direccidn del Contratante]
Fecha:

No. de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
[indicar el numero de Garantia]

Se nos ha informado que [nombre del Licitante] (en
adelante denominado ‘el Licitante”) les ha presentado su Oferta el

[indicar la fecha de presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para
la ejecucion de [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitacion
namero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de
Seriedad de la Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [nombre del banco] por
medio de la presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una
suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [monto en cifras]
( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacién escrita que declare que el
Licitante esta incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la
Oferta, porque el Licitante:

a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en
el Formulario de Presentacion de Oferta; o

b) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta: i) no firma o rehlsa firmar el Contrato, si corresponde,
0 ii) no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Cumplimiento, de conformidad
con las IAL.

Esta garantia expirard: a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante; o b) en el caso de no
ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacion al Licitante indicandole que el mismo
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no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de
la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en
esta institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia esta sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicacion de la
Camara de Comercio Internacional No.758.

[firma(s)]

1
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4. FORMULARIO DE GARANTIA DE OFERTA

FIANZA
NO APLICA

FIANZA NO.

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de obligado
principal (en adelante “el Contratista™), y [indicar el nombre, denominacién legal y
direccién de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre
del pais del Contratante], y quien actle como Garante (en adelante “el Garante™) por
este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del
Contratante] como Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indicar
el montol1] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el
Principal y el Garante antes mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 20 _, para la provision de [indicar el nombre y/o la
descripcion de los Bienes] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el
Contratista:

a) retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Licitante en el Formulario de Oferta; o

b) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma, (i) no ejecuta o rehlsa
ejecutar el Formulario de Contrato, si asi se le requiere; o (ii) no presenta o
rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de Contrato de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el
Contratante tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando el Contratante establezca
en su solicitud que ésta es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos
descritos anteriormente, especificando cual(es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.

11 El monto de la fianza debe ser expresado en la moneda del Pais del Contratante o en una
moneda internacional de libre convertibilidad.
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El Garante conviene que su obligacion permanecerd vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta veintiocho (28) dias después de la expiracion de la validez de la oferta,
tal como se establece en la Llamado a Licitacion. Cualquier demanda con respecto a
esta Fianza debera ser recibida por el Garante a mas tardar dentro del plazo estipulado
anteriormente.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos

documentos con sus respectivos nombres este dia de del
Contratista: Garante:

Sello Oficial de la Corporacion  (si
corresponde)
(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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5. FORMULARIO DE DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
Licitacién No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

Alternativa No.: [indicar el No. de identificacion si esta es una oferta por una
alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Comprador por un periodo de dos (2) afios
contados a partir de la notificacion [indicar la fecha] si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

a) retiriramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

b) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o
rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las
IAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos
los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos
una copia de su comunicacién con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].
En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta].

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta].

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre
completo del Licitante].
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Fechada el dia de de 20 [indicar la fecha de
la firma].

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera estar en el nombre de la Asociacion en Participacion
o0 del Consorcio que presenta la Oferta].
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6. PROPUESTA TECNICA

Personal

Equipos

Organizacion del lugar de la Obra
Descripcion del Método de Construccion
Cronograma de Movilizacion
Cronograma de Construccion

Otros
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Formularios para el Personal

Formulario PER -1-Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion Il (Criterios de
Evaluacion y Calificacion). La informacion sobre su experiencia anterior debera ser
suministrada para cada candidato y en conformidad con este Formulario para cada
candidato.

L Cargo
Nombre
2 Cargo
Nombre
3 Cargo
Nombre
4 Cargo
Nombre
> Cargo
Nombre
6. Cargo
Nombre
Etc. Cargo
Nombre
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Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto

El Licitante deberd proveer toda la informacion solicitada abajo. Los campos marcados
con asterisco (*) deben ser usados para la evaluacion.

Cargo*
Informacion | Nombre* Fecha de nacimiento
personal
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del Empleador
actual

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde* | Hasta* Compaifiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay

gerencial relevante*

]
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Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene
la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion. Preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el
Licitante. El Licitante debera proveer de ser posible toda la informacion solicitada
debajo. Los campos marcados con asterisco (*) seran usados para la evaluacion.

Tipo del Equipo*

Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia hominal
sobre el
equipo

Capacidad* Ao de fabricacion*

Situacion Ubicacién actual
actual

Informacién sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado O arrendamiento financierol fabricado
especialmente

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario | Nombre del propietario
Direccién del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion

relacionados especificamente con el proyecto
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Calificacion del Licitante

El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para

demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la Seccion
I11 (Criterios de Evaluacion y Calificacion).
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Formulario ELE 1.1

Fecha:
LPN No.:

Llamado a Licitacion No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada socio:

3. Pais de registro actual o previsto del Licitante:

4. Ao de registro del Licitante:

5. Direccidn legal del Licitante en el Pais de Registro:

6. Informacidn del representante autorizado del Licitante
Nombre:

Direccién:

Numero de teléfono / Fax:

Correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

0 Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente
en el punto 1, de conformidad con las subclausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subclausula 4.1 de
las IAL.

Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacion que
acredite su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de
conformidad con la subclausula 4.5 de las IAL.

1
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Formulario ELE 1.2

Fecha:
Licitacion No.:
Llamado a Licitacion No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante:

2. Nombre juridico del miembro de la APCA:

3. Pais de registro del miembro de la APCA:

4. Ao de registro del miembro de la APCA:

5. Direccion legal del miembro de la APCA en el pais de registro:

6. Informacidn del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:

Direccion:

NUmero de teléfono / Fax:

Correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

Documentos de constitucién o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el
punto 1, de conformidad con las subclausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad
con la subclausula 4.5 de las IAL.
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Formulario CON -2

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA.:
Licitacion No.:
Pagina__ de__ paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Seccion 111, (Criterios de
Evaluacion)

1 Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante el periodo estipulado, de conformidad
con el Subfactor 2.2.1 de la Seccion I, Criterios de Evaluacion

1 Hubo incumplimiento de contratos durante el periodo estipulado, de conformidad con el
Subfactor 2.2.1 de la Seccidn I11, Criterios de Evaluacion

Afo Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total Identificacién del Contrato (valor actual equivalente
de activos en US$)

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccién 111, Criterios de Evaluacion

71 No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion I,
Criterios de Evaluacion.

1 Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion I,
Criterios de Evaluacidn, segun se indica a continuacion.

Resultado Monto total del
como contrato (valor

Ao porcentaje Identificacion del Contrato actual
del total de equivalente en

activos US$)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Obijeto del litigio:
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Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecucion

Formulario CCC

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacion
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido
adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion,
0 que estén por finalizar, pero para los cuales aun no se haya emitido un certificado de
terminacion final sin salvedades.

Valor de .
- Promedio de
trabajos por .
Contratante, . : facturacion
Nombre del ) - ejecutar (valor | Fecha prevista
Direccion/ N mensual en el
contrato actual, de terminacion | ...
tel./fax equivalente en altimo semestre
US$) (US$/mes)
1.
2.
3.
4,
5.
etc.

]
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Formulario FIN — 3.1

Historial del Desempefio Financiero

Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Fecha:

LPI No.:
Péagina de paginas

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Informacion
financiera
(equivalente
en US$)

Informacion historica para los
(en miles, equivalente en US$)

(_) afios anteriores

Afo 1

Afio 2

Afo 3

Afo ...

Afo n

Promedio

Coefic.
promedio

Informacion del

balance general

Activo total
(AT)

Pasivo total
(PT)

Patrimonio
neto (PN)

Activo
corriente (AC)

Pasivo
corriente (PC)

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos

(1)

Utilidades antes
de impuestos
(UAI)

1 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusion de todas
las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan
cumplir las siguientes condiciones:
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o reflejar la situacién financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las
empresas afiliadas o la empresa matriz;

e estar auditados por un contador certificado;

e estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

e corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitaran ni
se aceptaran estados financieros por periodos parciales).

1
Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140 Pagina 86



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

Formulario FIN — 3.2

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPN No.:
Pagina__ de_ paginas

Cifras de facturacion anual (s6lo construccion)

Afo Monto y moneda Equivalente en US$

*Facturacion
media anual de
construccién

* Facturacion anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados
recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se
estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
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Formulario FIN 3.3

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes
inmuebles libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros,
descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las
necesidades de flujo de efectivo para construccidn asociadas al contrato o contratos en
cuestion, conforme se sefiala en la Seccion |11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Fuente de financiamiento

Monto (equivalente en
US$)

1
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Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Formulario EXP -2.4.1

Mes/Afo
de inicio

Mes/Afo de
terminacién

Fecha:
LPN No.:
Pagina de paginas
Funcién
Afos* Identificacion del Contrato del
Licitante

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccidn:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:
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Mes/Afo
de inicio

Mes/Afo de
terminacién

ANos*

Identificacion del Contrato

Funcién
del
Licitante

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el
Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

* Para afos durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos
nueve (9) meses, debe indicarse el afio calendario, comenzando por el mas distante.
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Formulario EXP - 2.4.2(a)

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPN No.:
Pagina de paginas
Contrato similar No. ___ [indicar el Informacion

namero especifico] de [numero
total de contratos similares requeridos]

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion

Funcién en el Contrato

[]
Contratista

[]
Contratista
administrador

(]
Subcontratista

Contrato

Monto total del Contrato US$
Si es socio de una APCA o subcontratista, —
indigue participacion en el monto total del % US$

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nudmero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:

]
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Formulario EXP —2.4.2(a) (cont.)
Experiencia Especifica (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina de
paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:

Contrato similar No. ___ [indicar el

namero especifico] de [numero Informacion
total de contratos similares requeridos]

Descripcion de la similitud de acuerdo con
el Subfactor 2.4.2(a) de la Seccion Il
(Criterios de Evaluacion):

Monto

Tamaiio fisico

Complejidad

Métodos/Tecnologia

Tasa de produccion fisica
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Formulario EXP —2.4.2 (b)

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA: LPN No.:
Nombre juridico del Subcontratista: Péagina de
paginas
Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el Contrato 0 O O
Contratista Contratista Subcontratista

administrador

Monto total del Contrato US$
Si es socio de una APCA o
subcontratista, indique participacion % Us$

en el monto total del Contrato

Nombre del Contratante:

Direccion:

NUmero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:

]
Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140

Pagina 93



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

Formulario EXP —2.4.2 (b)(cont.)
Experiencia Especifica en Actividades Clave (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina___ de
paginas

Nombre juridico del socio de la APCA.:
Nombre juridico del Subcontratista:

Informacion

Descripcion de las actividades clave de
acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la
Seccion 111 (Criterios de Evaluacion):
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras y prestacion de
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco.

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del
BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e
individuos de todos los paises suministrar bienes, obras y servicios para
proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un pais o
los bienes fabricados en un pais podrian ser excluidos si:

Parrafo 1.8 (a) (i): por condicion de leyes o regulaciones oficiales, el pais del
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el
Banco esté de acuerdo con que dicha exclusion no impide la competencia
efectiva para la provision de los Bienes y Obras requeridas; o

Parrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de las Naciones Unidas, el pais Prestatario prohibe la importacion de
bienes de ese pais 0 pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de
ese pais.

2. Para informacion del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de
los siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion:

a) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
NINGUNA

b) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas:
NINGUNA
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SEGUNDA PARTE
Requisitos de Contratacion
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SECCION VI - REQUISITOS DEL CONTRATANTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TECNIFICACION DE RIEGO

A) OBRAS PRELIMINARES
2. REPLANTEO Y NIVELACION

= Definicion.-

Replanteo y nivelacion es la ubicacion de un proyecto en el terreno, en base a los datos que
constan en los planos respectivos y/o las érdenes de la Fiscalizacién, como paso previo la
construccion.

= Especificacion.-

Todos los trabajos de replanteo y nivelacion deben ser realizados con aparatos de precision y
por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberd colocar mojones de hormigon
perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su nimero estara de acuerdo
a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o 6rdenes de la Fiscalizacion.

Conjuntamente con la fiscalizacion se dard al contratista como datos de campo, el BM y
referencias que constaran en los planos, en base a las cuales el contratista, procedera a
replantear la obra a ejecutarse.

» Forma de Pago.-

El replanteo se medird en metros lineales, con aproximaciéon a dos decimales en el caso de
zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizara en acuerdo con el
proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por la Fiscalizacion.

= Conceptos de trabajo.-

REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS m?

REPLANTEO Y NIVELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION  Km

B) CAJA ROMPE PRESION
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S. HORMIGON SIMPLE CLASE “B” f'¢=210 Kg/cmz,
SECCION MENOR DE 0.22 m

= Definicion.-

Se entiende por hormigoén al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento
Portland, agua y agregados pétreos (aridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla
pueden agregarse aditivos con la finalidad de obtener caracteristicas especiales determinadas
en los disefios o indicadas por la fiscalizacion.

= Especificaciones

Generalidades:

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricacién,
transporte, manipulacién, vertido, a fin de que los hormigones producidos tengan perfectos
acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.

Clases de hormigon:

Las clases de hormigén a utilizarse en la obra seran aquellas sefialadas en los planos u
ordenada por la fiscalizacion, y estan relacionadas con la resistencia requerida, el
contenido de cemento, el tamafio maximo de agregados gruesos, contenido de aire y las
exigencias de la obra para el uso del hormigon.

Se reconocen varias clases de hormigoén, que se clasifican segln el valor de la resistencia a la
compresion a los 28 dias, pudiendo ser entre otros:

TIPO DE

HORMIGON F'e (Kgfem’)

HS 210

HS 180

H Ciclépeo | 60% HS (f'c=180 K/cm?) + 40% Piedra

Los hormigones que estan destinados al uso en obras expuestas a la accién del agua, liquidos
agresivos, y a severa 0 moderada accion climatica como congelamientos y deshielos alternados,
tendrén disefios especiales determinados en los planos, especificaciones y/o més documentos
técnicos.

El hormigbn que se coloque bajo el agua serd de la resistencia especificada con un 25 %
adicional de cemento.

El hormigén de 210 kg/cm? esta destinado al uso en secciones de estructura o estructuras no
sujetas a la accion directa del agua o medios agresivos, secciones masivas ligeramente
reforzadas, muros de contencion.

El hormig6n de 180 kg/cm? se usa generalmente en secciones masivas sin armadura, bloques
de anclaje, collarines de contencion, replantillos, contrapisos, pavimentos, bordillos, aceras.
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El/la Contratista realizara disefios de mezclas, y mezclas de prueba con los materiales a ser
empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los requerimientos
del disefio, dispondrd la construccion de los hormigones, Previa la construccion de
hormigones la Fiscalizacién deberd aprobar la dosificacion con la que estos se
construiran.

Los cambios en la dosificacion contaran con la aprobacién de la Fiscalizacion.

Normas:

Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el Codigo
Ecuatoriano de la Construccion.

Materiales:
-Cemento

Todo el cemento sera de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152:

Requisitos: No deberan utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundicion. Los
cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland:
Rocafuerte, Chimborazo, Guapan y Selva Alegre. A criterio del fabricante, pueden utilizarse
aditivos durante el proceso de fabricacion del hormigén, siempre que tales materiales, en las
cantidades utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la
norma INEN 1504.

El cemento sera almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y
sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar méas de 14 sacos apilados y tampoco
deberan permanecer embodegados por largo tiempo.

El cemento Portland que permanezca almacenado a granel mas de 6 meses o almacenado en
sacos por mas de 3 meses, sera nuevamente muestreado y ensayado y debera cumplir con los
requisitos previstos, antes de ser usado.

La comprobacion del cemento, indicado en el parrafo anterior, se referira a:

TIPO DE ENSAYO Norma
Analisis quimico INEN 152
Finura INEN 196, 197
Tiempo de fraguado INEN 158, 159
Consistencia normal INEN 157
Resistencia a la compresion INEN 488
Resistencia a la flexion INEN 198
Resistencia a la traccion AASHTO T-132

Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el cemento seréd
rechazado. Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberan almacenarse por
separado y se los identificara convenientemente para evitar que sean mezclados.
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-Agregado fino

Los agregados finos para hormigon de cemento Portland estaran formados por: arena
natural, arena de trituracion (polvo de piedra) o una mezcla de ambas.

La arena debera ser limpia, silicica (cuarzosa o granitica), de mina o de otro material inerte
con caracteristicas similares. Debera estar constituida por granos duros, angulosos, asperos al
tacto, fuertes y libres de particulas blandas, materias organicas, esquistos 0 pizarras. Se
prohibe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitira el
uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %.

Los requerimientos de granulometria debera cumplir con la norma INEN 872: Aridos para
hormigdn.

Requisitos:

El médulo de finura no sera menor que 2.4 ni mayor que 3.1; una vez que se haya establecido
una granulometria, el médulo de finura de la arena deberd mantenerse estable, con variaciones
méaximas de = 0.2, en caso contrario la Fiscalizacién podra disponer que se realicen otras
combinaciones, o en ultimo caso rechazar este material.

Ensayos y tolerancias:

Las exigencias de granulometria seran comprobadas por el ensayo granulométrico
especificado en la norma INEN 697.

El peso especifico de los agregados se determinard de acuerdo al método de ensayo
estipulado en la norma INEN 856. El peso unitario del agregado se determinara de acuerdo
al método de ensayo estipulado en la norma INEN 858.

El arido fino debe estar libre de impurezas organicas, para lo cual se empleara el método de
ensayo INEN 855. Se rechazard todo material que produzca un color mas oscuro que el patron.

Un éarido fino rechazado en el ensayo de impurezas organicas puede ser utilizado, si la
decoloracion se debe principalmente a la presencia de pequefias cantidades de carbén,
lignito o particulas discretas similares. También puede ser aceptado si, al ensayarse para
determinar el efecto de las impurezas organicas en la resistencia de morteros, la resistencia
relativa calculada a los 7 dias, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 %. El
arido fino por utilizarse en hormigdn que estard en contacto con agua, sometida a una
prolongada exposicién de la humedad atmosférica o en contacto con la humedad del suelo, no
debe contener materiales que reaccionen perjudicialmente con los alcalis del cemento, en
una cantidad suficiente para producir una expansion excesiva del mortero o del hormigdn. Si
tales materiales estan presentes en cantidades dafiinas, el arido fino puede utilizarse, siempre
que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de alcalis calculados como
Oxido de sodio.
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El arido fino sometido a 5 ciclos de inmersion y secado para el ensayo de resistencia a la
disgregacién (Norma INEN 863), debe presentar una pérdida de masa no mayor del 10 %, si se
utiliza sulfato de sodio; 0 15 %, si se utiliza sulfato de magnesio. El &rido fino que no cumple
con estos porcentajes puede aceptarse siempre que el hormigon de propiedades comparables,
hecho de érido similar proveniente de la misma fuente, haya mostrado un servicio
satisfactorio al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido el
hormigdn por elaborarse con dicho arido.

Todo el arido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de muestreo
establecidos en la norma INEN 695.

La cantidad de sustancias perjudiciales en el arido fino no debe exceder los limites que se
especifican en la norma INEN 872

Porcentajes maximos de substancias extrafas en los agregados:

Los siguientes son los porcentajes maximos permisibles (en peso de la muestra) de substancias
indeseables y condicionantes de los agregados.

AGREGADO FINO % DEL PESO
Material que pasa el tamiz No. 200 3
Arcillas y particulas desmenuzables 0.5
Hullay lignito 0.25
Otras substancias dafiinas 2
Total maximo permisible 4

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el arido fino no debe exceder los
limites que se estipula en la norma INEN 872 para arido fino.

-Agregado grueso

Los agregados gruesos para el hormigon de cemento Portland estardn formados por grava,
roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma INEN 872.

Para los trabajos de hormigdn, consistira en roca triturada mecanicamente, sera de origen
andesitico, preferentemente de piedra azul.

Se empleara ripio limpio de impurezas, materias organicas, y otras substancias perjudiciales,
para este efecto se lavara perfectamente. Se recomienda no usar el ripio que tenga formas
alargadas o de plaquetas.

También podra usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de cantera natural
siempre que tenga forma cubica o piramidal, debiendo ser rechazado el ripio que contenga mas
del 15 % de formas planas o alargadas.

La produccién y almacenamiento del ripio, se efectuara dentro de tres grupos
granulométricos separados, designados de acuerdo al tamafio nominal méximo del
agregado y segun los siguientes requisitos:
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TAMIZ INEN PORCENTAJE EN MASA QUE DEBEN PASAR POR LOS
TAMICES

(Abertura cuadradas)

No. 4 a 3/4" (19 mm)

3/4" a1 1/2" (38 mm)

11/2"a?2" (76 mm)

3" (76 mm) 90 - 100

2" (50 mm) 100 20 - 55

11/2 (38 mm) 90 - 100 0-10

1" (25 mm) 100 20 - 45 0-5

3/4 (19 mm) 90 - 100 0-10

3/8 (10 mm) 30 - 55 0-5

No. 4 (4.8 mm) 0-5

En todo caso los agregados para el hormigdn de cemento Portland cumpliran las exigencias
granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 872.

Ensayos y tolerancias

Las exigencias de granulometrias serdn comprobadas por el ensayo granulométrico INEN 696. El
peso especifico de los agregados se determinara de acuerdo al método de ensayo INEN 857.
Porcentajes maximos de substancias extrafias en los agregados.-

Los siguientes son los porcentajes maximos permisibles (en peso de la muestra) de substancias
indeseables y condicionantes de los agregados.

AGREGADO GRUESO % DEL PESO
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos: 12
Abrasion - Los Angeles (pérdida): 35
Material que pasa tamiz No. 200: 0.5
Acrcilla: 0.25
Hullay lignito: 0.25
Particulas blandas o livianas: 2
Otros: 1

En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el &rido grueso no debe exceder los
limites que se estipula en la norma INEN 872.

=  Piedra

La piedra para hormigén ciclopeo deberd provenir de depositos naturales o de canteras;
sera de calidad aprobada, sélida resistente y durable, exenta de defectos que afecten a su
resistencia y estara libre de material vegetal tierra u otro material objetables. Toda la piedra
alterada por la accion de la intemperie 0 que se encuentre meteorizada, serd rechazada.
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Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albafiileria seran limpias, graniticas,
andesiticas o similares, de resistencia y tamafio adecuado para el uso que se les va a dar,
inalterables bajo la accidn de los agentes atmosféricos.

Ensayos y tolerancias:

La piedra para hormigon ciclopeo tendré una densidad minima de 2.3 gr/cm3, y no presentara
un porcentaje de desgaste mayor a 40% en el ensayo de abrasion norma INEN 861 luego de 500
vueltas de la maquina de los Angeles.

La piedra para hormigon ciclépeo no arrojard una pérdida de peso mayor al 12 %, determinada
en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, luego de 5 ciclos de inmersion y lavado con
sulfato de sodio.

El tamafio de las piedras deberé ser tal que en ningun caso supere el 25 % de la menor
dimensién de la estructura a construirse. El volumen de piedras incorporadas no excedera del
50 % del volumen de la obra o elemento que se esta construyendo con ese material.

-Agua

El agua para la fabricacion del hormigén sera potable, libre de materias orgéanicas,
deletéreos y aceites, tampoco debera contener substancias dafiinas como acidos y sales, debera
cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable:

Requisitos: El agua que se emplee para el curado del hormigén, cumplird también los mismos
requisitos que el agua de amasado.

= Aditivos

Esta especificacién tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos
quimicos que pueden agregarse al hormigdn para que éste desarrolle ciertas caracteristicas
especiales requeridas en obra. En caso de usar aditivos, estos estaran sujetos a aprobacion
previa de fiscalizacion. Se demostrard que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la
misma composicion y rendimiento del hormigon en todos los elementos donde se emplee
aditivos. Se respetaran las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor.

Los aditivos que se empleen en hormigones cumpliran las siguientes normas.

Aditivos para hormigones. Aditivos quimicos. Requisitos. Norma INEN PRO 1969. Aditivos
para hormigones. Definiciones. Norma INEN PRO 1844 Aditivos reductores de aire. Norma
INEN 191, 152

Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberan cumplir la "Especificacion
para aditivos quimicos para concreto” (ASTM - C - 490) y todos los demas requisitos que esta
exige exceptuando el andlisis infrarrojo.

Amasado del hormigén

Se recomienda realizar el amasado a méaquina, en lo posible una que posea una valvula
automatica para la dosificacion del agua.
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La dosificacion se la haré al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad
de los mismos debera hacerse por lo menos a la iniciacion de cada jornada de fundicion.

El hormigén se mezclard mecénicamente hasta conseguir una distribuciéon uniforme de los
materiales. No se sobrecargara la capacidad de las hormigoneras utilizadas; el tiempo minimo
de mezclado sera de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.

El agua serd dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, corrigiéndose la
cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la humedad que contengan los agregados.
Pueden utilizarse las pruebas de consistencia para regular estas correcciones.

Manipulacion y vaciado del hormigon
Manipulacion
La manipulacién del hormigén en ningln caso debera tomar un tiempo mayor a 30 minutos.

Previo al vaciado, el/la Contratista debera proveer de canalones, elevadores, artesas y
plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigén en forma correcta hacia los diferentes
niveles de consumo. En todo caso no se permitird que se deposite el hormigén desde una altura
tal que se produzca la separacion de los agregados.

El equipo necesario tanto para la manipulacion como para el vaciado, debera estar en perfecto
estado, limpio y libre de materiales usados y extrafios.

Vaciado

Para la ejecucién y control de los trabajos, se podran utilizar las recomendaciones del ACI
614 - 59. El/la Contratista debera notificar a la Fiscalizacion el momento en que se realizara el
vaciado del hormigén fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados.
Todo proceso de vaciado, a menos que se justifique en algln caso especifico, se realizara bajo la
presencia de la Fiscalizacion.

El hormigon debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de amasado,
debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, asimismo deberan estar
colocados, verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones,
cada capa de hormigén debera ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades
contenidas en la masa, los vibradores podrén ser de tipo eléctrico o neumatico, electromagnético
0 mecanico, de inmersion o de superficie, etc.

De ser posible, se colocara en obra todo el hormigon de forma continua. Cuando sea necesario
interrumpir la colocacion del hormigoén, se procurard que esta se produzca fuera de las zonas
criticas de la estructura, o en su defecto se procedera a la formacién inmediata de una junta de
construccién técnicamente disefiada segin los requerimientos del caso y aprobados por la
Fiscalizacion.

Para colocar el hormigén en vigas o elementos horizontales, deberan estar fundidos
previamente los elementos verticales.
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Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberan ser tan largas, como sea posible, a
fin de obtener una estructura completamente monolitica, o en su defecto establecer las juntas de
construccion ya indicadas.

El vaciado de hormigon para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente:

a) Vaciado del hormigén bajo agua: Se permitira colocar el
hormigdn bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por la
Fiscalizacion y que el hormigon contenga veinticinco (25) por ciento mas de
cemento que la dosificacion especificada. No se pagara compensacion
adicional por ese concepto extra. No se permitird vaciar hormigén bajo agua
que tenga una temperatura inferior a 5°C.

b) Vaciado del hormigén en tiempo frio:
Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procedera de la siguiente manera:

- __ Afiadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado
por la Fiscalizacion.

- ) La temperatura del hormigén fresco mientras es mezclado no
ser4 menor de 15°C.

- La temperatura del hormigon colocado sera mantenida a un
minimo de 10°C durante las primeras 72(setenta y dos) horas después de
vaciado durante los siguientes 4(cuatro) dias la temperatura de hormigon no
deberé ser menor de 5°C.

El/la Contratista serd enteramente responsable por la proteccién del hormigén colocado en
tiempo frio y cualquier hormigén dafiado debido al tiempo frio sera retirado y reemplazado
por cuenta del/la Contratista.

C) Vaciado del hormigén en tiempo célido:

La temperatura de los agregados agua y cemento serd mantenido al mas bajo nivel practico.
La temperatura del cemento en la hormigonera no excedera de 50°C y se debe tener
cuidado para evitar la formacion de bolas de cemento.

La subrasante y los encofrados seran totalmente humedecidos antes de colocar el hormigon.

La temperatura del hormigén no debera bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a
menos que sea aprobado especificamente por la Fiscalizacion, debido a condiciones
excepcionales, la temperatura serd mantenida a un maximo de 27°C.

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado sera afadido a la mezcla del
hormigdén de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberd exceder el
asentamiento de cono especificado.

Consolidacién
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El hormigdn armado o simple sera consolidado por vibraciéon y otros métodos adecuados
aprobados por la Fiscalizacion. Se utilizaran vibradores internos para consolidar hormigon
en todas las estructuras. Debera existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en
caso de falla de las unidades que estén operando. El vibrador serd aplicado a intervalos
horizontales que no excedan de 75 cm, y por periodos cortos de 5 a 15 segundos,
inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, varillado o paleteado
serd ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado grueso alejado del
encofrado y obtener superficies lisas.

Pruebas de consistencia y resistencia

Se controlara periédicamente la resistencia requerida del hormigén, se ensayaran en
muestras cilindricas de 15.3 cm (6") de diametro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo
con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y
C39.

La cantidad de ensayos a realizarse, sera de por lo menos uno por cada 6 m3 de Hormigén
(2 cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 dias y el otro a los 28 dias).

Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de hormigén, deberan
ser efectuados por la Fiscalizacion, inmediatamente después de la descarga de las
mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hara de manera adecuada.

Si el transporte del hormigén desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, fuera
demasiado largo y sujeto a evaporacion apreciable, se tomara las muestras para las pruebas
de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundicion.

De utilizarse hormigén premezclado, se tomaran 2 muestras por cada camién que llegue a la
obra.

La uniformidad de las mezclas, serd controlada segun la especificacion ASTM - C39. Su
consistencia serd definida por la Fiscalizacién y seré controlada en el campo, ya sea por el
método del factor de compactacion del ACI, o por los ensayos de asentamiento, segin
ASTM - C143. En todo caso la consistencia del hormigon seré tal que no se produzca la
disgregacién de sus elementos cuando se cologue en obra.

Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregacion de
una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del hormigén, se revisara el
disefio, disminuyendo la dosificacion de agua o incrementando la dosis de cemento, o
ambos. Dependiendo de esto, el asentamiento variara de 7 -10 cm.

Curado del hormigon

El/la Contratista, deberd contar con los medios necesarios para efectuar el control de la
humedad, temperatura y curado del hormigon, especialmente durante los primeros dias
después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratacion del
cemento y de la resistencia del hormigén.
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El curado del hormigon podré ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 612
del ACI.

De manera general, se podrad utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la
superficie del hormigon ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de
papel, compuestos quimicos liquidos que formen una membrana sobre la superficie del
hormigén y que satisfaga las especificaciones ASTM - C309, también podra utilizarse arena
0 aserrin en capas y con la suficiente humedad.

El curado con agua, debera realizarselo durante un tiempo minimo de 14 dias. El curado
comenzara tan pronto como el hormigén haya endurecido. Ademas de los métodos antes
descritos, podra curarse al hormigén con cualquier material saturado de agua, 0 por un
sistema de tubos perforados, rociadores mecanicos, mangueras porosas o cualquier otro
método que mantenga las superficies continuamente, no periédicamente, himedas. Los
encofrados que estuvieren en contacto con el hormigon fresco también deberan ser
mantenidos humedos, a fin de que la superficie del hormigén fresco, permanezca tan fria
como sea posible.

El agua que se utilice en el curado, deberd satisfacer los requerimientos de las
especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigén.

El curado de membrana, podra ser realizado mediante la aplicacién de algun dispositivo o
compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la
superficie del hormigon. El compuesto sellante serd4 pigmentado en blanco y cumplira los
requisitos de la especificacion ASTM C309, su consistencia y calidad seran uniformes para
todo el volumen a utilizarse.

El/la Contratista, presentara los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podra
utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.

Reparaciones

Cualquier trabajo de hormigén que no se halle bien conformado, sea que muestre
superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serdn reformados en el lapso
de 24 horas después de quitados los encofrados.

Las imperfecciones seran reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobacién y
presencia de la Fiscalizacion, y seran realizadas de tal manera que produzcan la misma
uniformidad, textura y coloracion del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las
especificaciones referentes a acabados.

Las &reas defectuosas deberdn picarse, formando bordes perpendiculares y con una
profundidad no menor a 2.5 cm. El area a repararse deber ser la suficiente y por lo menos
15 cm.

Segun el caso para las reparaciones se podra utilizar pasta de cemento, morteros,
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes,
cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberan conservar himedas por un lapso de
5 dias.
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Cuando la calidad del hormigon fuere defectuosa, todo el volumen comprometido debera
reemplazarse a satisfaccion de la Fiscalizacion.

Juntas de construccion

Las juntas de construccion deberén ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique
la Fiscalizacion.

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigén fundido debe dejarse dentada
0 aspera y sera limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de aire
y agua a presion u otro método aprobado. Las superficies de juntas encofradas seran
cubiertas por una capa de un (1) cm de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de
colocar el hormigén nuevo.

Dicha parte sera bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones y
huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.

Tolerancias

El/la Contratista debera tener mucho cuidado en la correcta realizacion de las estructuras de
hormigon, de acuerdo a las especificaciones técnicas de construccion y de acuerdo a los
requerimientos de planos estructurales, debera garantizar su estabilidad y comportamiento.

La Fiscalizacion podré aprobar o rechazar e inclusive ordenar rehacer una estructura cuando se
hayan excedido los limites tolerables que se detallan a continuacion:

Tolerancia para estructuras de hormigén armado

a) Desviacion de la vertical (plomada)

En las lineas y superficies de paredes y en aristas: En 3m 6.0 mm
En un entrepiso: Maximo en 6 m 10.0 mm
En 12 mo mas 19.0 mm

b) Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los espesores de

losas y paredes:
En menos 6 mm
En maés 12.0 mm

C) Zapatasy cimentaciones:

1. Variacion de dimensiones en planta:

En menos 12.0 mm
En mas 50.0 mm

2. Desplazamientos por localizacion o excentricidad: 2% del ancho de zapata en la
direccion del desplazamiento pero no més de 50.0 mm
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3. Reduccibn en espesores: Menos del 5% de los espesores especificados tolerancias para
estructuras masivas:

a) Toda clase de estructuras:
En6m 12.0 mm

1) Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos:

Enl12m 19.0 mm
En 24 m o mas 32.0 mm

2) Variaciones de las dimensiones con relacion a elementos estructurales
individuales, de posicion definitiva:

En construcciones enterradas dos veces las tolerancias anotadas antes.
b) Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas de

todas las estructuras incluyendo las lineas y superficies de columnas, paredes, estribos,
secciones de arcos, medias cafias para juntas verticales y aristas visibles:

En3m 12.0 mm
En6m 19.0 mm
En 12 6 méas 30.0 mm
En construcciones enterrada: dos veces las tolerancias anotadas antes.

Tolerancias para colocacion del acero de refuerzo:

a) Variacion del recubrimiento de proteccion:

Con 50 mm de recubrimiento: 6.0 mm
Con 76mm de recubrimiento: 2.0 mm
b) Variacion en el espaciamiento indicado: 10.0 mm

Dosificacion
Los hormigones deberan ser disefiados de acuerdo a las caracteristicas de los agregados, y los

requerimientos técnicos necesarios en las obras.

Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia organica, y tener
adecuada granulometria.
El agua sera libre de aceites, sales, acidos y otras impurezas.

Acarreo

Se entendera por acarreo de material, la operacion de cargar y transportar dicho material hasta
los sitios de almacenamiento que se encuentren ubicadas las obras que sefiale el proyecto y/o
la Fiscalizacion.
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El acarreo, comprendera también la actividad de movilizar el material para realizar
hormigones de un sitio a otro, desde la via de acceso vehicular a la obra y a una distancia
mayor de 100 m, medida desde la ubicacion original del material. Si el acarreo se realiza en
una distancia menor a 100 m, el rubro se considerara como hormigon simple visto en
estructuras hidraulicas.

El acarreo se podré realizar con carretillas, al hombro, mediante acémilas o cualquier otra
forma aceptable para su cabal cumplimiento.

En los proyectos en los que no se puede llegar hasta el sitio mismo de construccion de la obra
con materiales pétreos y otros, sino que deben ser descargados cerca de ésta debido a que no
existen vias de acceso carrozables, el acarreo de estos materiales serd considerado dentro del
analisis del rubro hormigon simple visto en sitios inaccesibles a vehiculos.

Transporte

Se entiende por transporte, todas las tareas que permiten llevar al sitio de obra, todos los
materiales necesarios para su ejecucion, para los que en los planos y documentos de la obra se
indicard cuales son; y el desalojo desde el sitio de obra a los lugares determinados en los
planos o por la Fiscalizacién, de todos los materiales producto de las excavaciones, y
hormigones que no seran aprovechados en los rellenos y deben ser retirados.

Este rubro incluye: carga, transporte y volteo final

» Forma de Pago.-

El hormigdn ser4 medido en metros clbicos con 2 decimales de aproximacién, determinandose
directamente en la obra las cantidades correspondientes.

Las tapas movibles de Hormigdn Visto deberan estar provistas de manijas de acero 12 mm lisa
para su debida manipulacion

= Conceptos de Trabajo

HORMIGON CICLOPEO F’C=140 KG/CM? (60% HS 140+40% PIEDRA) m’
HORMIGON SIMPLE VISTO F’C=210 KG/CM? EN ESTRUCTURAS SITIOS m’
INACCESIBLES A VEHICULO

HORMIGON SIMPLE F’C=210 KG/CM? PISO,CADENA,GRADA Y BERMA m’
HORMIGON SIMPLE VISTO F’C=210 KG/CM? EN MURO m’

6. SUMINISTRO, CORTADA, DOBLADA'Y ARMADA DE
HIERRO A CIELO ABIERTO

= Definicion.-
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Acero en barras:

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocacion de barras de
acero, para el refuerzo de los colectores, cajas de revision, dentelldn, tapas de los pozos, etc. de
conformidad con los disefios y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las 6rdenes de la
Fiscalizacion.

= Especificacion.-
Acero en barras:

El/la Contratista suministrard dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta,
todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberdn ser nuevos y aprobados por la
Fiscalizacion de la obra. Se usaran barras redondas corrugadas con esfuerzo de fluencia de
4200kg/cm?, grado 60, de acuerdo con los planos y cumpliran las normas INEN 102:03 varillas
con resaltes de acero al carbono laminado en caliente para hormigon armado

Requisitos. El acero usado o instalado por el/la Contratista sin la respectiva aprobacion sera
rechazado.

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, seran
consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicién
exacta, el traslape, el tamafio y la forma de las varillas deberan ser las que se consignan en los
planos.

Antes de procederse a su colocacion, las varillas de hierro deberan limpiarse del 6xido,
polvo grasa u otras substancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden
sumergidas en el hormigon.

Las varillas deberan ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de soportes,
separadores, etc., preferiblemente metalicos, 0 moldes de HS, que no sufran movimientos
durante el vaciado del hormigén hasta el vaciado inicial de este. Se debera tener el cuidado
necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo.

A pedido de la Fiscalizacién, el/la Contratista est4d en la obligacion de suministrar los
certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizard en el subproyecto; o realizara
ensayos mecanicos que garanticen su calidad.

Toda armadura o caracteristicas de éstas, seran comprobadas con lo indicado en los planos
estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se consultara con la
Fiscalizacion.

» Forma de Pago.-

La medicion del suministro y colocacion de acero de refuerzo se medira en kilogramos (kg) con
aproximacion a un decimal.
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Para determinar el namero de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el/la Contratista,
se verificard el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano
estructural.

= Conceptos de trabajo.-

SUMINISTRO, CORTADA, DOBLADA Y ARMADA DE HIERRO A Kg
CIELO ABIERTO Fy = 4200 Kg/cm?

7. SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO 0.30 x
0.60 m

= Definicién
Es una placa de acero, empotrada con pernos a una pantalla de hormigén armado, ubicada
dentro de la caja disipadora de energia.

= Especificaciones

La placa disipadora de energia esta anclada mediante pernos a la pantalla de hormigén armado
gue se encuentra dentro de la caja rompe-presion

La placa es de tol, de espesor igual a ¥4 de pulgada y de dimensiones 0.30 x 0.60 m. que se
empotrara al frente de la caida del agua, para evitar el desgaste del hormigén por medio de
pernos en la pantalla de hormigén armado de la caja disipadora de energia.

= Forma de pago

Las compuertas seran cuantificada en metros cuadrados (m?®) de acero, con aproximacion al
decimo , sus medidas se tomaran en la placa, deberan ser entregadas, instaladas y probadas en
los sitios indicados en los planos, y su pago se hara en base al precio unitario establecido en el
contrato, en el que se incluird suministro de la compuerta completa con sus marcos y agarradera
etc., transportes, instalacion, pintura anticorrosiva, lubricacion, pruebas y todas las operaciones
necesarias para la realizacion del trabajo descrito.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO COLOCACION Y PRUEBA DE PLACA DE ACERO DISIPADORA m?
DE ENERGIA

8. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA DE
PVC 110mm

= Definicién.-

Se entendera por suministro e instalacion de tuberias y accesorios de polivinilcloruro (PVC) el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el/la Contratista para suministrar y colocar en los
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lugares que sefiale el subproyecto y/o las érdenes de la Fiscalizacion de la Obra, las
tuberias y accesorios que se requieran en la construccion de las redes de distribucion.

» Especificacion.-
El suministro e instalacion de tuberias y accesorios de PVVC comprende las siguientes actividades:

- el suministro y el transporte de la tuberia y accesorios hasta el lugar de su
colocacién o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que
deba hacer el/la Contratista para distribuirla a lo largo de las zanjas

- la operacion de bajar la tuberia y accesorios a la zanja, los acoples respectivos
y la prueba de las tuberias y accesorios ya instalados para su aceptacion por
parte de la Fiscalizacion.

Suministro de tuberia y accesorios

El diametro, presion y espesor de pared nominales de las tuberias de PVC para presion deben
cumplir con lo especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373.

Los coeficientes de reduccion de la presion nominal en funcion de la temperatura del agua, entre
el didmetro exterior medio y el didmetro nominal deben ser positiva de acuerdo a la Norma
INEN 1370 y debe cumplir con lo especificado en la Tabla 3 de la Norma INEN 1373.

La tolerancia entre el espesor de pared en un punto cualquiera y el espesor nominal debe ser
positiva y su forma de célculo debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1370.

La longitud minima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse para union con
aro de sellado elastico (unién Z), debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1331.

Las dimensiones de la campana para unién con cementos solventes deben estar de acuerdo con la
Norma INEN 1330.

En general las tuberias y accesorios de PVC para presion deberan cumplir con lo especificado en
la Norma INEN 1373.

Las tuberias y accesorios de PVC fabricados para union roscada cumpliran con lo
especificado en la Norma ASTM 1785-89.

Instalacion de tuberia y accesorios
A) Generales

El/la Contratista proporcionara las tuberias y accesorios de las clases que sean necesarias
y que sefiale el subproyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalacion.

La Fiscalizacién, previa, la instalacion deberd inspeccionar las tuberias, uniones y accesorios
para cerciorarse de que el material estd en buenas condiciones, en caso contrario debera
rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.
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El/la Contratista debera tomar las precauciones necesarias para que la tuberia y los accesorios
no sufran dafio ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de
almacenamiento. Para manejar la tuberia y los accesorios en la carga y en la colocacién en la
zanja debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dafien la tuberia ni la golpeen, ni
la dejen caer.

Cuando no sea posible que la tuberia y los accesorios no sean colocados, al momento de su
entrega, a lo largo de la zanja o instalados directamente, debera almacenarse en los sitios que
autorice la Fiscalizacion de la obra, en pilas de 2 metros de alto como méximo, separando
cada capa de tuberia de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm de espesor, separadas
entre si 1.20 metros como maximo.

Previamente a la instalacion de la tuberia y los accesorios deberan estar limpios de tierra, exceso
de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras
exteriores de los extremos de los tubos que se insertaran en las uniones correspondientes.

No se procedera al tendido de ningin tramo de tuberias en tanto no se encuentren
disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos
accesorios, valvulas y piezas especiales se instalaran de acuerdo con lo sefialado en esta
especificacion.

En la colocacion preparatoria para la unién de tuberias y accesorios se observaran las normas
siguientes:

1. Una vez bajadas a las zanjas deberan ser alineadas y colocadas de acuerdo con
los datos del subproyecto, procediéndose a continuacién a instalar las uniones
correspondientes.

2. Se tendera la tuberia y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud en el
fondo de la excavacién previamente preparada de acuerdo con lo sefialado en la especificacion
de excavacion de zanjas, o sobre el replantillo construido en los términos de las
especificaciones pertinentes.

3. Los dispositivos mecénicos o de cualquier otra indole utilizados para mover las
tuberias y accesorios, deberan estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar
dafios en la superficie de las tuberias.

4. La tuberia debera ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de
flexion.

5. Al proceder a la instalacion de las tuberias y accesorios se debera tener especial
cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie
en partes interiores de los tubos y uniones.

6. La Fiscalizacion de la obra comprobara por cualquier método eficiente que tanto en la
planta como en perfil la tuberia y los accesorios queden instalados con el alineamiento sefialado
en los planos.
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7. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores,
deberan taparse los extremos abiertos de las tuberias y accesorios cuya instalacién no esté
terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrafias, tierra, basura, etc.

Una vez terminada la union de la tuberia y los accesorios, y previamente a su prueba por
medio de presion hidrostética, serd anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de
tierra en la zona central de cada tubo, dejandose al descubierto las uniones y accesorios para que
puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba. Estos rellenos deberan
hacerse de acuerdo con lo estipulado en la especificacion respectiva.

B) Especificas

Dada la poca resistencia relativa de la tuberia y sus accesorios contra impactos, esfuerzos
internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y
almacenaje.

Las pilas de tuberia pléastica deberdn colocarse sobre una base horizontal durante su
almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como maximo entre si.
La altura de las pilas no deberé exceder de 1.50 metros.

Debe almacenarse la tuberia y los accesorios de plastico en los sitios que autorice la Fiscalizacion
de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegidos de la accion directa del sol o
recalentamiento.

No se debera colocar ningin objeto pesado sobre la pila de tubos de plastico. En caso de
almacenaje de tubos de distinto didmetro se ubicara en la parte superior.

En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la union elastomérica, son degradados por el
sol y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en lugar fresco y cerrado y evitar
gue hagan contacto con grasas minerales. Deben ser entregados en cajas o en bolsas, nunca
en atados; ademas para su facil identificacion deben marcarse de acuerdo con el uso al que se
destinen y segun la medida nominal. Algunos fabricantes de tubos y conexiones entregan los
anillos ya colocados en la campana de estos

El ancho del fondo de la zanja sera suficiente para permitir el debido acondicionamiento de
la rasante y el manipuleo y colocacion de los tubos. Este ancho no debera exceder los limites
maximos y minimos dados por la siguiente tabla.

Diametro Nominal (mm) | Ancho Minimo (m) Ancho(rl::;ammo
63-110 0.5 0.7
160-200 0.6 08
225-315 0.7 0.9
355-400 0.8 1

El fondo de la zanja quedara libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos. Los tubos no
deberan apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavacion sino que lo haran
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sobre un lecho de arena de rio de espesor minimo de 10 cm en el eje vertical del tubo, en
un a ancho minimo de 60 cm.

La tuberia y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o movimientos
producidos por el paso de vehiculos en vias transitadas tales como cruces de calles y carreteras.
En estos sitios se recomienda una altura minima de relleno sobre la corona del tubo de 0.80m.
Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad minima se recomienda encamisar la
tuberia de PVVC con un tubo de acero.

El diametro del orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo menos
un centimetro mayor que el diametro exterior del tubo.

Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigén no forman unién, por esta razén, estos pasos
deben sellarse en forma especial con material el&stico que absorba deformaciones tipo mastique.

Se permitiran ligeros cambios de direccidn para obtener curvas de amplio radio. El curvado
debe hacerse en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten cambios de direccion.

En tuberias con acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del tiempo minimo
de fraguado de la union.

Los valores de las flechas o desplazamientos maximos (F)* y de los dngulos admisibles (A)**
para diferentes longitudes de arco seran de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes.

* La flecha (F) se mide perpendicularmente entre la cara interior del medio de la curva y la
cuerda que pasa por principio y final de la curva.

** El angulo (A) es el angulo formado por la cuerda que une principio y fin de la curva; con la
cuerda que une, uno de los extremos con el punto medio del arco.

Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberias plasticas, su instalacion es un proceso
répido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de
uniones, se tomaré en cuenta lo siguiente:

El relleno alrededor de la tuberia deberad estar completamente libre de piedras, debiéndose
emplear tierra blanda o material granular fino.

C) Limpieza, Desinfeccion y Prueba

Limpieza: Esta se realizara mediante lavado a presion. Si no hay hidrantes instalados o valvulas
de desaglie, se procedera a instalar tomas de derivacion con didmetros adecuados, capaces
de que la salida del agua se produzca con una velocidad minima de 0.75 m/s. Para evitar en lo
posible dificultades en la fase del lavado se deberdn tomar en cuenta las precauciones que se
indican en las especificaciones pertinentes a instalacion de tuberias y accesorios.

Prueba: Estas normas cubren las instalacion de sistemas de distribucion, lineas de conduccion,
con todos sus accesorios como: valvulas, hidrantes, y otras instalaciones.

Se rellenard la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta que quede
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cubierta la mitad del tubo. Este relleno se hard en capas de 10 cm. bien apisonadas. Luego se
continuard el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima de la tuberia, dejando libres las
uniones y accesorios. Todos los sitios en los cuales haya un cambio brusco de direccién como
son: tees, tapones, etc., deberan ser anclados en forma provisional antes de efectuar la prueba.

Los tramos a probarse seran determinados por la existencia de vélvulas para cerrar los
circuitos o por la facilidad de instalar tapones provisionales. Se debera probar longitudes
menores a 500 m. Se procurard llenar las tuberias a probarse en forma rapida mediante
conexiones y sistemas adecuados.

En la parte mas alta del circuito, o de la conduccién, en los tapones, al lado de las valvulas se
instalara, una toma corporation para drenar el aire que se halla en la tuberia. Se recomienda
dejar salir bastante agua para asi poder eliminar posibles bolsas de aire. Es importante el que se
saque todo el aire que se halle en la tuberia, pues su compresibilidad hace que los resultados sean
incorrectos.

Una vez lleno el circuito se cerraré todas las valvulas que estén abiertas asi como la
interconexion a la fuente.

La presion correspondiente sera mantenida valiéndose de la bomba de prueba por un tiempo no
menor de dos horas. Cada sector sera probado a una presion igual al 150% de la maxima presion
hidrostatica que vaya a resistir el sector. En ningun caso la presién de prueba no deberéa ser
menor que la presion de trabajo especificada por los fabricantes de la tuberia. La presion sera
tomada en el sitio mas bajo del sector a probarse.

Para mantener la presion especificada durante dos horas serd necesario introducir con la bomba
de prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que por concepto de fugas
escapara del circuito.

La cantidad de agua que trata la norma anterior deberé ser detenidamente medida y no podré ser
mayor que la consta a continuacion:

Maximos escapes permitidos en cada tramo probado a presion hidrostatica

Presion de Prueba Atm. Escape en litros por cada 2.5
(kg/cm?) cm. de diémetrq por 24 horas
y por unién (It)

15 0.8

125 0.7

10 0.6

! 0.49

35 0.35

Nota: Sobre la base de una presion de prueba de 10 Atm. los valores de escape permitidos que
se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 Its., en 24 horas, por kilometros de
tuberia, por cada 2.5 cm. de didmetro de tubos de 4 m. de longitud. Para determinar la
pérdida total de una linea de tuberia dada, multipliquese el nimero de uniones, por el
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didmetro expresado en multiplos de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a
la presion de prueba correspondiente.

Cuando la cantidad de agua que haya sido necesaria inyectar en la tuberia para mantener la
presion de prueba constante, sea menor o igual que la permisible, calculada segun la tabla, se
procederd al relleno y anclaje de accesorios en forma definitiva.

Cuando la cantidad necesaria de agua para mantener la presidén sea mayor que la calculada segun
la tabla, serd necesario revisar la instalacion y reparar los sitios de fuga y repetir la prueba,
tantas veces sea necesario, para obtener resultados satisfactorios.

Sin embargo para este tipo de tuberia no deberian existir fugas de ningin tipo y su presencia
indicaria defectos en la instalacion que deben ser corregidos.

Desinfeccion: La desinfeccion se hard mediante cloro, gas o soluciones de hipoclorito de calcio o
sodio al 70%.

Las soluciones seran aplicadas para obtener soluciones finales de 50 ppm. y el tiempo minimo
de contacto sera de 24 horas.

La desinfeccion de tuberias matrices de la red de distribucion y aducciones se hard con
solucién que se introducira con una concentracion del 3% lo que equivale a diluir 4,25 kg. de
hipoclorito de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta solucion es capaz de
desinfectar 600 litros de agua, teniendo una concentracion de 50 ppm. Se deberad por tanto
calcular el volumen de agua que contiene el tramo o circuito a probarse, para en esta forma
determinar la cantidad de solucién a prepararse.

Una vez aplicada la solucion anteriormente indicada se comprobara en la parte mas extrema
al punto de aplicacion de la solucion, de cloro residual de 10 ppm. En caso de que el cloro
residual sea menor que el indicado, se debera repetir este proceso hasta obtener resultados
satisfactorios.

Cuando se realicen estos procesos se deberd avisar a la poblacion a fin de evitar que agua con
alto contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo.

Se aislaran sectores de la red para verificar el funcionamiento de valvulas, conforme se indique
en el subproyecto.

» Forma de Pago.-

Los trabajos que ejecute el/la Contratista para el suministro, colocacion e instalacion de tuberia
de PVC seran medidos para fines de pago en metros lineales, con aproximacion de dos
decimales; al efecto se medira directamente en las obras las longitudes de tuberia colocadas
de cada diametro y tipo, de acuerdo con lo sefialado en el subproyecto y/o las drdenes por
escrito de la Fiscalizacion.

Los accesorios de PVC (uniones, tees, codos, cruces, tapones, reductores, etc) serdn medidos
para fines de pago en unidades. Al efecto se determinaran directamente en la obra el nimero de
accesorios de los diversos diametros segun el subproyecto y aprobacion de la Fiscalizacion.
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No se medira para fines de pago las tuberias y accesorios que hayan sido colocados fuera de las
lineas y niveles sefialados por el subproyecto y/o las sefialadas por la Fiscalizacion de la obra, ni
la reposicidn, colocacién e instalacion de tuberias y accesorios que deba hacer el/la Contratista
por haber sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas
de presion hidrostaticas.

Los trabajos de instalacion de las unidades ya sean estas mecéanicas, roscadas, soldadas o de
cualquier otra clase, y que formen parte de las lineas de tuberia para redes de distribucion o
lineas de conduccién formaran parte de la instalacion de ésta.

Los trabajos de acarreo, manipuleo y demas formaran parte de la instalacion de las tuberias.

El/la Contratista suministrard todos los materiales necesarios que de acuerdo al subproyecto
ylo las 6rdenes de la Fiscalizacion de la obra deban ser empleados para la instalacion,
proteccién anticorrosiva y catddica, de las redes de distribucion y lineas de conduccion.

El suministro, colocacién e instalacion de tuberias y accesorios le sera pagada al Contratista
a los precios unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo
indicados a continuacion.

= Conceptos de trabajo.-

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA DE PVC 110mm u
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 100mm u
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm u
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 50 mm X 90° u
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 50 mm X 45° u
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC HEMBRA 50 mm u
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm u
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 50 mm x 40 mm u
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 40 mm x 90° u
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 40 mm x 25 mm u
SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC E/C 50 mm x m
0.63 MPa

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC E/C 50 mm x m
0.8 MPa

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC E/C 50 mm x u
1.0 MPa
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SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC E/C 50 mm x
1.25 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 50 mm x 32 mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 50 mm 1 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC 40 mm x 1
1/4”

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 40 mm 1.0 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 40 mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 50 mm x1 1/2”

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN PVC 50 mm x 17

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC HEMBRA 40mm

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA E/C 40 mm x 1 MPa

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA E/C 25 mm x 1 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA PVC 40 mm x 25
mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC HEMBRA 25 mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA PVC 25 mm x 20
mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 20 mm x 1 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 20 mm x 1/2”

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN PVC 50 mm x 3/4”

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC 25 mm x
3/4”

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 25 mm 1 MPa

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA 25 mm x 3/4”

SUMINISTRO E INSTALACION DE NEPLO CORRIDO 3/4”

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC R/R 3/4” x 90°
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9. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 110mm
idem al rubro 8

10.  SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE VALVULA DE
FLOTADOR 2” METALICA

= Definicion
La Vélvula Flotador es un mecanismo empleado para controlar el suministro de agua de un
tanque o cisterna, que consta de una bola que flota sobre el agua permitiendo la apertura o cierre

del suministro al subir o bajar. EI uso mas comun de una valvula de flotador es para controlar el
llenado de agua en el tanque de agua.

= Especificaciones

El suministro e instalacion de la valvula flotador metélica de 2" comprende las siguientes
actividades: el suministro y transporte de las vélvulas hasta el lugar de su colocacion o
almacenamiento provisional las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para
distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples con la tuberia y/o accesorios y la
prueba en los tanques disipadores de energia o rompe-presion, una vez instaladas para su
aceptacion por parte de la Fiscalizacion.

Condiciones de operacién

PESO kg MAX. PRESION DE @
CERRADO*
1,84 125 psi 2"
* 60% Sumergida
Rendimiento
TABLA DE DESCARGA EN GPM* - PRESION (P.S.1.)
o

10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 120

2" 76 108 | 132 | 152 | 170 | 186 | 202 | 215 | 230 | 241 | 264

* Galones por Minuto
Estos rendimientos pueden tener una variacion de +/5%
Caracteristicas técnicas

e Cuerpo y conector en Bronce Fundido
e Roscas NPT

e Sellos de Caucho
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e Selloy junta reemplazables

e Bolas de Cobre

e Angulo fécil de ajustar para el control de nivel del agua
e Maxima eficiencia en el control de nivel de liquido

Los materiales deberan armarse en la direccion del flujo en la tuberia o aguas abajo:

Armado o ensamblaje: Para el armado de la véalvula flotador metélica de 2" con sus accesorios,
el contratista debera proveer de una mesa metalica movil con entenalla de 6” y poseer las
respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 6”, aqui debera armar todas
las valvulas del proyecto.

Procedimiento: Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. Sera
responsabilidad del residente la revision y la ejecucién de las pruebas necesarias en dicha
instalacion. Solo se podra efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y
dispositivos hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberan ser aprobados por la
Fiscalizacidn antes de su instalacion. La Fiscalizacion, debera verificar que las uniones de PVC
de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion,
por ello, se recomienda que el contratista dentro de su personal tenga instaladores de riego
especializados en el tema.

= Forma de pago

La instalaciéon de las valvulas flotadoras seran medidas en unidades instaladas en los tanques
rompe-presion o disipadores de energia conforme lo establecido en los planos de detalle y que
realmente hayan sido ejecutados y aprobados por el fiscalizador. El pago se realizara de acuerdo
al precio unitario especificado en la propuesta del Contratista y segun su detalle especificado del
expediente técnico; entendiéndose que dicho precio constituye la compensacién total por toda la
mano de obra, suministro, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién del trabajo.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE "VALVULA DE u
FLOTADOR" METALICA 2"

11.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
ALCANTARILLADO 110mm

= Definicion
Este trabajo consistira en el suministro e instalacién de alcantarillas de tuberia de PVC, de la
clase 30 PSI. Seran instalados en los lugares sefialados en los planos. De acuerdo con las

presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos y pendientes indicados.

= Especificaciones

Pagina 122



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

Se entenderd por suministro, trasporte e instalacion de tuberia de PVC de 30 PSI para
alcantarillado y todas las operaciones que deberd ejecutar el/la contratista para suministrar y
colocar en el lugar que sefiale el proyecto y/o las 6rdenes de la Fiscalizacion.

La tuberia PVC de baja presion debera cumplir la Norma INEN 1373 (2010).
El/la contratista debera realizar éste rubro mediante la especificacion técnica del MOP - 001-F

2002, seccion 607 (Alcantarillas de tubo de PVC).

* Forma de pago

Las cantidades a pagarse por el servicio de insumo, instalacion y transporte de tuberia seran los
metros lineales medidos en la obra. La Fiscalizacion verificara la cantidad y la calidad de los
trabajos.

= Conceptos de trabajo )
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO m

110mm

12. TRANSPORTE DE CEMENTO Y HIERRO BODEGA SITIO
DE ACCESO

= Definiciones

Transporte de material conglomerante (cemento) y hierro, es el traslado en vehiculo del cemento
(ton) y hierro (ton), desde la bodega de distribucién mas al lugar de la obra (donde haya acceso
vehicular)

= Especificaciones

El traslado del cemento y hierro debe realizarse en vehiculo cubierto (furgones) o plataformas
con carpa impermeable para evitar el fraguado por efectos de lluvias que pueden ocasionarse en
trayecto bodega de distribucién — obra, incluye cargada y descargada.

= Forma de pago

La cantidad es la cuantificada en obra, de acuerdo a los planos y/o instrucciones de la
Fiscalizacion, la misma que es igual al producto de multiplicar la suma cemento y acero en
barra en toneladas, por la distancia desde la bodega de distribucion mas cerca, hasta el lugar de
la obra.

= Conceptos de trabajo

TRANSPORTE DE HIERRO Y CEMENTO BODEGA-SITIO ACCESO, Tn/Km
INCLUYE CARGADA Y DESCARGADA (SIERRA)
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13.  TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGUA MAYOR A 10
Km DE DISTANCIA

= Definicion
El transporte de materiales y agua mayor a 10 km de distancia en la Sierra, incluye cargada, es

el traslado de los materiales pétreos y agua desde la mina o cantera hasta el lugar de acopio,
lugar de ubicacion de la obra.

= Especificaciones

El traslado de los materiales pétreos (arena y ripio), componentes del hormigdn se realiza
generalmente en volquetas, debe evitarse que el transcurso del viaje se contaminen con
materiales extrafios que disminuyan la resistencia del hormigén.

El agua para la elaboracion del hormigén debe ser limpia, libre de sales y transportarse por
medio de tuberia cuando la distancia no es considerable o en tanqueros, desde la fuente hasta el
lugar de acceso de la obra.

= Forma de pago

La cantidad es igual al producto de multiplicar la suma de arena, ripio y agua, utilizados en la
elaboracion de los hormigones en m® por la distancia en km desde la mina hasta el lugar de
acopio (m*km), y su pago se hara en base al precio unitario establecido en el contrato.

= Conceptos de trabajo

TRANSPORTE DE HIERRO Y CEMENTO BODEGA-SITIO m3/km
ACCESO, INCLUYE CARGADA Y DESCARGADA (SIERRA)

14. TRANSPORTE DE MATERIAL EN CARRETILLA A
CIELO ABIERTO MAYOR A 10m

= Definicion
El transporte de materiales en carretilla a cielo abierto, incluye cargada, es el traslado de los
materiales pétreos y agua desde y hacia diferentes ubicaciones dentro de la obra.

= Especificaciones

El traslado de materiales se realizara en carretillas a cielo abierto siempre y cuando no exista
lluvia en la el &rea del proyecto. Durante el traslado se debe evitar la contaminacion del material
pétreo con impurezas 0 con materia organica.

= Forma de pago

La cantidad es igual al producto de multiplicar la suma de arena, ripio y agua, por la distancia en
m, su pago se realizara en base al precio unitario del contrato.
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= Concepto de trabajo

TRANSPORTE DE MATERIAL EN CARRETILLA A CIELO m*/m
ABIERTO MAYOR A 10m

C) ACCESORIOS RED DE CONDUCCION

15.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm
idem al rubro 8

16. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 50 mm X
90°
idem al rubro 8

17.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 50 mm X
45°
idem al rubro 8

18.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC HEMBRA

50 mm
idem al rubro 8

19. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm
idem al rubro 8

20. SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 50 mm x 40
mm
idem al rubro 8

21.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 40 mm x
90°
idem al rubro 8

22. SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 40 mm x 25
mm
idem al rubro 8

D) RED DE CONDUCCION TERCIARIA

23.  SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA

PVC E/C 50 mm x 0.63 MPa
idem al rubro 8
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24.  SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA

PVC E/C 50 mm x 0.8 MPa
idem al rubro 8

25.  SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA

PVC E/C 50 mm x 1.00 MPa
idem al rubro 8

26.  SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA

PVC E/C 50 mm x 1.25 MPa
idem al rubro 8

E) BYPASS CONEXION MEDIDOR DE RIEGO

27.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm
idem al rubro 8

28.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 50 mm x
90°
idem al rubro 8

29.  SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 50 mm x 32

mm
idem al rubro 8

30. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA
PVC 50 mm
= Definicion
Se refiere al suministro e instalacion de las valvulas, estds son dispositivos de cierre que
permiten regular el paso de agua y controlar la distribucién por las tuberias, construyéndose en
los més variados materiales (bronce. plastico, acero, fundicion, etc.). Existen dos grupos de
valvulas: las manuales y las automaticas, estas dos Ultimas se dividen en dos subgrupos:
valvulas hidraulicas y electrovalvulas. A este grupo pertenecen las valvulas de aire, valvulas

compuerta, valvulas mariposa, valvulas oblicuas y valvula de acople rapido. Y reguladores de
presion. Estas valvulas deberan instalarse, segun el plano del disefio.

= Especificaciones
CARACTERISTICAS TECNICAS

Vélvula de bola con universal roscable
e Cuerpo de PVC
e Fécil manejo y control fiable de liquidos corrosivos
e De peso liviano
¢ Mantenimiento minimo-maxima flexibilidad
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Conexion roscable hembra BSPT con unidn universal
Resistencia minima 100 PSI.

Cuerpo desarmable que permite un facil mantenimiento.
Medidas: 50 mm

Vélvula de acople rapido
e Cuerpo plastico o polipropileno
Cuerpo en dos partes y llave de una sola pieza
Tapa que evita la entrada de particulas en la valvula
Llave de 1/4 de vuelta
De disefio ergondémico
Boca de riego fabricada en pléstico
Muelle de acero inoxidable
Material plastico muy resistente a los rayos ultravioleta y a los choques
Conexioén rosca macho de % “ NPT

ESPECIFICACIONES
Valvulas de bola con universal roscable
Cuerpo: PVC reforzado
Presion: Minimo de 100 psi
Conexién: Rosca hembra
Medidas: 50 mm
Valvulas de acople rapido
Cuerpo: De plastico
Presion: Minimo de 40 psi
Toma roscada macho de 3/4”
Salida de la llave: Macho de 3/4”
Muelle interno En acero inoxidable

Los materiales se detallan en el analisis de costos unitarios y deberan armarse y contener el
siguiente equipo, en la direccion del flujo en la tuberia o aguas abajo:

Armado o ensamblaje de las valvulas: Para el armado de las valvulas con sus adaptadores, el
contratista debera proveer de una mesa metdlica movil con entenalla de 6” y poseer las
respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 6, aqui debera armar todas
las valvulas del proyecto.

Procedimiento: Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. Sera
responsabilidad del residente la revision y la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha
instalacion. Solo se podré efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y
dispositivos hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberdn ser aprobados por la
Fiscalizacion antes de su instalacion. La Fiscalizacion, deberd verificar que las uniones de PVC
de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion,
por ello, se recomienda que el contratista dentro de su personal tenga instaladores de riego
especializados en el tema.

= Forma de pago

Pagina 127



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado sera por unidad
instalada segun lo establecido en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA VALVULA DE BOLA u
ROSCA HEMBRA CON UNIVERSAL ROSCABLE 50MM

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA BAYONETA DE ACOPLE u
RAPIDO PP RM 3/4"

31. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 50 mm

1MPa
idem al rubro 8

F) REGULADOR DE PRESION DE RIEGO FIJO (50MM)

32.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm
idem al rubro 8

33.  SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 50 mm x 40

mm
idem al rubro 8

34. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 40 mm x
90°
idem al rubro 8

35.  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR
PRESION 1 1/4” x 1 1/4” (A 20 PSI)

» Definicion
Se refiere al suministro e instalacion de los reguladores de presion 1 1/4” x 1 1/4” (A 20 PSI);

éstos son dispositivos que controlan o garantiza la uniformidad en el riego dentro de un sistema.
El regulador de presion tiene una histéresis y pérdida por friccion muy bajas.

= Especificaciones

El suministro e instalacion de los reguladores de presion 1 1/4” x 1 1 /4” (A 20 PSI)
comprenden las siguientes actividades: el suministro y transporte de los reguladores de presion
1 1/4”x 11/4” (A 20 PSI) hasta el lugar de su colocacion o almacenamiento provisional, las
maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la
tuberia y/o accesorios en los sitios sefialados en el plano y la prueba una vez instaladas para su
aceptacion por parte de la Fiscalizacion.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

El Regulador de Presion de Caudal Alto es ideal para instalaciones que requieren
caudales entre 2271 a 7268 L/hr (10 a 32 gpm), incluyendo aspersores para riego
de cobertura total y manifolds de bajo volumen.

Los reguladores mantienen una presion de salida predeterminada y constante con
presiones de entrada variables. Controlan las diferencias de presion que pueden
causar que el area de cobertura de un aplicador cambie.

Son 100% probados con agua para garantizar precision (jamas necesitan ajuste).
Se puede instalar sobre o bajo la tierra.

Maéxima via de flujo evita el taponamiento

Presion de entrada y salida seran igual si no hay flujo por el regulador

e Presion de salida predefinida (de 20 a 25 PSI) y constante.

PRESION MAXIMA

TAMARO | TAMARO OPERATIVA PRESION | RANGODE | DIAMETRO

DE DE OREDETERMINADA DE CAUDALES | INTERIOR
ENTRADA | SALIDA ENTRADA (GPM) (mm)

(PSI)
(PSI)

. 11/4”

1 1/4” NPT NPT 25 100 10 - 32 21-22

= Forma de pago

La forma de valorizar el trabajo efectuado serd por unidad suministrada y colocada segun lo
establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y segun lo especificado
en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales e imprevistos necesarios para
la ejecucion del trabajo.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE REGULADOR DE PRESION 1 1/4” x 1

1/4” (A 20 PSI)

u

36. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO
40mmx 1 1/4”
= Definicion

Se refiere al suministro montaje y prueba de:

Bayonetas

tapdn final de compresién
unién de compresion

tee de compresion
conector macho
adaptador macho
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- adaptador hembra
- conector de compresion
Estos suministros deberan instalarse, segun el plano del disefio.

= Especificaciones

El suministro montaje y prueba de: bayonetas, tapon final de compresién, unidén de compresion,
tee de compresion, conector de compresion, adaptador macho, adaptador hembra, conector
macho, comprende las siguientes actividades: el suministro y transporte hasta el lugar de su
colocacion o almacenamiento provisional, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el
Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la tuberia y/o accesorios en los sitios sefialados
en el plano y la prueba una vez instaladas para su aceptacion por parte de la Fiscalizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Bayonetas:

e De acople répido.

e Ideal para apertura rapida y hermética

Tapon final de compresion
e La mordaza o clearing, que apriete de la tuerca y ejerza una presion sobre el tubo,
fijandolo.
e Se utiliza paraempalmes réapidos y seguros, permitiendo al instalador realizar
reparaciones, prolongaciones de tuberias de PVC.
e Soportan hasta 10 kg/cm2 de presion y son de sencilla aplicacion

ESPECIFICACIONES
Bayoneta de acople rapido
Cuerpo: De pléstico
Rosca: macho de 3/4 "
Apertura Rapida y hermética
Tapon compresion
Cuerpo: Polipropileno
, Con tuerca que cierra el sistema. Con una junta torica
Elementos: . .
Con arandela o casquillo de prensa y una mordaza o clearing
Medidas: 25mm
Unidn de compresion
Cuerpo: Plastico (polipropileno)
Medidas 25 mm
Tee de compresion
Cuerpo: Plastico (polipropileno)
Medidas 25 mm
Conector macho
Cuerpo: Plastico (polipropileno)
Medidas Macho de 25 mm x 3/4”
Adaptador macho
Cuerpo: Plastico (polipropileno)
Medidas: Macho de40x 1 1/4”
Medidas: Macho de 25 x 3/4”
Adaptador hembra
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Cuerpo: Plastico (polipropileno)
Medidas: Hembra de 50mm x 1 1/2”
Medidas: Hembra de 25mm x 3/4”
Conector de compresion

Cuerpo: Plastico (polipropileno)
Medidas: 25 mm

* Forma de pago

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado serd por unidad
instalada segun lo establecido en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacidn total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e

imprevistos necesarios para la ejecucién del trabajo.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE TAPON FINAL HEMBRA
DE COMPRESION 25MM

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA BAYONETA DE ACOPLE
RAPIDO PP RM 3/4"

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE UNION DE COMPRESION
25 mm

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE TEE DE COMPRESION 25
mm

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE CONECTOR MACHO 25 mm
x 3/4”

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE BAYONETA 3/4”

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ADAPTADOR MACHO 40
mmx 1 1/4”

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ADAPTADOR MACHO 25
mmx 1 1/4”

SUMINISTRO MONTAIJE Y PRUEBA DE ADAPTADOR HEMBRA 50
mmx 1 1/2”

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ADAPTADOR HEMBRA 20
mm x 1/2”

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE CONECTOR DE
COMPRESION 25 mm
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SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ADAPTADOR HEMBRA 25 u
mm x 3/4”

37.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 40 mm

1MPa
idem al rubro 8

G) REGULADOR DE PRESION DE RIEGO FIJO (40MM)

38. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 40 mm
idem al rubro 8

39.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 40 mm x
90°

idem al rubro 8

40. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR

PRESION 1 1/4” x 1 1/4” (A 20 PSI)
idem al rubro 35

41.  SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO

40mmx 1 1/4”
idem al rubro 36

42.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 40 mm

1MPa
idem al rubro 8

H) VALVULA DE CONTROL DE RIEGO FIJO

43. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 50 mm
idem al rubro 8

44. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 50 mm x
90°
idem al rubro 8

45. SUMINISTRO PRUEBA E INSTALACION DE VALVULA
TIPO PLASSON 1 1/2”
= Definicion

Se refiere al suministro e instalacion de las valvulas oblicuas de paso son dispositivos de cierre
para regular el paso de agua por las tuberias y controlar la distribucién; siendo componentes
esenciales de la operacién y mantenimiento del sistema.
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= Especificaciones

El suministro e instalacion de las valvulas oblicuas de paso comprenden las siguientes
actividades: el suministro y transporte de las valvulas oblicuas de paso hasta el lugar de su
colocacion o almacenamiento provisional, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el
Constructor para distribuirlas y acoplarlos con la tuberia y/o accesorios en los sitios sefialados
en el plano y la prueba una vez instaladas para su aceptacion por parte de la Fiscalizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

R (NPT)

A [mm]

H [mm]

12 [mm]

112"

180

200

22

Las uniones, valvulas, tramos cortos y demas accesorios serdn manejados con
precaucion a fin de que no se deterioren. La fiscalizacion inspeccionara cada unidad
para eliminar las que presenten defectos en su fabricacién. Las piezas defectuosas no se
emplearan en la obra.

Antes de su instalacion las uniones, valvulas y accesorios seran limpiados de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo u otro material extrafio.

Las valvulas se instalaran de acuerdo a la forma de la unién que vengan provistas y a los
requerimientos del disefio.

Las valvulas se instalardn de acuerdo con las especificaciones suministradas por el
fabricante para su instalacién.

Las piezas especiales y accesorios se someteran a pruebas hidrostaticas individuales con
una presion al doble de la de trabajo de la tuberia. En todo caso la presion no sera
menor de 10 kg/cm2.

No se estimard para fines de pago la instalacién de valvulas, accesorios, piezas
especiales que no aparezcan en los planos del proyecto y/o las Ordenes de la
fiscalizacion.

Por instalacion de vélvulas, accesorios y mas piezas especiales se entenderd la
provision, instalacion y las pruebas a que tengan que someterse estos elementos.

Forma de pago

La forma de valorizar el trabajo efectuado serd por unidad suministrada y colocada segun lo
establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y segun lo especificado
en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la compensacion total por
toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales e imprevistos necesarios para
la ejecucion del trabajo.

= Conceptos de trabajo
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SUMINISTRO MONTAIJE Y PRUEBA DE VALVULA OBLICUA TIPO PLASSON 1 1/2” u

46. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR

HEMBRA 50 mm x 1 1/2”
idem al rubro 36

47.  SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE DISCO 1
1/2” 120 MESH

= Definicion
El filtro de discos es un cuerpo de filtrado que tiene una forma general cilindrica anular, con un
canal de flujo cilindrico central que se extiende axialmente a lo largo de la longitud de dicho

cuerpo del filtro. Algunos tipos de filtros de discos pueden ser de toma retroactiva de tal manera
gue los discos son capaces de separar y girar durante el ciclo de limpieza.

= Especificaciones

El suministro e instalacién de los filtros de discos comprende las siguientes actividades: el
suministro y transporte de los filtros de discos hasta el lugar de su colocacion o almacenamiento
provisional, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas y
acoplarlos con la tuberia y/o accesorios en los sitios sefialados en el plano y la prueba una vez
instaladas para su aceptacién por parte de la Fiscalizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Material: Polipropileno

- Sistema de cierre: Con tapa rosca

- Presién méax: 8 bar

- Caudal nominal: 15m%h

- Elemento filtrante: Discos

- Enganche: 1 1/2" (BSP - NPT) rosca macho
- Rango mesh: 120

Armado o ensamblaje: Para el armado de los filtros de discos con sus accesorios, el contratista
debera poseer las respectivas llaves para trabajar con diametros variables.

Procedimiento: Los filtros de discos deberan instalarse tal como se indica en los planos. Sera
responsabilidad del residente la revision y la ejecucién de las pruebas necesarias en dicha
instalacion. Solo se podréa efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y
dispositivos hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, que hayan sido aprobados por la
Fiscalizacion antes de su instalacion. La Fiscalizacion, debera verificar que las uniones de PVC,
accesorios y demas materiales no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su
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instalacion, por ello, se recomienda que el contratista dentro de su personal tenga instaladores de
riego especializados en el tema.

= Forma de pago

La instalacion de los filtros serdn medidos en unidades instaladas en conforme lo establecido en
los planos de detalle y el plano en donde se especifica la disposicion de filtros en cada lote
beneficiario y que realmente hayan sido ejecutados y aprobados por el fiscalizador. El pago se
realizara de acuerdo al precio unitario especificado en la propuesta del Contratista y segun su
detalle especificado del expediente técnico; entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacion total por toda la mano de obra, suministro, herramientas e imprevistos necesarios
para la ejecucion del trabajo.

= Concepto de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE FILTRO DE DISCOS u
DE 1/2" NPT 120 MESH

48.  SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR

HEMBRA 50 mm x 1 1/2”
idem al rubro 36

49.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 50 mm 1

MPa
idem al rubro 8

50. SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN PVC 50

mmx 1”7
idem al rubro 8

51.  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE
DOBLE EFECTO 1”

= Definicion

La valvula de aire reduce al minimo la turbulencia generada en el interior de la tuberia,
eliminado el aire generado en su interior por el proceso de llenado de la tuberia y reingresa aire
a la red de tuberia durante el vaciado del agua.

= Especificaciones

El/la contratista deberd suministrar las valvulas de aire cinética 1" y todos los accesorios que
demanden para su correcta instalacion.

Las valvula de PVC deberan cumplir con las normas INEN 1373 (2010) y normas ASTM,
norma de calidad 1SO 900 y ambiente norma ohsas 18001.
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= Forma de pago

El pago se lo realizara por unidad de vélvula instalada, acorde a los costos calculados en el
analisis de precios unitarios. Todo este trabajo debera estar entera satisfaccion de la
Fiscalizacion.

= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBA DE VALVULA DE AIRE u
DOBLE EFECTO 17

52.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC HEMBRA

40 mm
idem al rubro 8

53.  SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE PVC 50 mm x 40

mm
idem al rubro 8

1) RED DE CONDUCCION LATERAL FIJO

54.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC E/C 40

mm X 1 MPa
idem al rubro 8

55.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC E/C 25

mm x 1 MPa (lateral)
idem al rubro 8

J) SALIDAS EN LATERAL FIJO

56. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA

PVC 40 mm x 25 mm
idem al rubro 8

57.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC HEMBRA

25 mm
idem al rubro 8

K) PUNTOS DE RIEGO FIJO

58. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCTORA

PVC 25 mm x 20 mm
idem al rubro 8
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59. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 20 mm

1MPa
idem al rubro 8

60. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR
HEMBRA 20 mm x 1/2”

idem al rubro 36

L) EMISORS DE RIEGO FIJO

61. SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBA DE ASPERSOR
1/2” 25 PSI - 400 LPH

= Definicion

Se refiere al suministro, montaje y prueba de aspersores que corresponden a un dispositivo
mecanico que esparce o dispersa a presion un liquido, como el agua y lo transforma en rocio,
asperjandolo en gotas muy finas para fines de riego

= Especificaciones

El suministro e instalacion de aspersores comprende las siguientes actividades: el suministro y
transporte de los aspersores hasta el lugar de su colocacién o almacenamiento provisional, las
maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirlas, los acoples con la
tuberia y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptacion por parte de la

Fiscalizacion.
Material Termoplastico Termoplastico | Termoplastico
Didmetro Mojado (m) 27.40 15.40 10.70
Diémetro de Boquillas (mm) 10 7 5
Numero de boquillas 2 1 1
Trayectoria del chorro (°) 23° - -
Caudal de operacion del
:Z‘:j:gr a(LF;;') pg's?(')r:o . 1,300 - 1400 350 - 400 250 - 300
operacion sefialada.
ereps:r):m (ch’(; ) operacion de 45 o5 o5
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Radio Mojado (m) 13.70 7.70 5.35
Separacion entre Aspersores 18.00 5 5
(m)
Separacion  entre laterales 18.00 Variable*
(m)
!_Iave hexagolne_tl Disefio de contrabalanceo que

. incorporada para féacil ~

Adicionales provea un desempefio suave y

mantenimiento en el
campo

estable.

* La separacion entre laterales debera ser verificada en los planos.
Armado o ensamblaje. Para el armado de los aspersores con sus accesorios, el contratista debera
poseer las respectivas llaves para trabajar con didmetros variables.

Procedimiento: Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. Sera
responsabilidad del residente la revisién y la ejecuciéon de las pruebas necesarias en dicha
instalacion. Solo se podra efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y
dispositivos hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, que hayan sido aprobados por el
Fiscalizador antes de su instalacion. La Fiscalizacion, debera verificar que las uniones de PVC,
accesorios y demas materiales no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su
instalacion, por ello, se recomienda que el contratista dentro de su personal tenga instaladores de
riego especializados en el tema.

= Forma de pago

La instalacion de los aspersores seran medidos en unidades instaladas en conforme lo
establecido en los planos de detalle y el plano en donde se especifica la disposicion de
aspersores en cada lote beneficiario y que realmente hayan sido ejecutados y aprobados por el
fiscalizador. El pago se realizara de acuerdo al precio unitario especificado en la propuesta del
Contratista y segun su detalle especificado del expediente técnico; entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, suministro, herramientas e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ASPERSOR u
TERMOPLASTICO DE Q=1,300 - 1400 LPH - PRESION=
45PS| 3/4" NPT MACHO

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ASPERSOR u
TERMOPLASTICO DE Q=350 - 400 LPH - PRESION= 25PS]|
1/2" NPT MACHO

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ASPERSOR u
TERMOPLASTICO DE Q=250 - 300 LPH - PRESION= 25PS|
1/2" NPT MACHO
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62. SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR 1/2” 25 PSI

— 300 LPH
idem al rubro 59.

M)ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO SEMIFIJO

63. SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN PVC 50

mm x 3/4”
idem al rubro 8

64. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO

25 mm x 3/4”
idem al rubro 36

65. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 25 mm 1

MPa
idem al rubro 8

66. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR

HEMBRA 25mmx 3/4”
idem al rubro 36

67. SUMINISTRO E INSTALACION DE NEPLO CORRIDO 3/4”
idem al rubro 8

68. SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE VALVULA BOLA
3/4 <«
= Definicion
Se refiere al suministro e instalacion de las valvulas, estds son dispositivos de cierre que
permiten regular el paso de agua y controlar la distribucién por las tuberias, construyéndose en
los més variados materiales (bronce. plastico, acero, fundicion, etc.). Existen dos grupos de
valvulas: las manuales y las automaticas, estas dos Ultimas se dividen en dos subgrupos:
valvulas hidraulicas y electrovalvulas. A este grupo pertenecen las valvulas de aire, valvulas

compuerta, valvulas mariposa, valvulas oblicuas y valvula de acople rapido. Y reguladores de
presion. Estas valvulas deberan instalarse, segun el plano del disefio.

= Especificaciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vélvula de bola con universal roscable
e Cuerpo de PVC
e Fécil manejo y control fiable de liquidos corrosivos
e De peso liviano
¢ Mantenimiento minimo-maxima flexibilidad
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Conexion roscable hembra BSPT con unidn universal
Resistencia minima 100 PSI.

Cuerpo desarmable que permite un facil mantenimiento.
Medidas: 50 mm

Vélvula de acople rapido
e Cuerpo plastico o polipropileno
Cuerpo en dos partes y llave de una sola pieza
Tapa que evita la entrada de particulas en la valvula
Llave de 1/4 de vuelta
De disefio ergondémico
Boca de riego fabricada en pléstico
Muelle de acero inoxidable
Material plastico muy resistente a los rayos ultravioleta y a los choques
Conexioén rosca macho de % “ NPT

ESPECIFICACIONES
Valvulas de bola con universal roscable
Cuerpo: PVC reforzado
Presion: Minimo de 100 psi
Conexién: Rosca hembra
Medidas: 50 mm
Valvulas de acople rapido
Cuerpo: De plastico
Presion: Minimo de 40 psi
Toma roscada macho de 3/4”
Salida de la llave: Macho de 3/4”
Muelle interno En acero inoxidable

Los materiales se detallan en el analisis de costos unitarios y deberan armarse y contener el
siguiente equipo, en la direccion del flujo en la tuberia o aguas abajo:

Armado o ensamblaje de las valvulas: Para el armado de las valvulas con sus adaptadores, el
contratista debera proveer de una mesa metalica movil con entenalla de 6” y poseer las
respectivas llaves con cadena para trabajar con diametros de hasta 6”, aqui debera armar todas
las valvulas del proyecto.

Procedimiento: Los accesorios deberan instalarse tal como se indica en los planos. Sera
responsabilidad del residente la revision y la ejecucion de las pruebas necesarias en dicha
instalacion. Solo se podré efectuar el funcionamiento del equipo de riego (accesorios, valvulas y
dispositivos hidraulicos), pegamentos, limpiadores y teflon, deberadn ser aprobados por la
Fiscalizacion antes de su instalacion. La Fiscalizacion, deberd verificar que las uniones de PVC
de las valvulas manuales, no tengan fisuras o trisados en su estructura, antes de su instalacion,
por ello, se recomienda que el contratista dentro de su personal tenga instaladores de riego
especializados en el tema.

= Forma de pago
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La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado sera por unidad
instalada segun lo establecido en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo.

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA VALVULA DE BOLA u
ROSCA HEMBRA CON UNIVERSAL ROSCABLE 50MM

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA BAYONETA DE ACOPLE u
RAPIDO PP RM 3/4"

69. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ACOPLE

RAPIDO 3/4 PIN PON
idem al rubro 66

70. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC R/R 3/4” x
90°
idem al rubro 8

71.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE

COMPRESION RAPIDO 25 mm x 90°
idem al rubro 36

72.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON FINAL DE

COMPRESION 25 mm
idem al rubro 0

N) RED DE CONDUCCION LATERAL SEMIFIJO

73.  SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEX PE
80 PSI 3/4” CON PROTECCION UVA

= Definicion

Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias de polietileno (PE); el polietileno es un
plastico derivado del etileno, al que se somete a un proceso de calor y presion que provoca su
polimerizacion. Las tuberias de polietileno se fabrican mediante extrusion. Comercialmente se
fabrican tres tipos de tubos de polietileno: Tubo de polietileno de baja densidad, media
densidad, alta densidad. EI mas utilizado en SRT es el de baja densidad usado cominmente en
los ramales por su mayor flexibilidad. Las tuberias de PE presentan dos ventajas respecto a la
tuberia de PVC:

- Se puede instalar al aire libre.

- Esflexible y menos fragil.

= Especificaciones
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El suministro e instalacion de las tuberias de polietileno comprenden las siguientes actividades:
el suministro y transporte de las tuberias de polietileno hasta el lugar de su colocaciéon o
almacenamiento provisional, las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para
distribuirlas y acoplarlos con la tuberia y/o accesorios en los sitios sefialados en el plano y la
prueba una vez instaladas para su aceptacion por parte de la Fiscalizacion.

Caracteristicas técnicas

e Tuberia flex de polietileno de baja densidad, fabricada con materia prima 100% virgen,
con proteccion UV especial para riego.

e Su formulacién especial la hace mas resistente y durable contra las inclemencias del
tiempo para la agricultura.

e Tuberia de polietileno de 25 mm presién de trabajo de 80 PSI
e Apta para uso a la intemperie con proteccion UV.

Las dimensiones de los tubos de polipropileno son las siguientes:

DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO PRII_:DSEION LONGITUD POR
EXTERIOR NOMINAL INTERIOR TRABAJO ROLLO (m)
NOMINAL (mm) (mm) (mm)
(PSI)
25 15-19 21-22 80 100 - 200

= Forma de pago

La forma de valorizar el trabajo efectuado serd por metro de tuberia suministrada y colocada
segun lo establecido en los planos de acuerdo al precio unitario del presupuesto y segun el
metrado especificado en el expediente técnico, entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo. Las tuberias de polietileno se adquieren en
rollos de longitud variable segln el diametro, sin embargo su medicion para fines de pago sera
lineal

= Conceptos de trabajo

SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE TUBERIA DE POLIETILENO m
BAJA DENSIDAD 25MM 90 PSI CON PROTECCION UV

O) PUNTOS DE RIEGO SEMIFIJO

74.  SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE

COMPRESION 25 mm
idem al rubro 36
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75.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE

COMPRESION 25 mm
idem al rubro 36

76.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MACHO

25 mm x 3/4”
idem al rubro 36

77.  SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPODE METALICA
1/2” x 3/4” ROSCA MACHO CON SOPORTE - 1m

= Definicién
Se refiere al suministro de instalacion de un tripode de soporte para los aspersores de diferentes

diametros, segun el plano de detalle.

= Especificaciones

Debe poseer las siguientes caracteristicas:
- Material: metalico
- Para soporte de elevador
- Ajustable al aspersor (diferentes diametros rosca NPT)

= Forma de pago

La forma de pago para cancelar al Contratista por este trabajo efectuado serd por unidad
instalada segln lo establecido en el expediente técnico y planos, entendiéndose que dicho precio
constituye la compensacion total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e
imprevistos necesarios para la ejecucion del trabajo. Se pagara por tripode instalada y verificada
su funcionamiento, por unidad.

= Conceptos de trabajo
SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE TRIPODE REGULABLE u
METALICA 1/2" X 1M

78.  SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA 3/4”
idem al rubro 36

P) EMISORES DE RIEGO SEMIFIJO

79. SUMINISTRO MONTAJE Y PRUEBA DE ASPERSOR 3/4”

35 PSI — 550 LPH
idem al rubro 59.
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PLAN AMBIENTAL

80 MARCO DE ACTUACION AMBIENTAL
Normas Generales

El Contratista esta obligado a concientizar a su personal sobre la necesidad de no agredir y, mas
aun, de proteger el medio.

Para el efecto, sujetandose a las instrucciones del Fiscalizador, debera dictar disposiciones
precisas respecto a: Prohibicion o limitacion de la caza y la pesca deportiva; la recoleccion,
consumo Yy/o comercializacion de especies silvestres; obligacion de defender restos y ruinas
arqueolégicas o de valor histérico (aun suspendiendo los trabajos por el tiempo que sea
necesario); necesidad de respetar las medidas sanitarias e higiénicas que se dicten y el deber de
informar inmediatamente sobre el encuentro de acuiferos, lugares de anidacidn, senderos de
migracion de la fauna o la existencia de vegetacién rara o desconocida. Con este proposito
emplearad todos los recursos a su alcance: programas educativos, proyecciones, bibliografia,
asesoria de especialistas, etc.

El Contratista tiene ademas el deber de supervigilar, exigir y garantizar el cumplimiento de todo
lo anterior.

Adicionalmente el Contratista debera:

1. Disponer de una minuciosa planificacion con el fin de determinar los procesos constructivos
mas adecuados y que no generen efectos ambientales nocivos.

2. Conocer y respetar las leyes, reglamentos y demas normativas legales ambientales vigentes
en el pais, antes de iniciar la obra y durante la ejecucion de sus trabajos.

3. Implementar las medidas de prevencion y control disefiadas y constantes en el Plan
Ambiental del Subproyecto.

4. Acatar las especificaciones ambientales particulares (constantes en el Plan Ambiental) y todas
las 6rdenes que imparta el Fiscalizador en relacion con la conservacion del ambiente.

5. Llevar un “Libro de Obra” especificamente para la parte ambiental, en el cual se detallen los
“programas semanales de tareas ambientales” a ejecutar en la obra, para conocimiento y
aprobacion del Fiscalizador.

6. Priorizar la adquisicién de materiales, eligiendo productos con certificacion ambiental o
biodegradables.

7. Procurar producir el menor impacto ambiental durante la construccidn sobre los cursos de
agua, los suelos, la calidad del aire, los organismos vivos y asentamientos humanos.

8. Considerar todas las medidas necesarias para que en época de invierno la erosién hidrica no
afecte las obras ejecutadas, tales como rellenos, taludes, etc.
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9. Capacitar a su personal (técnico y obrero), por medio de charlas y avisos informativos y
preventivos sobre los asuntos ambientales a considerar en la obra.

Los costos en que el Contratista deba incurrir para cumplir con los requerimientos prescritos en
las especificaciones ambientales generales, deberan incluirse en los gastos generales del
contrato, salvo que en el subproyecto se haya contemplado de otra forma.

En el caso de incumplimiento de una orden del Fiscalizador, el mismo podra ordenar su
cumplimiento con cargo a las garantias del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las
sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las especificaciones ambientales
generales o particulares, el Fiscalizador podra ordenar la paralizacion temporal de las tareas de
construccién mientras no se dé cumplimiento a ellas.

Toda contravencion a las normas ambientales legalmente establecidas o las acciones de
personas que trabajan en la obra y que originen dafio ambiental, debe ser de conocimiento del
Fiscalizador, quien procedera conforme lo estipula el contrato, en el acapite titulado “Multas”.

De la fiscalizacién ambiental
La Fiscalizacién Ambiental, en general, sera responsable de las siguientes actividades:

a) Conocimiento pleno del subproyecto y plan ambiental para prestar apoyo y asesoramiento
técnico-administrativo cuando sea solicitado;

b) Orientacién permanente al constructor responsable por la ejecucion de las obras de
prevencion y control ambiental;

c) Revision de planos, diagramas y esquemas que sustenten las medidas de prevencion, control,
mitigacion y compensacion ambiental;

d) Revision de las especificaciones ambientales (generales y especiales), y acompafiamiento en
los procedimientos de aplicacion;

e) Revision y aprobacion del plan de trabajos ambientales (cronograma de trabajos: semanales,
quincenales o mensuales);

f) Supervision de los trabajos, tanto en campo como en gabinete de las actividades de mitigacion
que lleva adelante el constructor;

g) Medicidn de cantidades de obra de cada uno de los rubros ambientales propuestos en el Plan
Ambiental, de tal forma de garantizar y justificar las tareas administrativas necesarias para el
pago de sus trabajos al constructor;
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h) Realizar los controles ambientales exigidos por la normativa vigente en el pais y
especificados en el Plan Ambiental;

i) Cuando sea necesario, el Fiscalizador podréa introducir modificaciones de obra, en beneficio
de precautelar el medio ambiente en el cual se implanta el proyecto u obra;

j) Seguimiento y acompafiamiento del proceso de implantacién de medidas de seguridad
destinadas a garantizar la higiene y seguridad industrial del personal técnico y obrero del
proyecto;

k) Velar en todo instante por el mejoramiento de la calidad ambiental de los componentes que
rodean a la obra;

1) Prevenir por escrito al constructor sobre las posibles deficiencias en los equipos,
procedimientos constructivos, materiales inadecuados u otros aspectos que atenten contra las
condiciones naturales del medio en el que se implanta la obra. Vigilar que se tomen los
correctivos necesarios oportunamente;

m) Suspender las tareas de construccion de la obra cuando se detecte que el constructor no
cumple con las medidas previstas en el plan ambiental o con lo expresado en las normativas
legales y especificaciones generales o particulares existentes para el Proyecto;

n) En caso de suscitarse imprevistos que afecten al ambiente, por falta de precaucién del
ejecutor, recomendar y acompafiar procedimientos o actividades que debe realizar el
constructor.

MARCO DE ACTUACION ESPECIFICO

Q) ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS

80. EXCAVACION CANAL ZANJA O DREN. MATERIAL
CLASE "B" (A MANO) CON DESALOJO Y TENDIDO
HASTA 6 m DEL BORDE

idem al rubro jError! No se encuentra el origen de la referencia.

81. TRANSPORTE DE CEMENTO Y HIERRO BODEGA-SITIO

DE ACCESO (SIERRA), INCLUYE CARGA Y DESCARGA
idem al rubro 12

82. TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGUA MAYOR A
10Km DE DISTANCIA (SIERRA), INCLUYE CARGAY

DESCARGA
idem al rubro13

83. BODEGA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO DE
DESECHOS
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- Las dimensiones de la caseta provisional para almacenamiento temporal de
residuos debe garantizar la disposicion tanto de los residuos domésticos como de
los peligrosos, debidamente separados por un cubeto demarcador y la sefialética
respectiva. El fiscalizador dispondra las dimensiones en concordancia con el
volumen proyectado de residuos a ser acopiados semanalmente.

- El area debera tener una cubierta permanente durante la época de lluvias.

- El piso debera ser impermeable para evitar contaminacion del suelo donde se
realiza el manejo de combustibles.

- Suficiente espacio entre los contenedores, para asi permitir la limpieza de
derrames y el acceso para las acciones de emergencia.

- Los contenedores deberan ser preferentemente de materiales de obra para que no
se incurra en gastos y se pueda reciclar y reusar los mismos, se recomienda
utilizar los tanques de 200 litros metalicos debidamente sefializados conforme
norma.

= La norma INEN 2841, indica que se clasificaran los desechos de la siguiente

manera:
Color Tipo de residuos Disposicion final
Reciclables (vidrio, papel -
. X X ' Recolector municipal
Azul ® plastico, carton, entre otros) P
Organicos (restos de -
i Recolector municipal
Verde ® comida, cobertura vegetal) P
Especiales (electronicos . .
: o ' Gestor ambiental autorizado
Anaranjado neumaticos)
Peligrosos (pilas, baterias,
. @ residuos de pintura, residuos Gestor ambiental autorizado
Rojo contaminados con sangre,
entre otros)
. Comunes no reciclables Recolector municipal
Negro (papel usado, envases con
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\ | restos de comida)

= Forma de pago

Los trabajos descritos en esta seccion se mediran por unidad completa, o sea, los montos
globales incluidos en el Contrato.

El pago de la cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagara al
precio que conste en el contrato, de acuerdo al rubro abajo designado.

= Concepto de trabajo

CASETA DE ALMACENAMIENTO DE Suma global
RESIDUOS

84. TACHOS PLASTICOS PARA ALMACENAR DESECHOS

= Descripcién

Son contenedores, con capacidad de 200 litros, para realizar la disposicion en fuente de los
residuos comunes generados por los trabajadores de la obra.

= Especificaciones

Segln la norma INEN 2841.:

— Auzul: reciclables (vidrio, papel, plastico, carton, entre otros).

— Verde: orgénicos (restos de comida, cobertura vegetal).

— Negro: comunes no reciclables (papel usado, envases con restos de comida).

— Rojo: peligrosos (pilas, baterias, residuos de pintura, residuos contaminados con
sangre, entre otros).

— Anaranjado: especiales (electronicos, neumaticos).

Los contenedores diferenciados deberdan ser colocados dentro de la caseta de
almacenamiento temporal de desechos comunes. Los contenedores deberan ser
diferenciados por el color y por un letrero o etiqueta que los identifiqgue con la
inscripcion de residuos organicos y residuos inorganicos. El contenedor de residuos
organicos debera ser de color verde y el contendedor de residuos inorganicos de color
anaranjado, una vez colmada su capacidad deberan ser trasladados al campamento para
su disposicion.

Material: polietileno, resistente a la descomposicion, escarcha, calor y algunos
quimicos.

Disefio
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* Forma de pago.- Los contenedores seran pagados por unidad instalada, el valor
se cancelara al Contratista previa la aprobacion de la Fiscalizacion.

= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE u
CONTENEDORES DE 0.2 m®

R) CONTROL DE POLVO Y CONTAMINACION DEL AIRE

El Contratista deberad ejecutar los trabajos constructivos con equipos y procedimientos que
minimicen la emision de contaminantes hacia la atmdsfera, por lo que serd de su
responsabilidad el control de la calidad de emisiones, olores, humos, polvo, quemas
incontroladas y uso de productos quimicos toxicos y volatiles.

El Contratista, mediante un adecuado mantenimiento de sus equipos y maquinaria propulsados
por motores de combustion interna con uso de combustibles fosiles, controlara las emisiones de
humos y gases.

El Fiscalizador impedira la utilizacién de equipos, materiales 0 maquinaria que produzcan
emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmosfera.

El personal técnico y obrero de la obra, los habitantes cercanos, y la fauna y flora nativas,
deberan ser protegidos contra los riesgos producidos por altas concentraciones de polvo en el
aire, que se producira en las diversas actividades de la construccion.

La quema a cielo abierto, sea para eliminacion de desperdicios, llantas, cauchos, plasticos, de
arbustos 0 maleza, en areas desbrozadas, o de otros residuos, o simplemente para abrigar a los
empleados durante tiempos frios, serdn aspectos conocidos y sancionados por el Fiscalizador
por atentar contra el ambiente. Para evitar lo antes dicho, el Contratista emplazara rétulos con
frases preventivas y alusivas al tema en todos los frentes de trabajo, para informacién y
conocimiento de todo el personal que labora en la obra.

Si por causas accidentales se generare un incendio en cualquier zona a causa de las actividades
de construccion, el Contratista tendrd la obligacién de extinguirlo y de tomar las medidas
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necesarias que permitan restaurar a corto plazo y a su costo, los dafios provocados a los
afectados y a la vegetacion.

En épocas secas, los camiones y maquinaria pesada que circulen por caminos de tierra,
disminuiran su velocidad con el fin de evitar generar una excesiva contaminacion del aire con
polvo y particulado.

En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta sera distribuida de modo uniforme
con un sistema de rociadores a presion. El equipo empleado debera contar con la aprobacion del
Fiscalizador. La rata de aplicacion serd entre los 0,90 y los 3,5 litros por metro cuadrado,
conforme indique el Fiscalizador, asi como su frecuencia de aplicacion.

85. PLASTICO PARA CUBRIR MATERIALES (2x5m) 50
MICRAS

= Definicién
A fin de evitar la generacion de polvo, en los frentes de trabajo, y otras instalaciones, el
Contratista debera regar agua sobre los suelos superficiales expuestos al transito vehicular. Para

los sitios de acopio de materiales, éstos deben cubrirse con plastico que atenue el efecto de los
vientos.

El uso de paliativos quimicos para controlar el polvo esté restringido, salvo disposicién expresa
del Fiscalizador de obra.

= Especificaciones

Se utilizaran plasticos de 50 micras de 2 x 5 m, que se colocaran sobre los monticulos de
materiales que pudieran dispersarse en el aire, asegurandose que no vaya a ser removido por
causa del viento.

» Forma de pago

La medicion se realizard por unidad y el pago se realizaré por unidad, entendiéndose por unidad
un plastico de las dimensiones especificadas anteriormente.

La compensacion total por cubrira: transporte, materiales e imprevistos necesarios para la
ejecucion del trabajo.

= Concepto de trabajo

PLASTICO PARA CUBRIR MATERIALES (2x5m) 50 MICRAS

S) CONTINGENCIAS

86. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
= Descripcion:
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Es una norma de calidad y de seguridad tener un botiquin donde quiera que haya grupos de
personas reunidos, ya que los accidentes suelen suceder y para eso debe estar preparado.

= Especificaciones

El estuche de un botiquin debe ser resistente, plastico o de metal esmaltado. Debe impedir el
paso de agua hacia su contenido. Debe tener ganchos que permitan que se cuelgue en la pared,
de ser necesario. Un botiquin de primeros auxilios debe estar identificado y puesto en un lugar
visible para todos.

Este botiquin debera contener como minimo los siguientes insumos:

— 1 botella de Isodine (yodo)

— 1 botella de Alcohol

— 1Jabon

— 1 paquete de algodon

— 5 unidades de guante desechable.
— 2 paquete de venda gasas

— ltijera

— 1pinza

— 20 sobres de vida oral

— 1 botella de agua oxigenada

— 3 micropore

— 1diclofenaco en gel

— 2 tableta aspirina

— 2 tableta de paracetamol

— 10 antidoto para mordedura de vibora
— 1extintor de 15 Ibs

= Forma de pago
La medicion se la hara en unidad y su pago sera por unidad (u)
= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOTIQUIN DE u
PRIMEROS AUXILIOS

87. EXTINTOR
= Descripcién

Los extintores son elementos portatiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o
principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve. Un
extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un
recipiente metalico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios
a presion, de modo que al abrir una valvula el agente sale por una boquilla (a veces situada en el
extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego.

= Especificacion

Pagina 151



G Ministerio
D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

El extintor de CO, es utilizado para fuegos de clase B y C, por no ser conductor de electricidad,
debido a que este gas estd encerrado a presion dentro del extintor, cuando es descargado se
expande abruptamente. Como consecuencia de esto, la temperatura del agente desciende
dréasticamente, hasta valores que estan alrededor de los -79 °C, lo que motiva que se convierta
en hielo seco, de ahi el nombre que recibe esta descarga de "nieve carbdnica”. Esta niebla al
entrar en contacto con el combustible lo enfria. También hay un efecto secundario de sofocacion
por desplazamiento del oxigeno. En el caso de fuegos de la clase A, se lo puede utilizar si se lo
complementa con un extintor de agua, pues por si mismo no consigue extinguir el fuego de
arraigo.

La ubicacion de los extintores sera de acuerdo a la necesidad de la obra, se priorizara los sitios
de almacenaje de combustibles y de mantenimiento y operacién de maquinaria.

El/la contratista proveera los extintores segln especificaciones.

Extintor polvo quimico seco, portatil, aparato para combatir amagos de incendio cuyo agente
matafuego es el polvo quimico seco a base de amonio, presurizados y con descarga presurizada,
el cual es expulsado por la accion de una presion interna y / o cartucho o botella impulsora

= Forma de pago
La medicion se la hara en unidad y su pago sera por unidad “u‘
= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTINTOR u
DE 5 LIBRAS

T) SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

88. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINTA
DE SENALIZACION (250m)

= Descripcién

Cinta estdndar de barricada que provee una advertencia rapida de dafio potencial. Estas cintas
estan hechas de polietileno, para aplicaciones temporales en exteriores 0 permanentes en
interiores. Esta cinta ligera puede ser amarrada, engrapada o pegada a postes, defensas o
barricadas metélicas. Esta fabricada con polietileno ligero con rayas horizontales amarillas y
negras. Se utiliza para la demarcacion sobre andenes y senderos peatonales indicando el
recorrido previsto para la circulacion en vias donde se efectlan obras de—mantenimiento—y
construceiones-viales, dando tranquilidad y seguridad a los peatones. Elaborada en Polietileno
de Baja Densidad Texto Impresion “PELIGRO NO PASE” color amarilla con negro, calibre
2.5.

= Especificaciones

Polietileno, puede ser de color rojo, amarillo y blanco

Forma : Tipo ldmina en rollos (cinta no adhesiva)
Impresion : Doble cara a colores
Ancho : 3 pulgadas (7.5 cm)
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Espesor : 55 micras (0.7 a1.0 mm)

Uso : Cintas especiales se utilizan en &rea de trabajo de transito
pesado, sefializacion luminosa, sefializacion de obras, sefializacion vehicular.
Para identificar y demarcar zonas de precaucién, prevenir accidentes,
mayormente aplicada en el rubro construccion (obras en general) y por
empresas de mantenimiento.

= Forma de pago

La medicion se la hara en metro y su pago sera por unidad “u*

= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINTA DE u
SENALIZACION (250m)

89. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
SENALIZACION DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE
= Descripcidn

Se fabricaran letreros de seguridad industrial de obra que se colocaran al inicio y en la ejecucion
del proyecto, en los lugares que ordene la propia fiscalizacion.

El/la contratista queda obligado a colocar en cada uno de los lugares que le indique la
fiscalizacion en el proyecto, un “Letrero de seguridad de la Obra” con las dimensiones y la
leyenda de acuerdo a la necesidad de la obra y en base a la norma NTE INEN 3864.

= Especificacion:
Medidas de la sefial: 0.6.0 m x 0.80 m
Datos de textos: Titulo de peligro o seguridad del area
Colores de acuerdo a la norma NTE INEN 3864.

Se colocara la sefalizacion especialmente en los sitios de almacenaje de desechos,
combustibles, escombreras, parqueo, excavaciones que generen cierto riesgo a la poblacion, y
en los que la Fiscalizacion considere necesario.

= Forma de pago.
La medicion se la har& en unidad y su pago seré por unidad (u)
= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SENALIZACION u
DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE
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90. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
SENALIZACION DE SEGURIDAD A4

= Descripcion

Se fabricaran letreros de seguridad de obra en tamafio A4, los cuales se colocaran en los sitos de
almacenamiento de combustibles, almacenamiento de desechos, escombrera temporal,
parqueadero de maquinariay en los lugares que ordene la propia fiscalizacion.

El/la contratista queda obligado a colocar en cada uno de los lugares que le indique la
fiscalizacion en el proyecto, un “Letrero de sefializacion de seguridad de la Obra”.

= Especificacion:
Medidas de la sefial: A4
Datos de textos: Titulo de peligro, seguridad, preventivos, de obligacion del area
Colores de acuerdo a la norma NTE INEN 3864.
»= Forma de pago:
La medicion se la hara en unidad y su pago sera por unidad (u).
= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SENALIZACION u
DE SEGURIDAD A4

91. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ROTULO
DE SENALIZACION

= Descripcion

Se fabricaran letreros informativos, mismos que serviran para identificar lugares importantes
dentro de la obra, los mismos que serén: bodega de almacenamiento temporal de desechos, sitio
de almacenamiento de combustibles, sitio de almacenamiento temporal de escombros, sitio de
parqueo de maquinaria, y los lugares que disponga la Fiscalizacion.

El/la contratista queda obligado a colocar en cada uno de los lugares que le indique la
fiscalizacion los letreros antes mencionados.

= Especificacion:
Medidas del rétulo: 1.0 m x 0.40 m
Datos de textos: Sitios de almacenamiento (desechos, combustibles, escombros). Parqueadero.

Los rétulos seran colocados en un lugar visible, con el fin de identificar claramente los sitios de
disposicidn, parqueo y los que la fiscalizacion crea conveniente.

= Forma de pago
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La medicion se la har& en unidad y su pago seré por unidad (u).
= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ROTULO DE u
SENALIZACION

92. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPO

DE PROTECCION PERSONAL BASICO
= Descripcién

La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevencién y control que el Contratista debe
implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin de evitar la ocurrencia
riesgos y accidentes de trabajo. La salud ocupacional, previene la generacion de enfermedades
profesionales, consideradas graves y que son resultado de efectuar labores en un ambiente de
trabajo inadecuado.

El equipo de proteccidn personal (EPP) constituye uno de los conceptos méas basicos en cuanto a
la seguridad en el lugar de trabajo y es de gran importancia cuando los peligros no han podido
ser eliminados por completo o controlados por otros medios como por ejemplo: Controles de
Ingenieria.

Como su nombre lo indica el equipo proteccion personal es de uso individual y lo debera portar
cada uno de los trabajadores que se encuentren en obra y cuyas actividades puedan representar
riesgo para su integridad fisica y salud, su eficacia depende, en gran parte, de su correcta
eleccion y de un mantenimiento adecuado del mismo

= Especificaciones:

— Los equipos de proteccién individual proporcionaran una proteccion eficaz frente a
los riesgos que motivan su uso, Sin suponer por si Mismos u ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan:

a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

b) Tener en cuenta las condiciones anatémicas y fisiologicas y el estado de salud
del trabajador.

c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

d) En caso de riesgos mdaltiples que exijan la utilizacion simultanea de varios
equipos de proteccion individual, éstos deberan ser compatibles entre si y
mantener su eficacia en relacion con el riesgo o riesgos correspondientes.

e) En cualquier caso, los equipos de proteccion individual que se utilicen deberan
reunir los requisitos establecidos en cualquier disposicion legal o reglamentaria
que les sea de aplicacion, en particular en lo relativo a su disefio y fabricacion.

— El equipo de proteccién para trabajos sera entregado a cada uno de los trabajadores
del proyecto, cuyas actividades representen riegos para su salud e integridad fisica.

— Todo trabajador antes de utilizar el equipo de proteccion, deberd recibir
capacitacion y entrenamiento por parte de una persona especialmente designada
para dar dichas instrucciones. (El experto en Prevencién de Riesgos o supervisor
del area respectiva).
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— Al trabajador se le debera proporcionar toda la informacion necesaria contenida en

este procedimiento y aquella especifica que se requiera sobre los riesgos a los que
es susceptible.

— Dependiendo del proyecto, se debera reservar equipos de proteccion personal para
el caso de visitas.

— Los tapones auditivos, guantes de pupo/cuero y las mascarillas desechables se
podran entregar hasta 5 veces, una vez que el equipo se encuentre deteriorado.

» Forma de pago:
La medicion se la hara en unidad y su pago sera por unidad “u‘.
= Concepto de trabajo

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EQUIPO DE u
PROTECCION
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PLANQOS

Los planos se presentan en archivos de AUTOCAD con los nombres de los archivos y las
pestafias que se muestran a continuacion.

PLANOS PALMAR GRANDE

CODIG
o) ARCHIV
(ZONA

@)

PLANO (PESTANA)

TIPO DE PLANO

PLMR-GEN-001

PLMR-GEN-001-PLMR-T-001

CATASTRO GENERAL DE
BENEFICIARIOS

PLMR-GEN-001-PLMR-T-002

TURNOS DE RIEGO

PLMR-GEN-001-PLMR-T-003

REDES DE CONDUCCION

PLMR-GEN-001-PLMR-T-004

USO ACTUAL DE SUELO

PLMR-GEN-001-PLMR-T-005

CATASTRO DE CULTIVOS CON
PROYECTO

DZRD1- PLMR-P

PLMR-PARCEL

PLMR-PARCEL-01-PLMR-
PARCELA-01

PLMR-PARCEL-03-PLMR-
PARCELA-03

PLMR-PARCEL-05-PLMR-
PARCELA-05

PLMR-PARCEL-06-PLMR-
PARCELA-06

PLMR-PARCEL-07-PLMR-
PARCELA-07

PLMR-PARCEL-09-PLMR-
PARCELA-09

PLMR-PARCEL-10-PLMR-
PARCELA-10

PLMR-PARCEL-11-PLMR-
PARCELA-11

PLMR-PARCEL-12-PLMR-
PARCELA-12

PLMR-PARCEL-13PLMR-
PARCELA-13

PLMR-PARCEL-14-PLMR-
PARCELA-14

PLMR-PARCEL-15-PLMR-
PARCELA-15

PLMR-PARCEL-16-PLMR-
PARCELA-16

PLMR-PARCEL-17-PLMR-
PARCELA-17

PLMR-PARCEL-18-PLMR-
PARCELA-18

PLMR-PARCEL-19-PLMR-
PARCELA-19

PLMR-PARCEL-20-PLMR-
PARCELA-20

DETALLE DE SISTEMA DE RIEGO
POR PARCELA
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PLMR-PARCEL-21-PLMR-
PARCELA-21

PLMR-PARCEL-22-PLMR-
PARCELA-22

PLMR-PARCEL-23-PLMR-
PARCELA-23

PLMR-PARCEL-24-PLMR-
PARCELA-24

PLMR-PARCEL-25-PLMR-
PARCELA-25

PLMR-PARCEL-26-PLMR-
PARCELA-26

PLMR-PARCEL-27-PLMR-
PARCELA-27

PLMR-PARCEL-28-PLMR-
PARCELA-28

PLMR-PARCEL-29-PLMR-
PARCELA-29

PLMR-PARCEL-30-PLMR-
PARCELA-30

PLMR-PARCEL-31-PLMR-
PARCELA-31

PLMR-PARCEL-32-PLMR-
PARCELA-32

PLMR-PARCEL-33-PLMR-
PARCELA-33

PLMR-
TRP-002

PLMR-TRP-002-CAJA ROMPE

PRESION

DETALLE

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140
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TERCERA PARTE
Condiciones Contractuales y

Formularios del Contrato

1
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. Definiciones

A. General
Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©)

(d)
)
(f)
@

(h)

(i)

(),

(k)

El Monto Aceptado del Contrato es el monto
aceptado en la Carta de Aceptacion para la
ejecucion y terminacion de las Obras y la
correccion de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de
actividades que comprende la construccion,
instalacion, pruebas y entrega de las Obras en un
contrato por suma alzada. El Calendario de
Actividades incluye un suma alzada para cada
actividad, el cual sera utilizado para valoraciones
y para determinar los efectos de las variaciones y
los efectos que ameritan compensacion.

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista para
resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 23
de estas CGC,

Banco significa la institucién financiera
designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las
cantidades y precios que forman parte de su Oferta.
Eventos que ameritan compensacion son los
definidos en la clausula 41 de estas CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato de acuerdo con la
Subclausula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las
Obras. Comprende los documentos enumerados en
la Subcléusula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del
Contrato establecido en la Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segin sea ajustado de
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(1)
(m)

(n)
()

()

(@

(r

(s)

(t)

(u)

v)

(W)

conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendarios; meses significa
meses calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a
los pagos por concepto de los materiales y planta
CONEeXos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 33.1 de las
CEC vy calculado a partir de la Fecha de
Terminacion.

Los planos significa los planos de las Obras
estipulados en el Contrato y cualquier otro plano o
modificacion hecho por (0 en nombre de) el
Contratante de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluyendo los calculos y otra
informacién proporcionada o aprobada por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato para
la ejecucidn del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista  que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina,
impreso 0 creado electronicamente y que
constituya un archivo permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Carta de Aceptacion del
Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podré ser modificada Unicamente por el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los
trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive
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()

)

@)
(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

(hh)

bienes fungibles, utilizados por el Contratista para
ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que
tenga una funcion mecénica, eléctrica, quimica o
bioldgica.

El Gerente de Obras / Administrador de
Contrato es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras / Administrador de Contrato), responsable de
supervisar la ejecucién de las Obras y de
administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

Los informes de investigacion del Sitio de las
Obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion que describen con
precision y explican las condiciones de la superficie
y el subsuelo del Sitio de las Obras.
Especificaciones significa las especificaciones de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquiera
modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

La Fecha de Inicio es la dltima fecha en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las
Obras y que esta estipulada en las CEC. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o
juridica, contratada por el Contratista para realizar
una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye
trabajos en el Sitio de las Obras.

Las Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar,
y que son necesarias para la construccion o montaje
de las Obras.

Una Variacion es una instruccion impartida por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato que
modifica las Obras.

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.
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2. Interpretacion 2.1

2.2

2.3

3. Idiomay Ley 3.1
Aplicables

4. Decisiones del 4.1

Gerente de Obras
/ Administrador
de Contrato

5. Delegacion de 51
Funciones

Para la interpretacion de estas CGC, el singular

significa también el plural, y el masculino significa

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos

de las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las

palabras que se usan en el Contrato tienen su

significado corriente a menos que se las defina

especificamente. El Gerente de Obras / Administrador

de Contrato proporcionara aclaraciones a las consultas

sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por

secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las

Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de

Terminacion aplican a cada Seccién de las Obras (aparte

de las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y

de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las

Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se

interpretaran en el siguiente orden de prioridad:

@ Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(© Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

e Condiciones Generales del Contrato,

)] Especificaciones,

(9) Planos,

(h)  Lista de Cantidades,*y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se
estipulan en las CEC.

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente
de Obras / Administrador de Contrato, en
representacion del Contratante, decidira sobre
cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato, después
de notificar al Contratista, podra delegar en otras
personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de
sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de
notificar al Contratista.

12 - I .
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por

"Calendario de Actividades".

Pagina 163



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

6. Comunicaciones 6.1

7. Subcontratacion 7.1

8. Otros Contratistas 8.1

9. Personal y Equipos 9.1

9.2
10.  Riesgos del 10.1
Contratante y del
Contratista
11.  Riesgos del 11.1

Contratante

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato solo
serén validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entraran en vigor una vez que sean
entregadas.

El Contratista podré subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras / Administrador de
Contrato, pero no podra ceder el Contrato sin la
aprobacion  por escrito del Contratante. La
subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que
se describen en dicha Lista. ElI Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar
los equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo
las Obras, u otro personal y equipos aprobados por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato. El
Gerente de Obras / Administrador de Contrato aprobara
cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si
sus calificaciones 0 caracteristicas son iguales o
superiores a las propuestas en la Oferta.

Si la Fiscalizacion de Obras solicita al Contratista la
remocion de un integrante del equipo de trabajo del
Contratista, indicando las causas que motivan el pedido,
el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
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riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia
de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por
las Obras, 0 con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde
se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:

(@ undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de
Terminacion, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las
Obras después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratista emision del Certificado de Correccion de Defectos,
cuando no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista, los riesgos de lesiones personales, de muerte
y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin que
éstos sean los unicos, las Obras, Planta, Materiales y

Equipo).

13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre
del Contratista y del Contratante, seguros para cubrir
durante el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los eventos que
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14. Informes de
Investigacion del
Sitio de las Obras

15. Construccion de las
Obras por el
Contratista

16. Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

17. Aprobacion por el
Gerente de Obras
/ Administrador

13.2

13.3

13.4

13.5

141

15.1

16.1

17.1

constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

€)) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o dafios a los Equipos;

(© pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras /

Administrador de Contrato, para su aprobacion, las

polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de

Inicio.  Dichos  seguros  deberan  contemplar

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de

monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios

0 perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras / Administrador de
Contrato.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las po6lizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacion del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademéas de cualquier otra
informacién de que disponga el Contratista.

El Contratista deberad construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras
en la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con
el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Gerente de Obras / Administrador
de Contrato hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato para su aprobacion, las
Especificaciones y los Planos de las obras provisionales
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de Contrato

18. Seguridad

19. Descubrimientos

20. Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

21. Acceso al Sitio de las
Obras

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

211

propuestas.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras / Administrador de
Contrato no liberara al Contratista de su responsabilidad
en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato antes de su utilizacién para
dicho propodsito.

El Contratista seré responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras serd de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar
al Gerente de Obras / Administrador de Contrato acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste
imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.
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22. Instrucciones, 22.1
Inspecciones y
Auditorias

22.2

23. Seleccion del 23.1

Conciliador
23.2

24. Procedimientos para 24.1
la solucién de
controversias

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras / Administrador de Contrato que se
ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird y realizara todos los tramites para
que sus Subcontratistas 0 Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco
inspeccionen las cuentas y registros contables del
Contratista y sus sub contratistas relacionados con la
ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores
debera prestar atencion a lo estipulado en la subclausula
57.1, segun la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los
derechos de inspeccion y auditoria consignados en la
subclausula 22.2 constituye una préactica prohibida que
podra resultar en la terminacion del contrato (al igual
que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las
Normas de Adquisiciones).

El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el
Contratante y el Contratista en el momento de expedicion
de la Carta de Aceptacion. Si por alguna razon, el
Contratante no esta de acuerdo con la designacion del
Conciliador al momento de expedicion de la Carta de
Aceptacion, el Contratante solicitara que la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC designe al
Conciliador dentro de un periodo de 14 dias a partir del
recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso
de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que
el Conciliador no estd cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, el
Contratante y el Contratista nombraran de comdn acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el
Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera
designado por la Autoridad Nominadora estipulada en
las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion
de la peticion.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato ha tomado una
decision fuera de su nivel de autoridad definido por el
Contrato 0 que la decision fue errada, dicha decision
debera ser remitida al Conciliador dentro de los catorce
(14) dias siguientes a la notificacion de la decision por el
Fiscalizacion de Obras.
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25. Programa

24.2

24.3

244

25.1

25.2

25.3

El Conciliador deberd comunicar su decision por escrito
dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a su
recepcion de la notificacion de una controversia.

El Conciliador serd& compensado por su trabajo,
cualquiera que sea su decision, por hora segun los
honorarios especificados en los DDL y en las CEC,
ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC vy el costo sera sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decisién del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito
del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara
al Gerente de Obras / Administrador de Contrato, para su
aprobacién, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucién de todas las actividades relativas
a las Obras. En contratos a suma alzada, las actividades
incluidas en el programa deberan ser consistentes con las
actividades incluidas en el Calendario de Actividades.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los efectos de
tales avances en el calendario de ejecucién de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato para su aprobacion, un
Programa a intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho programa actualizado dentro de este plazo, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
retener el monto especificado en las CEC del proximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado. En
caso de contratos a suma alzada, el Contratista debera
proveer un Calendario de Actividades actualizado
dentro de los 14 dias siguientes a la fecha en que el
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25.4

26. Prdrroga de la Fecha 26.1
Prevista de
Terminacion

26.2

27. Aceleracion de las 27.1
Obras

27.2

28. Demoras ordenadas 28.1

Gerente de Obras / Administrador de Contrato lo haya
requerido.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. ElI Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Gerente de Obras/ Administrador de Contrato en
cualquier momento. ElI Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos
compensables.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se
produzca un evento compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y le genere costos
adicionales.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras / Administrador de Contrato una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un
evento compensable y proporcione toda la informacion
de soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se trataran como
Variaciones.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
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por el Gerente de

Obras /
Administrador de
Contrato

29. Reuniones 29.1

Administrativas

ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el
avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
como el Contratista podran solicitar a la otra parte que
asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos
planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacién con las medidas que deban
adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato lo antes posible sobre la
posibilidad de futuros eventos especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la
gjecucion de las Obras. ElI Gerente de Obras /
Administrador de Contrato podra solicitarle al
Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier
participante de los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente
de Obras / Administrador de Contrato.

C. Control de Calidad

29.2
30. Advertencia 30.1
Anticipada
30.2
31. Identificacion de 31.1
Defectos

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
controlard el trabajo del Contratista y le notificard de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista. EI Gerente de Obras / Administrador de
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32. Pruebas 321
33. Correccion de 33.1
Defectos
33.2
34. Defectos no 34.1
corregidos

Contrato podré ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato considere que pudiera tener
algun defecto.

Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los
tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion
del Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras / Administrador de Contrato, este ultimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.
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D.

35. Precio del Contrato 35.1

35.2

36. Modificaciones al 36.1
Precio del
Contrato

36.2

Control de Costos

En el caso de un contrato basado en la medicion de
ejecucion de obra, el Contratista debera incluir en la Lista
de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista
de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro
en la Lista de Cantidades.

En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista
deberd incluir en el Calendario de Actividades, los
precios de las actividades que se desarrollaran para la
ejecucion de las Obras. El Calendario de Actividades se
usa para monitorear y controlar la ejecucion de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del
avance de dichas actividades. Si el pago por los
materiales en el Sitio de las Obras debe hacerse por
separado, el Contratista debera incluir en el Calendario de
Actividades, una seccion aparte para la entrega de los
materiales en el Sitio de las Obras.

Para contratos basados en la medicion de ejecucion de
obra:

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere
en mas de 25 por ciento de la especificada en la Lista
de Cantidades para un rubro en particular, y siempre
que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato ajustard los precios para
reflejar el cambio.

b. EIl Gerente de Obras / Administrador de Contrato no
ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en méas del 15 por ciento, a menos que
cuente con la aprobacién previa del Contratante.

c. Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
lo solicita, el Contratista deberd proporcionarle un
desglose de los costos correspondientes a cualquier
precio que conste en la Lista de Cantidades.

En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
deberd ajustar el Calendario de actividades para
incorporar las modificaciones en el Programa o método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su
propia cuenta. Los precios del Calendario de
actividades no sufrirdn modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios.
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37. Variaciones

38. Proyecciones de

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

38.1

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados y en caso de contratos por suma alzada,
deberan incluirse en el Calendario de Actividades que
presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
la solicite, el Contratista deberd presentarle una
cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El Gerente
de Obras / Administrador de Contrato debera analizar la
cotizacion antes de ordenar la Variacion que el
Contratista debera proporcionar dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor
si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato asi lo
hubiera determinado.

Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato no
considerase la cotizacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
ordenar la Variacién y modificar el Precio del Contrato
basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

Si el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener
y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitara cotizacion alguna y la Variacién se considerara
como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese
hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

En el caso de contratos basados en la ejecucion de las
Obras, cuando los trabajos correspondientes a la
Variacion coincidan con un rubro descrito en la Lista de
Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la
Subcléusula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se
usara el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a
la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de
Cantidades, el Contratista debera proporcionar una
cotizacion con nuevos precios para los rubros pertinentes
de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos
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Flujo de Efectivos

39. Certificados de Pago

40. Pagos

39.1

39.2

39.3

39.4

395

39.6

40.1

por suma alzada, el Calendario de Actividades, el
Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato una proyeccion actualizada
del flujo de efectivos. Dicha proyeccion debera incluir
diferentes monedas segin se estipulen en el Contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras /

Administrador de Contrato cuentas mensuales por el
valor estimado de los trabajos ejecutados menos las
sumas acumuladas previamente certificadas.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato

verificard las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que deberd pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por

el Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la ejecucion de
las Obras, el valor de las cantidades terminadas de
los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de
los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
actividades terminadas incluidas en el Calendario de
actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.
El Gerente de Obras / Administrador de Contrato podra
excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior
o reducir la proporcion de cualquier rubro que se hubiera
certificado  anteriormente en  consideracion  de
informacion més reciente.
Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo de ser solicitado por el contratista, por un
monto méximo del 20% del valor adjudicado sin incluir
IVA vy las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente deberd pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de
la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.
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41. Eventos
Compensables

40.2

40.3

40.4

41.1

Si el monto certificado es incrementado en un
certificado posterior o como resultado de un veredicto
por el Conciliador o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece
en esta clausula. El interés se calculara a partir de la
fecha en que se deberia haber certificado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuardn en las proporciones de las
monedas que comprenden el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para
los cuales no se indico precio o tarifa y se entendera que
estan cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(@ El Contratante no permite acceso a una parte de la
zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de
las Obras de acuerdo con la Subclausula 20.1 de
las CGC.

(b) ElI Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias
para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Fiscalizador del Proyecto ordena al Contratista
que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato sin
justificacion desaprueba una subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son més desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacidn emitida a los Licitantes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacién  disponible pablicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(o) EIl Gerente de Obras / Administrador de Contrato
imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o
de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

(n)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
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42. Impuestos

43. Monedas

41.2

41.3

41.4

42.1

43.1

estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

(i)  El anticipo se paga atrasado.

(J)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de
los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
demora sin justificacion alguna la emision del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se podra aumentar el
Precio del Contrato y/o se podrd prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras /
Administrador de Contrato decidira si el Precio del
Contrato deberd incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione
informacién que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato la evaluara y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato
preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras /
Administrador de Contrato supondra que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

El Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y
otros gravdmenes cambian en el periodo comprendido
entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 44 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en moneda diferente a
la del pais del Contratante estipulada en las CEC, los
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tipos de cambio que se utilizaran para calcular las
sumas pagaderas seran los estipulados en la Oferta.

44. Ajustes de Precios 441 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, Unicamente si asi
se estipula en las CEC. En tal caso, los montos
autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una
férmula similar a la siguiente:

P.= A + B¢ (Imc/loc)

en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes'® estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables
y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en
esa moneda especifica "c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e I es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente
28 dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices
se refieren a la moneda “c”.

44.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un calculo, dicho célculo debera corregirse y
se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en
cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

45. Retenciones 45.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcién estipulada en las CEC hasta
que las Obras estén terminadas totalmente.

45.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato haya
emitido el Certificado de Terminacién de las Obras de
conformidad con la Subclausula 51.1 de las CGC, se le
pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra
mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato haya certificado que todos
los defectos notificados al Contratista antes del

13 |La suma de los dos coeficientes, A y B, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada
moneda. Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcién no ajustable de los pagos, por lo
general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos
del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio
del Contrato.
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46. Liquidacion por 46.1
Dafios y
Perjuicios
46.2
47. Bonificaciones 47.1
48. Pago de Anticipo 48.1
48.2

vencimiento de este periodo han sido corregidos. El
Contratista podra sustituir la retencion con una garantia
bancaria “contra primera solicitud”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios
y perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en
las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de
Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. ElI monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.
Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto
de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar
intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la
fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 40.1 de las CGC.

Se pagaré al Contratista una bonificacion que se calculara
a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia
(menos los dias que se le pague por acelerar las Obras)
que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras
sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
certificar que se han terminado las Obras ain cuando el
plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantia serd reducido progresivamente en
los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para
pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. El Contratista debera demostrar
que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos

Pagina 179



G Ministerio

D de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

48.3
49. Garantias 49.1
50. Trabajos por dia 50.1
50.2
50.3
51. Costo de 51.1

Reparaciones

al Gerente de Obras / Administrador de Contrato.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha
de emision del Certificado de Terminacion de las Obras
en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un afio
dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.
Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia
indicadas en la Carta de Oferta se aplicaran sélo cuando
la Fiscalizacion de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Gerente de Obras / Administrador de Contrato
debera verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios
correspondientes.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del periodo
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52. Terminacion de las 52.1
Obras

Cuando el Contratista considere que ha terminado las
Obras, le solicitara al Gerente de Obras / Administrador
de Contrato que emita un Certificado de Terminacion de
las Obras y el Gerente de Obras / Administrador de
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53. Recepcidn de las
Obras

54. Liquidacion Final

55. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

56. Rescisién del
Contrato

53.1

54.1

55.1

55.2

56.1

56.2

Contrato lo emitird cuando decida que las Obras estan
terminadas.
El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y
de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la
fecha en que el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.
El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras /
Administrador de Contrato un estado de cuenta detallado
del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de
Obras / Administrador de Contrato emitira un Certificado
de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56
dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a
juicio del Gerente de Obras / Administrador de Contrato.
De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras / Administrador de
Contrato deberd emitir y hacer llegar al Contratista,
dentro de dicho plazo, una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras /
Administrador de Contrato, éste decidira el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de
pago.
Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista
los proporcionaré en las fechas estipuladas en las CEC.
Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC, segun lo estipulado en la subclausula 55.1
de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras / Administrador de Contrato, éste retendrd la
suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.
El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental
del Contrato.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirén los siguientes sin que éstos sean los Unicos:
(@ el Contratista suspende los trabajos por veintiocho
(28) dias cuando el Programa vigente no preve tal
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57. Fraude y Corrupcion

56.3

56.4

56.5

57.1

suspension y tampoco ha sido autorizada por el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato;

(b) el Gerente de Obras / Administrador de Contrato
ordena al Contratista detener el avance de las Obras,
y no retira la orden dentro de los veintiocho ( 28)
dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
0 entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras / Administrador
de Contrato, dentro de los ochenta y cuatro (84) dias
siguientes a la fecha de emision del certificado por
el Gerente de Obras / Administrador de Contrato;

(e) el Gerente de Obras / Administrador de Contrato le
notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras / Administrador
de Contrato en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras por el nimero de dias para el cual se puede
pagar el monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en practicas corruptas o fraudulentas al competir por
el Contrato o en su ejecucién segun lo estipulado en
la Subclausula 57.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras / Administrador de Contrato de un
incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a
las indicadas en la Subclausula 56.2 de las CGC arriba, el
Gerente de Obras / Administrador de Contrato debera
decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podra rescindir el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las

medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras

y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente

posible.

Si el Contratante determina que el Contratista y/o
cualquiera de su personal, 0 sus agentes, O
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subcontratistas, 0 proveedores de servicios O
proveedores de insumos Yy/o sus empleados ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Contratante podra rescindir el
Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las Obras
dandole un preaviso de catorce (14) dias. En tal caso,
se aplicaran las provisiones incluidas en la Clausula 56
de la misma manera que si se hubiera aplicado lo
indicado en la Subclausula 56.5 (Rescisién del
Contrato)

57.2 Si se determina que algin empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante la
ejecucion de las Obras, dicho empleado deberd ser
removido de su cargo segun lo estipulado en la
Clausula 9.

57.3 Para efectos de esta Subclausula:

a) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con
el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona; *

b) “practica fraudulenta” significa cualquiera
actuacion u  omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente,  desorienta 0  intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacion; *°

C) “practica de colusion” significa un arreglo de
dos 0 mas personas disefiado para lograr un
proposito impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona;*®

d) “practica coercitiva” significa el dafio o
amenazas para dafar, directa o indirectamente,
a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus

1% para los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un funcionario publico que acta con relacion al proceso de contratacion
o la ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras
organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

' Para los fines de este Subparrafo, “persona” significa un funcionario ptiblico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren
al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigido a influenciar el
proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

16 Para los fines de este Subpérrafo, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios
pUblicos) que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta
a niveles artificiales y no competitivos.
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58. Pagos Posteriores 58.1
a la Rescision del
Contrato

58.2

59. Derechos de 59.1

actuaciones;*’
e) “practica de obstruccion” significa
(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por
parte del Banco, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o
(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la subclausula 22.2.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Gerente de Obras /
Administrador de Contrato deberd emitir un certificado
en el que conste el valor de los trabajos realizados y de
los Materiales ordenados por el Contratista, menos los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de
dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que
no se hubieran terminado. No correspondera pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Fiscalizacion de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del

Para los fines de este Subparrafo, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un

contrato.
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Propiedad Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras
provisionales y las Obras se consideraran de propiedad
del Contratante.

60. Liberacion de 60.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o

Cumplimiento por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Fiscalizacion
de Obras debera certificar la frustracion del Contrato. En
tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender
los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

61. Suspension del 61.1 En caso de que el Banco Mundial suspendiera los
Préstamo o desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o Crédito,
Crédito del Banco parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(@ ElI Contratante esta obligado a notificar al
Contratista sobre dicha suspension en un plazo no
mayor a 7 dias contados a partir de la fecha de la
recepcion por parte del Contratante de la
notificacion de suspension del Banco Mundial.

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que
se le adeudan dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la Subclausula
40.1, el Contratista podra emitir inmediatamente una
notificacion para terminar el Contrato en el plazo de
14 dias.
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SECCION VIII. CONDICIONES ESPECIALES DEL
CONTRATO

A. Disposiciones Generales

CEC1.1(d) |La Institucion Financiera es el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF).

CEC 1.1 (s) El Contratante es el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,
ACUACULTURA y PESCA-UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO
DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA PEQUENOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, UGP-PIT.

CEC1.1(v) |La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras, es la
estimada en el cronograma de ejecucion de obra que contempla
(NOVENTA 90) DIAS para la construccién de la infraestructura.

CEC1.1(y) |El Gerente de Obras / Administrador de Contrato es [indique el
nombre, direccion y el nombre del representante autorizado]
Fiscalizador: El Fiscalizador contratado por la Entidad Contratante velara
por la correcta ejecucion de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de
acuerdo a sus disefos definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas
de trabajo, recomendaciones de los disefiadores, normas técnicas
aplicables, y en caso de requerirse debera realizar disefios o los cambios
que se requiera para la correcta ejecucion de la obra, previa autorizacion
del Gerente de Obras / Administrador de Contrato/Administrador del
Contrato.

CEC 1.1 (aa) | Laobra a ejecutarse es:

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
EN LA JUNTA DE AGUAS DE RIEGO “PALMAR GRANDE”,
CANTON BOLIVAR, PROVINCIA CARCHI.

CEC 1.1 (dd) | La Fecha de Inicio es desde la emision de la Orden de Inicio, que no
superard los quince (15) dias calendario, contados a partir de la
suscripcion del contrato.

CEC 1.1 (hh) | El subproyecto implementard sistemas de riego por aspersion en 32
lotes. Se construird una acometida de PVC de 50 mm de diametro en
cada parcela beneficiada, misma que captara entre 3 y 4.5 I/s desde la
red de distribucion.

Se instalaran valvulas reguladoras de presion, valvulas de compuerta y
tanques disipadores de energia.
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La red de distribucion interna sera de PVC de 50 mm, a la que se
conectaran los laterales de riego de PVC de 25 mm o de mangueras flex
de 3/4” dependiendo del disefio.

Se utilizaran tres tipos de emisores para caudales de 1380, 385 y 280
I/h, los cuales son funcion del cultivo.

CEC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de
la totalidad de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y
las fechas, si corresponde]

NO APLICA
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. La informacién técnica para la IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA JUNTA DE
AGU’AS DE RIEGO “PALMAR GRANDE”, CANTON
BOLIVAR, PROVINCIA CARCHI.
2. Oferta aceptada del Contratista.
3. Certificacidn presupuestaria.
4. Resolucion de adjudicacion.
5. Garantia de Cumplimiento de Contrato.
CEC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el
ESPANOL.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del Ecuador.
CEC5.1 El Gerente de Obras / Administrador de Contrato no podra delegar
alguno de sus deberes y responsabilidades.
CEC8.1 Lista de Otros Contratistas
NO APLICA
CEC 13.1 | Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
@ para las Obras, Planta y Materiales: 100% de las Obras,
deducibles 10%
(b) para pérdida o dafio de equipo: 30% del monto total del contrato
incluido IVA.
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato USD. 10,000
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(d) para lesiones o muerte del personal:

Q) de los empleados del Contratante: DE ACUERDO AL
CODIGO DE TRABAJO

(i) de otras personas: USD. 10,000.

CEC 14.1 | Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: [enumere los
Informes de Investigacion del Sitio de las Obras]

NO APLICA

CEC 20.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n) en la
Comunidad Palmar Grande, parroquia Monte Olivo, cantén Bolivar, provincia
Carchi, maximo cinco (5) dias posteriores a la suscripcion del Contrato.

CEC 23.1y | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Camara de Comercio de
CEC23.2 | Quito

CEC24.3 |Los honorarios por hora y gastos reembolsables pagaderos al
Conciliador seran: USD 50.00 por el servicio.

CEC 24.4 | [Cuando se trata de obras menores, las instituciones generalmente son
del pais del Contratante. En el caso de obras mayores cuando es mayor
la posibilidad de adjudicar el contrato a contratistas internacionales, se
recomienda que se siga el procedimiento de arbitraje de una institucion
internacional]

Los procedimientos de arbitraje seran los de:

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil
internacional (CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion
con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion del
mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI.”

El lugar de arbitraje ser&: UN LUGAR DIFERENTE A LA
NACIONALIDAD DE LAS PARTES, en el caso de que el Contratista
sea una empresa establecida en la Republica del Ecuador, se aplicara la
Mediacion y Arbitraje de conformidad a la Legislacion Ecuatoriana.
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B. Control de Plazo

CEC 25.1 | El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente
de Obras / Administrador de Contrato dentro de los diez (10) dias,
contados a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CEC 25.3 | Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de treinta (30)
dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado serad de del 1/1000 del monto contractual, por cada dia de
atraso.

C. Control de la Calidad

CEC 33.1 | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de ciento ochenta (180)
dias.

D. Control de Costos

CEC 431 La moneda del Pais del Contratante es;: DOLAR DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA.

CEC44.1 | El Contrato no estd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 44 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion
en relacion con los coeficientes no aplica.

CEC 45.1 | Laproporcion que se retendra de los de pagos es:

EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL
VIGENTE ECUATORIANA.

CEC46.1 | El monto méximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del CINCO POR MIL POR DIA. El monto
méaximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del DIEZ POR CIENTO del precio final del Contrato.

CEC47.1 | Labonificacion para la totalidad de las Obras. NO APLICA

CEC48.1 | El pago por anticipo sera de hasta el 20% y se pagara al Contratista a
més tardar TREINTA DIAS POSTERIORES a la presentacion de la
Garantia Bancaria.

CEC 49.1 | El monto de la Garantia de Cumplimiento es conforme lo sefialado a
continuacion.

Garantia Bancaria: 5% del monto total del contrato (excluido IVA).
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Fianza de cumplimiento 20% del monto total del contrato (excluido
IVA).

E. Terminacié

n del Contrato

CEC55.1 | Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas

tardar el:

NO APLICA.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a mas tardar
TREINTA DIAS DESPUES DE LA TERMINACION DE LA
OBRA.

CEC55.2 | La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion y
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de USD.
3,000

CEC 56.2 (g) | El nimero maximo de dias es VEINTE (20) DIAS.
CEC58.1 | El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que

representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante su
terminacion es veinticinco por ciento (25%).

Av. Eloy Alfaro No.30-350 y Av. Amazonas Edificio del MAGAP Piso 8 Teléf.: (02)3960-100 Ext. 3140
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SECCION IX. FORMULARIOS DEL CONTRATO

Carta de Aceptacion
[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]
A [Indigue el nombre y la direccion del Licitante seleccionado]
Asunto: ........ [Indique el namero de identificacion y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha .......... [indique la fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del
Contrato y el nimero de identificacion, tal como se emitié en el Anexo de la Oferta]
por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a ....... [indique el monto en cifrasy en
palabras] [indique la denominacion de la moneda], con las correcciones y
modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los
siguientes 28 dias de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el
Formulario para la Garantia de Cumplimiento incluido en esta Seccion I1X (Formularios
del Contrato) del Documento de Licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones]

(Aceptamos la designacion de .............. [indique el nombre del candidato propuesto
por el Licitante] como Conciliador.

@)

No aceptamos la designacion de ................ [indique el nombre del candidato
propuesto por el Licitante] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta
Carta de Aceptacion a .................... [indique el nombre de la Autoridad para el
nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a .......... [indique el nombre], la
Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subclausulas
42.1y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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CONVENIO
Por cuantoel ....... [indique el dia]........ de....... [indique el mes], de ........[indique
el afo] se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre

del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y
....... [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por
la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ......... [indique el
nombre y el nimero de identificacion del contrato] (en adelante denominado “las
Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y terminacion
de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado
que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las
gue se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este
Convenio. Este Convenio prevalecera sobre cualquier otro documento del

Contrato.

a. La Carta de Aceptacidn de la Oferta

b. La Oferta

C. Las enmiendas No. [indique los nimeros de las enmiendas si aplica]
d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f. Las Especificaciones;

g. Los Planos; y

h. Los Formularios de La Oferta completados,

3. En retribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto
de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.

4. EIl Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de
sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas
bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en
éste.

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las
regulaciones de ..../[Nombre del pais Prestatario] ... en el dia, mes y afio antes
indicados.

Pagina 192



ﬂ Ministerio

Q de Agricultura, Ganaderia,
Acuaculturay Pesca

Unidad de Gestidn del Proyecto - PIT

Firmado, por: ..............cooeeeee. Firmado, por: ........cooeiiiiiiii

por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante

en presenciade: ................. en presenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha
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Garantia Bancaria de Cumplimiento

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:  ...cccveeviininnnn [indique el nombre y la direcciébn del
Contratantej ...............

Fecha:

Garantia de Cumplimiento No.
Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratistaj............. (en
adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique
el namero referencial del Contrato].......... de fecha ........................ con su
entidad para la ejecucion de ................. [indique el nombre del Contrato y una breve

descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco] por este
medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de ............ [indique la cifra en nimeros y palabras], la cual
sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato
ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompafiada de una comunicacién escrita que declare que el Contratista esta incurriendo
en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su
entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara a mas tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar
el afio],”, y cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees),
Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion del parrafo
(ii) del sub articulo 20(a).

'8 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado
en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Contratante.
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[Sello y Firma(s) del Banco]

Nota: los textos en italicas tienen el Unico proposito de guiar a quién prepare esta
garantia y por lo tanto, no deben ser incluidos en la version final de este documento.
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario:  ...cccveeiiininnnn [indigue el nombre y la direccion del
Contratante/...............

Fecha:

Garantia por pago Anticipo No.
Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. .....[nUmero de referencia del
contrato] de fecha ........ [indigue la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el

nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el
Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al
Contratista un anticipo por una suma de.... [indique la suma y moneda en cifras]
0 ( [moneda en palabras] contra una garantia por pago de anticipo por la suma o
sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o
sumas, que no excedan en total............... [indique la) sumay moneda en cifras y en
palabras] .......... ( [moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por
escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los
estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta
namero....... [indique el nimero de la cuenta] en el [indique el nombre y direccion del
banco].

El monto méximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia
expirara, a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de
Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido
certificado para pago, o en el [indique el niumero] dia del ...... [indique el mes] de ....

20 E| Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en

cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de
libre convertibilidad aceptable al Comprador.
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[indique el afio]*....., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago
bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC

Publicacién No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

1 Indicar la fecha prevista de expiracién del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en
caso de una prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante
una extension de esta Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el
siguiente texto en el Formulario, al final del penultimo pdrrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension
de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito
del Contratante de dicha extension, la que nos serd presentada antes de gue expire la Garantia.”
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