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RESOLUCiÓN No. 30-PSA-2010

Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

CONSIDERANDO:

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, a través de la
Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental Fase 11, contempla la
ejecución de un Plan de Mitigación del Riesgo y Reasentamiento de Familias
ubicadas en los bordes y cauces de las quebradas de las laderas centro-sur
occidentales de Quito, y especifica mente en las Quebradas Rlo Grande;
Chaguarpata, Reino de Quito, Santa Inés, Calicanto, Cornejo, Caupicho; y
Ortega. Para lo cual es necesario definir las condiciones de ocupación de los
lotes ubicados en los bordes de estas quebradas, el riesgo al que están
expuestas las familias y sus viviendas, asl como establecer acuerdos que
permitan emprender acciones para mitigar el riesgo y liberar y recuperar las
franjas de protección de las quebradas, establecidas por la normativa municipal;
en este contexto se requiere la contratación de los referidos servicios de
consultorla.

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)
textualmente dispone: . Mlculo 3.- Contratos financiados con prestamos y

cooperación intemacionaJ.- En las contrataciones que se financien, previo convenio,
con fondos provenientes de organismos mu/tilaterales de crádito de los cuales el
ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos
reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno; u
organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los
respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las
disposiciones de esta Ley.-

las pollticas del BID para la Selección y Contratación de Consultores (documento
GN-2350-7) en el Capitulo V. Selección de Consultores Individuales, en su numeral
5.2 establece: -La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta
sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación y los
consultores no necesitan presentar propuestas. Se puede seleccionar sobre la base
de la comparación de las calificaciones de por /o menos tres (3) candidatos entre
quienes hayan expresado interés en el trabajo, o bien hayan sido contactados
directamente por el Prestatario. Las personas consideradas en la comparación de
calificaciones deben cumplir con las calificaciones mlnimas pertinentes y los que se
seleccionen para ser contratados por el Prestatario deben ser los mejor calificados y
deben ser plenamente capaces de realizar el trabajo. La capacidad de los
consultores se juzgam sobre la base de sus antecedentes académicos, su
experiencia y, si cOffesponde, su conocimiento de las condiciones locales, como el
idioma, la cultura, el sistema administrativo y la organización del gobierno-.

el Art, 1 de la Resolución No, 053, de 14 de mayo de 2009, emitida por la
Gerencia General, delega a los diferentes Gerentes de Area y Directores, según
los objetos de contratación que correspondan a su respectivo ámbito de acción y
responsabilidades, tramiten los procesos de CONSUL TORJA que por su monto se
deban realizar por CONTRATACiÓN DIRECTA Y cumplan para tal efecto las
funciones previstas para la máxima autoridad en la Ley Orgánica del Sistemar' nal de Contratación Pública y en su del Reglamento General; y, en
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consecuencia lleven adelante los procesos referidos, hasta la suscripción de los
respectivos contratos.

QUE mediante Certificaciones de Partida y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios
No. 73060101244, Compromisos: CO 3227, 3220, Y 3231, emitidas por la Jefa
de Administración Presupuestaria, se establece la disponibilidad de fondos para
los fines antes señalados, por los montos de: USO 42 225,00; USO 35 375,00;
USO 29900,00, en su orden; más NA.

En ejercicio de la atribución prevista en la Resolución No. 053 de 14 de mayo de 2009:

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar el inicio de los procesos de Selección y Contratación de Consultorfa
Individual, de acuerdo con el procedimiento previsto en el numeral 5.2 de las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo, para la prestación de los siguientes
servicios de Consultoría:

"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rfo Grande:1) Elaboración
de planos, presupuestos, y especificaciones técnicas; 2) Información y
capacitación a la población en riesgos y normativa municipal; Y. 3)
Formulación de acuerdos con las familias que ocupan los lotes en los
bordes Y cauce de la quebrada, para la ejecución de medidas de mitigación
en sitio".

"Mitigación de Riesgos en Sitio en las Quebradas Chaguarpata, Reino de
Quito, Santa Inés, Calicanto, Cornejo, y Caupicho: 1) Elaboración de
planos, presupuestos, y especificaciones técnicas; 2) Información y
capacitación a la población en riesgos y normativa municipal; y, 3)
Formulación de acuerdos con las familias que ocupan los lotes en los
bordes y cauce de las quebradas, para la ejecución de medidas de
mitigación en sitio..

"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Ortega: 1) Elaboración de
planos, presupuestos, y especificaciones técnicas; 2) Información y
capacitación a la población en riesgos y normativa municipal; y, 3)
Formulación de acuerdos con las familias que ocupan los lotes en los
bordes y cauce de la quebrada, para la ejecución de medidas de mitigación
en sitio",

De conformidad con los presupuestos referenciales, y los plazos previstos en los
pliegos para cada proceso.

Art. 2.- Aprobar los pliegos y documentos precontractuales elaborados por el
Componente de Manejo de Laderas, para la Contratación de los servicios de
Consultorla descritos en el articulo 1 de esta Resolución, y las listas propuestas
para cada proceso, con los nombres de los Consultores a ser invitados para

-Z5°rmar las listas cortas para los referidos procesos de selección. ~)
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Art. 3.- Invitar a los profesionales propuestos en las listas cortas aprobadas, para que
presenten su Hoja de Vida y demás documentos requeridos en los pliegos, para
proceder a su Calificación.

Art. 4.- Encargar al Director del Componente de Manejo de Laderas PSA, y Coordinador
Técnico del Plan de Mitigación del Riesgo y Reasentamiento de Familias del
Componente Manejo de Laderas del PSA, de los trámites precontractuales
respectivos hasta la recomendación de adjudicación de cada proceso, enmarcado
en el procedimiento antes indicado y bajo el asesoramiento de Asesorla Jurldica
del PSA.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir la presente fecha.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los veintitrés dlas del mes de julio de dos mil
diez.

~~j;,ó .fI¿~~?>
-~ -~-~--

Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
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~~~pOficio No. 418-PSA-2010
Quito, 26 de julio de 2010

Arquitecto
Arturo Salazar Medina
CONSULTOR

Ciudad.-

Ref: Préstamo BID No. 1802/OC-EC. Programa de Saneamiento Ambiental
del Distrito Metropolitano de Quito (PSA). Fase 11. Proceso No.15-PSA-E-
2010. Consultoría Individual para "Mitigación de Riesgos en Sitio en la
Quebrada Río Grande: 1) Elaboración de planos. presupuestos y
especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a la población en
riesgos y normativa municipal; y. 3) Formulación de acuerdos con las
familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada.. para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio".- Aporte BID; revisión BID Ex -
Post.

De mi consideración:

En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Programa de
Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito (PSA) de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en conocimiento de su calidad de
Consultor y de su experiencia profesional, me permito invitar a usted para que nos
presente su currlculum vitae y demás documentos requeridos en los Pliegos que se
adjuntan, así como también los costos estimados de los servicios de consultorla, a efecto
de ser evaluado en el proceso de selección y contratación de Consultor Individual para:
"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rio Grande: 1) Elaboración de
planos, presupuestos y especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a
la población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con
las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio" de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento..

El proceso se realizará de conformidad con los Pliegos o Bases que estamos remitiendo a
su dirección electrónica, los mismos que se sujetan a las disposiciones contenidas en el
Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-No.1802/0C-EC, las
polfticas del BID documento GN-23507; y en lo aplicable, en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de su Reglamento
General de Aplicación.

El Presupuesto Referencial para la ejecución de los servicios de consultorla asciende al
monto de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD 42.225,00), más IVA, que incluye todos
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los otros impuestos nacionales a ser pagados por el Consultor.

Los pagos de los servicios de consultoría se efectuarán con aplicación al Programa de
Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (PSA Fase 11), que cuenta con el
financiamiento del BID y con recursos de la contraparte local.

La información solicitada será preparada en la forma que se indica en los Pliegos y
presentada en dos sobres (No. 1 currlculum vitae con documentos de respaldo adjuntos; y,
No. 2 con los costos propuestos para los servicios) hasta las 15hOO del viernes de 30 de
julio de 2010, en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N32-132 y Gaspar
de Carvajal, sector La Granja, de la ciudad de Quito.

En el caso de propuestas enviadas por correo, la responsabilidad de que lleguen
oportunamente y sean entregadas en el lugar senalado para el efecto, es exclusivamente del
Consultor. Si la oferta fuese enviada dentro del plazo indicado vía correo electrónico
Uespinos@em~aQa.gov.ec) solo será considerada si el PSA hubiese acusado recibo por la
misma vla.

La Dirección Ejecutiva del PSA se reserva el derecho de suscribir el Contrato o declarar
desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus intereses, sin que los Consultores
participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente,

//~ ~b~)"/:::; ,a7~
- --

Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA del PSA
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A
Oficio No. 419-PSA-2010
Quito, 26 de julio de 2010

Ingeniero
Patricio Riquelme Cárdenas
CONSULTOR

Ciudad.-

Ref: Pr6st8no BID No, 1802/OC-EC, Programa de Saneamiento Ambiental
del Distrito MetropoNtano de Quito (PSA), Fase 11. Proceso No.1>PSA-E-
2010. Consultorfa Indjvkjual para .Mltigación de Riesgos en Sitio en la
Quebrada Rio Grande: 1) Elaboración de planos, presupuestos y
especificaciones tjcnicas; 2) Infoonación Y capacitación a 18 población en
riesgos y nonn8tiva municipal; y. 3) Formul8Ci6n de acuerdos con las
familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada" para la
ejecución de medida. de mitigación en sitio.,- Aporte BID; revisión BID Ex -
Post.

De mi cons~i6n:

En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Programa de
Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito (PSA) de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en conocimiento de su calidad de
Consultor y de su experiencia profesional, me permito invitar a usted para que nos
presente su currlculum vitae y demás documentos requeridos en los Pliegos que se
adjuntan, asl como también los costos estimados de los servicios de consultorla, a efecto
de ser evaluado en el proceso de selección y contratación de Consultor Individual para:
"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rio Grande: 1) Elaboración de
planos, presupuestos y especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a
la población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con
las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio" de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento..

El proceso se realizará de confo""idad con los Pliegos o Bases que estamos remitiendo a
su dirección electrónica, los mismos que se sujetan a las disposiciones contenidas en el
Contrato de Prestamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-No.1802l0C-EC, las
políticas del BID documento GN-23507; y en lo aplicable, en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de su Reglamento
General de Aplicación.

El Presupuesto Referencial para la ejecución de los servicios de consultorfa asciende al
monto de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA, (USD 42.225,00), más IV A, que incluye todos
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los otros impuestos nacionales a ser pagados por el Consultor.

Los pagos de los servicios de consultorfa se efectuarán con aplicación al Programa de
Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (PSA Fase 11), que cuenta con el
financiamiento del BID y con recursos de la contraparte local.

La información solicitada será preparada en la toRna que se indica en los Pliegos y
presentada en dos sobres (No. 1 currfculum vitae con documentos de respaldo adjuntos; y,
No. 2 con los costos propuestos para los servicios) hasta las 15hOO del viernes de 30 de
julio de 2010, en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N32-132 y Gaspar
de Carvajal, sector La Granja, de la ciudad de Quito.

En el caso de propuestas enviadas por COfTeo, la responsabilidad de que lleguen
oportunamente y sean entregadas en el lugar senalado para el efecto, es exclusivamente del
Consultor. Si la oferta fuese enviada dentro del plazo indicado vla correo electrónico
(jespinos(a>:~maa~.gQv.ec) solo será considerada si el PSA hubiese acusado recibo por la
misma vla.

La Dirección Ejecutiva del PSA se reserva el derecho de suscribir el Contrato o declarar
desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus intereses, sin que los Consultores
participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente,

~
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Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA del PSA
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Oficio No. 420-PSA-2010
Quito, 26 de julio de 2010

Ingeniero
Luis Hidrobo Almeida
CONSULTOR

Ciudad.-

Ref: Préstamo BID No. 1802/OC-EC. Programa de Saneamiento Ambiental
del Distrito Metropolitano de Quito (PSA), Fase 11. Proceso No.15-PSA-E-
2010. Consultoría Individual para "Mitigación de Riesgos en Sitio en la
Quebrada Río Grande: 1) Elaboración de planos, presupuestos y
especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a la población en
riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con las
familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada" para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio".- Aporte BID; revisión BID Ex -
Post.

De mi consideración:

En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Programa de
Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito (PSA) de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en conocimiento de su calidad de
Consultor y de su experiencia profesional, me permito invitar a usted para que nos
presente su currículum vitae y demás documentos requeridos en los Pliegos que se
adjuntan, así como también los costos estimados de los servicios de consultorla, a efecto
de ser evaluado en el proceso de selección y contratación de Consultor Individual para:
"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rio Grande: 1) Elaboración de
planos, presupuestos y especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a
la población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con
las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio" de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento..

El proceso se realizará de conformidad con los Pliegos o Bases que estamos remitiendo a
su dirección electrónica, los mismos que se sujetan a las disposiciones contenidas en el
Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-No. 1802/0C-EC, las
polfticas del BID documento GN-23507; y en lo aplicable, en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de su Reglamento
General de Aplicación.

El Presupuesto Referencial para la ejecución de los servicios de consultorla asciende al
monto de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD 42.225,00), más IV A, que incluye todos
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los otros impuestos nacionales a ser pagados por el Consultor.

Los pagos de los servicios de consultorla se efectuarán con aplicación al Programa de
Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (PSA Fase 11), que cuenta con el
financiamiento del BID y con recursos de la contraparte local.

La info~aci6n solicitada será preparada en la forma que se indica en los Pliegos y
presentada en dos sobres (No. 1 currfculum vitae con documentos de respaldo adjuntos; y,
No. 2 con los costos propuestos para los servicios) hasta las 15hOO del viernes de 30 de
julio de 2010, en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N32-132 y Gaspar
de Carvajal, sector La Granja, de la ciudad de Quito.

En el caso de propuestas enviadas por correo, la responsabilidad de que lleguen
oportunamente y sean entregadas en el lugar senalado para el efecto, es exclusivamente del
Consultor. Si la oferta fuese enviada dentro del plazo indicado via correo electrónico
üespinosla>:emaaDO.gov.ec) solo será considerada si el PSA hubiese acusado recibo por la
misma via.

La Dirección Ejecutiva del PSA se reserva el derecho de suscribir el Contrato o declarar
desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus intereses, sin que los Consultores
participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente.

~J7J~~ ~~
-~-- -+ Arq. Margarita Romo Pico

DIRECTORA EJECUTIVA del PSA
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Oficio No. 421-PSA-2010
Quito, 26 de julio de 2010

Ingeniera
Diana Martlnez Erazo
CONSULTORA

Ciudad.-

Ref: Préstamo BID No. 18O2/OC-EC. Prog~a de Saneamiento Ambiental
del Distrito Metropolitano de Quito (PSA) , Fase 11. Proceso No.1s-PSA-E-
2010. Consultorla Individual para "Mitigación de Riesgos en Sitio en la
Quebfada Rio Grande: 1) Elaboración de planos. presupuestos y
especificaciones t6cnicas; 2) Infom1aci6n y capacitación a la población en
riesgos y normativa municipal; y. 3) Formulación de acuerdos con las
familias que ocupan k)tes en los bordes Y cauce de la quebrada.. para la
ejecución de medidas de mitigación en sltio".- Aporte BID; revisión BID Ex -
Post.

De mi consideración:

En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Programa de
Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito (PSA) de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en conocimiento de su calidad de
Consultora y de su experiencia profesional, me permito invitar a usted para que nos
presente su currlculum vitae y demás documentos requeridos en los Pliegos que se
adjuntan, así como también los costos estimados de los servicios de consultorla, a efecto
de ser evaluado en el proceso de selección y contratación de Consultor Individual para:
"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rlo Grande: 1) Elaboración de
planos, presupuestos y especificaciones técnicas; 2) Infonnación y capacitación a
la población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con
las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio" de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento..

El proceso se realizará de conformidad con los Pliegos o Bases que estamos remitiendo a
su dirección electrónica, los mismos que se sujetan a las disposiciones contenidas en el
Contrato de P~tamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-No.1802/0C-EC, las
polrticas del BID documento GN-23507; y en lo aplicable, en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de su Reglamento
General de Aplicación.

El Presupuesto Referencial para la ejecución de los servicios de consultorla asciende al
monto de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA, (USD 42.225,00), más IV A, que incluye todos
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los otros impuestos nacionales a ser pagados por el Consultor.

Los pagos de los servicios de consultaría se efectuarán con aplicación al Programa de
Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (PSA Fase 11), que cuenta con el
financiamiento del BID y con recursos de la contraparte local.

La infonnaci6n solicitada será preparada en la forma que se indica en los Pliegos y
presentada en dos sobres (No. 1 currlculum vitae con documentos de respaldo adjuntos; y,
No. 2 con los costos propuestos para los servicios) hasta las 15hOO del viernes de 30 de
julio de 2010, en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N32-132 y Gaspar
de Carvajal, sector la Granja, de la ciudad de Quito.

En el caso de propuestas enviadas por correo, la responsabilidad de que lleguen
oportunamente y sean entregadas en el lugar senalado para el efecto, es exclusivamente del
Consultor. Si la oferta fuese enviada dentro del plazo indicado vfa correo electrónico
(jespinos~emaaoo.gov;ec) solo será considerada si el PSA hubiese acusado recibo por la
misma vfa.

La Dirección Ejecutiva del PSA se reserva el derecho de suscribir el Contrato o declarar
desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus intereses, sin que los Consultores
participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente

~
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Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA del PSA
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Oficio No. 422-PSA-2010
Quito, 26 de julio de 2010

Arquitecta
M6nica Torres Jácome
CONSULTORA

Ciudad.-

De mi consideración

En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Programa de
Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito (PSA) de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en conocimiento de su calidad de
Consultora y de su experiencia profesional, me permito invitar a usted para que nos
presente su currlculum vitae y demás documentos requeridos en los Pliegos que se
adjuntan, as! como también los costos estimados de los servicios de consultor!a, a efecto
de ser evaluado en el proceso de selección y contratación de Consultor Individual para:
"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rlo Grande: 1) Elaboración de
planos, presupuestos y especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a
la población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con
las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio" de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento..

El proceso se realizará de conformidad con los Pliegos o Bases que estamos remitiendo a
su dirección electrónica, los mismos que se sujetan a las disposiciones contenidas en el
Conb'ato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-No.1802/0C-EC. las
polfticas del BID documento GN-23507; y en lo aplicable, en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Conb'atación Pública (LOSNCP) y de su Reglamento
General de Aplicación.

El Presupuesto Referencial para la ejecución de los servicios de consultorfa asciende al
monto de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD 42.225,00), más IVA, que incluye todos
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los otros impuestos nacionales a ser pagados por el Consultor.

Los pagos de los servicios de consultaría se efectuarán con aplicación al Programa de
Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (PSA Fase 11), que cuenta con el
financiamiento del BID y con recursos de la contraparte local.

La infamación solicitada será preparada en la fanTla que se indica en los Pliegos y
presentada en dos sobres (No. 1 currículum vitae con documentos de respaldo adjuntos; y.
No. 2 con los costos propuestos para los servicios) hasta las 15hOO del viernes de 30 de
julio de 2010. en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Mañana de Jesús N32-132 y Gaspar
de Carvajal, sector La Granja, de la ciudad de Quito.

En el caso de propuestas enviadas por correo, la responsabilidad de que lleguen
oportunamente y sean entregadas en el lugar sena lado para el efecto, es exclusivamente del
Consultor. Si la oferta fuese enviada dentro del plazo indicado vra correo electrónico
(jespinos@emaaoo.~.ec) solo será considerada si el PSA hubiese acusado recibo por la
misma vra.

La Dirección Ejecutiva del PSA se reserva el derecho de suscribir el Contrato o declarar
desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus intereses, sin que los Consultores
participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente,

~
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Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA del PSA



Oficio No. 423-PSA-2010
Quito, 26 de julio de 2010

Arquitecto
Luis Andrade González
CONSULTOR

Ciudad.-

Ref: prtstamo BID No. 1802/OC-EC. Programa de Saneamiento Ambiental
del Distrito Metropolitano de Quito (PSA), Fa8e 11. Proceso No.15-PSA-E-
2010. Consultorla Individual para "Mitigación de Riesgos en SMio en la
Quebrada Rlo Grande: 1) Elaboración de planos, presupuestos y
especlflcaclone8 técnicas; 2) Información y capacitación a la población en
riesgos y normativa municipal; y. 3) Formulación de acuerdos con las
familias que ocupan lotes en los bordes Y cauce de la quebrada,. para la
ejecución de medidas de mitigación en sitio".- Aporte BID; revl8lón BID Ex -
Post.

,..

De mi consideración:

En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora del Programa de
Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito (PSA) de la Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. en conocimiento de su calidad de
Consultor y de su experiencia profesional, me permito invitar a usted para que nos
presente su currículum vitae y demás documentos requeridos en los Pliegos que se
adjuntan, as! como también los costos estimados de los servicios de consultor!a, a efecto
de ser evaluado en el proceso de selección y contratación de Consultor Individual para:
"Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rlo Grande: 1) Elaboración de
planos, presupuestos y especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a
la población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con
las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la quebrada para la
ejecución de medidas de mitigación en sitío" de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento..

El proceso se realizará de conformidad con los Pliegos o Bases que estamos remitiendo a
su dirección electrónica, los mismos que se sujetan a las disposiciones contenidas en el
Contrato de Préstamo del Banco InteramerM=ano de Desarrollo, BID-No.1802/0C-EC, las
pollticas del BID documento GN-23507; y en lo aplicable, en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y de su Reglamento
General de Aplicación.

El Presupuesto Referencial para la ejecución de los servicios de consultorfa asciende al
monto de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA, (USD 42.225,00), más IV A, que incluye tOOos
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los otros impuestos nacionales a ser pagados por el Consultor.

Los pagos de los servicios de consultorfa se efectuarán con aplicación al Programa de
Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (PSA Fase 11), que cuenta con el
financiamiento del BID y con recursos de la contraparte ~I.

La información solicitada se~ preparada en la fornla que se indica en los Pliegos y
presentada en dos sobres (No. 1 curriculum vitae con documentos de respaldo adjuntos; y.
No. 2 con los costos propuestos para los servicios) hasta las 15hOO del viernes de 30 de
julio de 2010. en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Mariana de Jesús N32-132 y Gaspar
de Carvajal, sector La Granja. de la ciudad de Quito.

En el caso de propuestas enviadas por correo, la responsabilidad de que lleguen
oportunamente y sean entregadas en el lugar senalado para el efecto, es exclusivamente del
Consultor. Si la oferta fuese enviada dentro del plazo indicado vla correo electrónico
(jespinosCd>:emaaoo.aov.ec) solo será considerada si el PSA hubiese acusado recibo por la
misma vla.

La Dirección Ejecutiva del PSA se reserva el derecho de suscribir el Contrato o declarar
desierto o cancelar el proceso, en guarda de sus intereses, sin que los Consultores
participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.

Atentamente,

~~ ' /- A / / 77) ;;;' -, -r/~~~~+"" - r

Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA de' PSA
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RESOLUCION No. 036-PSA -2010 ErTV6SS F\:t)ica

Metropolitana
OO~~
y S&=C"-1-6-~Arq. Margarita Romo Pico

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

CONSIDERANDO:

mediante Resolución No. 030-PSA-2010, de 23 de julio de 2010, se autorizó el inicio
del proceso de Selección y Contratación de Consultorla Individual, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el numeral 5.2 de las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo,
para la prestación de los servicios para "Mitigación de Riesgos en Sitio en la
Quebrada Rlo Grande:1) Elaboración de planos, presupuestos, y especificaciones
técnicas; 2) Información y capacitación a la población en riesgos y normativa
municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con las familias que ocupan los lotes en los
bordes y cauce de la quebrada, para la ejecución de medidas de mitigación en sitio";
y se aprobaron los pliegos, las listas cortas y demás documentos precontractuales del
proceso No. 15-PSA-E-2010.

(

QUE

mediante oficios No. 418-PSA-2010, 419-PSA-2010, 420-PSA-2010, 421-PSA-2010,
422-PSA-2010, 423-PSA-2010, de 26 de julio de 2010, se invitó a los Consultores:
Arq. Arturo Salazar Medina, Ing. Patricio Riquelme Cárdenas, Ing. Luis Hidrobo
Almeida, Ing. Diana Martlnez Erazo, Arq. Mónica Torres Jácome, Arq. Luis Andrade
González; a presentar sus Hojas de Vida, Costos Propuestos y demás documentos
requeridos en los pliegos, y con fecha 30 de julio de 2010, los Consultores invitados
con excepción dellng. Patricio Riquelme, presentaron sus ofertas.

del Informe de Evaluación presentado con memorando No. 256-F-PSA-2010 de 06 de
agosto de 2010, se concluye que el Arq. Luis Andrade González, ocupa el primer
lugar en orden de méritos, alcanzando una puntuación de 90,001 100, por lo que, de
conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 2.7 de los pliegos, se le
invitó a negociar los aspectos técnicos y contractuales, lográndose acuerdos, de lo
cual se suscribió la respectiva Acta de Negociación el11 de agosto de 2010.

mediante Certificación de Partida y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios
Compromiso: CO 3227, Partida No. 73060101244 emitida por la Jeta de
Administración Presupuestaria, se establece la disponibilidad de fondos para los fines
antes senalados.

En ejercicio de la atribución prevista en el Art. 1 de la Resolución de Gerencia de la Empresa
No. 053 de 14 de mayo de 2009.

RESUELVE:

Art. 1.- ADJUDICAR al Arq. Luis Andrade González la Contratación de Consultorfa Individual,
para "Mitigación de Riesgos en Sitio en la Quebrada Rfo Grande:1) Elaboración de
planos, presupuestos. y especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a la
población en riesgos y normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con las
familias que ocupan los lotes en los bordes y cauce de la quebrada, para la ejecución
de medidas de mitigación en sitio"; por el monto de CUARENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (USD 41 186.85) más IVA; y un plazo de ciento veinte (120) dlas~o contados a partir de la acreditación del anticipo.
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Art. 2.- Designar al Arq. Armando Fierro Cano, Coordinador del Plan de Mitigación de
Riesgos en Sitio, del Componente de Manejo de Laderas del PSA, como
Administrador del Contrato.

Art. 3.- De la elaboración del Contrato, y de su seguimiento, encárguese la Asesoría Jurfdica
y la Dirección del Componente de Control de la Contaminación del PSA, en su
orden.

Art. 4.- Notiffquese al Arq. Luis Andrade González con la Adjudicación del Contrato.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir la presente fecha.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los doce dlas del mes de agosto de dos mil
diez.

~ ~-",,~./::21 ~~
Arq. Margarita Romo Pico

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

~
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Oficio No. 475-PSA-2010

Quito, 2010-08-12

Arquitecto
Luis Andrade González
Consultor
Presente.-
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De mi consideración

Con sustento en el informe de evaluación y calificación de la documentación presentada por
Usted, efectuado por la Comisión de Apoyo designada para el efecto, en la cual Usted
alcanzó el primer lugar en orden de méritos, obteniendo una calificación de 90,00/100
puntos, y sobre la base de los acuerdos alcanzados en la entrevista de Negociación
Contractual, esta Dirección mediante Resolución No. 036-PSA-2010 de 11 de agosto de
2010, resoMó ADJUDICARLE el Contrato de Consultorla Individual para 8Mitigación de
Riesgos en Sitio en la Quebrada Rlo Grande: 1) Elaboración de planos, presupuestos, y
especificaciones técnicas; 2) Información y capacitación a la población en riesgos y
normativa municipal; y, 3) Formulación de acuerdos con las familias que ocupan los lotes en
los bordes y cauce de la quebrada, para la ejecución de medidas de mitigación en sitio8; por
el monto de CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 85/100 DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA (USD 41 186,85) más IVA; y un plazo de ciento
veinte (120) dlas calendario contados a partir de la acreditación del anticipo.

Particular que me permito notificar a usted para la suscripción del respectivo contrato,
suscripción que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 113 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no podrá exceder de quince (15)
dlas término siguientes a la fecha de adjudicación, para lo cual, de conformidad con lo
establecido en el numeral 2.11 .Celebración del Contrato. de los pliegos, en forma previa
deberá presentar la siguiente documentación:

(1) El certificado de estar inscrito y habilitado en el Registro Onico de Proveedores
RUP.

(2) La Garantla del anticipo, por el 100% del valor a ser recibido; la misma que
deberá ser rendida de conformidad con lo dispuesto en el Art. 73 Y 75 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además deberá firmar la Certificación de Elegibilidad, la misma que formará parte del
Contrato.

Atentamente,

~
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CONTRATO DE PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSUL TORíA
PROCESO NO. 15-PSA-E-2010 "MITIGACiÓN DE RIESGOS EN SITIO EN LA
Rio GRANDE: 1) ELABORACiÓN DE PLANOS, PRESUPUESTOS, Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS; 2) INFORMACiÓN Y CAPACITACiÓN A LA POBLACiÓN EN RIESGOS Y
NORMATIVA MUNICIPAL; Y, 3) FORMULACiÓN DE ACUERDOS CON LAS FAMILIAS QUE
OCUPAN LOS LOTES EN LOS BORDES Y CAUCE DE LA QUEBRADA, PARA LA
EJECUCiÓN DE MEDIDAS DE MITIGACiÓN EN SITIO"

~P(t)8ca
Metr-q:x)lita"e
de~~Y Sr. ~ ... ~I- «- -«,

cLÁUSULA PRIMERA: COM P ARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, a la que en este Contrato se denominará la
"Empresa Pública", "PSAB o "la EntidadB, legalmente representada por la Arq. Margarita Romo
Pico, en su calidad de Directora Ejecutiva del Programa de Saneamiento Ambiental, y, por otra
parte, el Arq. Luis Alberto Andrade González, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de
ciudadama No. 0102164431, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le
denominará "el Consultor", quienes convienen en celebrar este Contrato de prestación de
servicios profesionales especializados, contenido en las siguientes cláusulas:

cLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES

Los siguientes términos serán interpretados como se indica a continuación:

a) "Servicios profesionales de consultorla" son servicios de diversa Indole tales
como asesorla, dictámenes de Consultores y servicios relacionados con alguna
ciencia, arte u oficio que requiera la aplicación del intelecto humano;

b) "BID", es el Banco Interamericano de Desarrollo. Institución Financiera
Internacional de carácter regional, con sede en Washington DC de los Estados
Unidos de Norte América;

c) "Empresa Pública", "la Entidad", o la "Entidad Contratante" es la institución
que requiere los servicios profesionales de consultorfa y que llevará a cabo la
contratación del Consultor;

d) .Consultor" I .Consultor Individual", "Experto", o "Experto Individual-, es toda
personal natural especializada en alguna ciencia, arte u oficio que ofrezca
servicios profesionales de consultorfa que requiera la aplicación del intelecto
humano. El Consultor no adquiere la condición de empleado del BID; ni de la
Empresa Pública. Puede ser un experto nacional o internacional,
dependiendo de si trabaja en su pais de ciudadania o residencia permanente
o fuera de él.

e) "Concurso" o .Selección", es el proceso que tiene por objeto seleccionar al
Consultar que prestará servicios profesionales de consultaría. El concurso
culminará con la fim'la del Contrato de servicios profesionales de consultoria
entre la Empresa Pública, y el Consultor;

f) "Pliegos", "Bases", o "Documentos Precontractuales. son los documentos que
contemplan las nonnas aplicativas para el proceso de selección del Consultor y
negociación del contrato. Establecen los términos de referencia y las
condiciones del Contrato. Constituyen "La Ley del Contrato";

g) "Contrato", es el convenio celebrado entre la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento que requiere los servicios y el Consultor. Incluye
los Pliegos del Concurso, todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a éstas por referencia;
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h) "Precio del Contrato", es el precio pagadero al Consultor por la
sus servicios;
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k) .Programa" se entenderá como el Programa de Saneamiento Ambiental (PSA)
del Distrito Metropolitano de Quito financiado con recursos del PSA que cuenta
con fondos de la contraparte local y del Préstamo BID1802/OC-EC;

1} .Proyecto. , es el objeto del Contrato de Consultorfa;

m) "Financiamiento", se entenderá como los fondos que el Banco conviene en
poner a disposición de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, para contribuir a la realización del Proyecto;

n)
.Contraparte local" o . Aporte Local" se entenderá como los fondos que la

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (extinta
EMAAP-Q) aporta según lo convenido en el Contrato de Préstamo para
completar el financiamiento requerido para el Programa de Saneamiento
Ambiental del DMQ.

o) "Fuerza mayo'" o "Caso Fortuito", es el imprevisto al que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de
autoridad ejercidos por un funcionario público. etc.;

p) "Plazo", perIodo en dlas calendario sucesivos, incluyendo sábados, domingos y
feriados;

q) "Tém1ino", perrodo en dras hábiles sucesivos, sin incluir sábados, domingos y
feriados.

r) ULOSNCp. son las siglas de la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

s) "INCOP" son las siglas del Instituto Nacional de Contratación Pública,
organismo rector de la contratación pública en el Pals.

t) "Portal de compras públicas' (www.comDrasDublicas.gov.ec) es el sistema
info""ático oficial de conb'atación pública del estado ecuatoriano.

CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES

En aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 0309, aprobada y sancionada el 16 de abril de
2010; la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, sustituye a la Empresa
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito " EMAAP-Q" , en consecuencia asume

los derechos y obligaciones; derechos litigiosos, en general asume los derechos y obligaciones
derivados de todos y cada uno de los actos y contratos celebrados por la Empresa que se
extingue; Yo el patrimonio que incluye bienes muebles e Inmuebles, tangibles e intangibles; y
demás activos y pasivos que hasta el 16 de abril de 2010, estaban en custodia, posesión y
administración de la EMMP-Q.

La ejecución de proyectos de la Empresa, requiere de importantes recursos financieros, cuya
consecución es posible a través de financiamientos internos y externos, entre los cuales está
el contrato de Préstamo BID 1802-QC/EC suscrito el 12 de diciembre de 2007, entre la
EMAAP-Q y el BID para la ejecución de la Fase II del Programa de Saneamiento Ambiental.

Al amparo de las estipulaciones contractuales del Contrato de Pr~stamo ya mencionado, este
Proceso de Selección se fundamenta en las Políticas del BID, Documento GN-2350-7,
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Sección V. Selección de Consultores Individuales, especialmente lo que se establece
párrafo 5.2.
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Como parte del Programa de Saneamiento Ambiental Fase 11, el Componente de Manejo de
Laderas contempla la ejecución de un Plan de Mitigación del Riesgo y Reasentamiento de
Familias ubicadas en los bordes y cauces de las quebradas de las laderas centro-sur
occidentales de Quito, y especificamente en la quebrada Rio Grande, para lo cual es
necesario definir las condiciones de ocupación de los lotes ubicados en los bordes de esta
quebrada. el riesgo al que están expuestas las familias y sus viviendas, asi corno establecer
acuerdos que permitan emprender acciones para mitigar el riesgo y liberar y recuperar las
franjas de protección de la quebrada establecidas por la normativa municipal.

En este contexto, se convocó al proceso de Selección, a Consultores interesados en
participar, para que desarrollen su propuesta, en marcada en las referencias temáticas y
contractuales que en este documento se detallan.

cLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

Fo~an parte integrante del presente contrato los siguientes documentos'

(8) Los T~rminos de Referencia incluidos en los Pliegos del Concurso;

(b) La Hoja de Vida y la copia de los trtulos profesionales del Consultor;

(c) El acta de negociación del Contrato;

(d) Copia del Registro Ünico de Proveedores conferido por el Instituto Nacional de
Contratación Pública.

(e) Copias de la cédula de identidad y papeleta de votación;

(f) Copia de la Resolución de Adjudicación del contrato, No. 036-PSA-2010 de 12 de
agosto de 2010;

(g) La certificación de elegibilidad del Consultor debidamente suscrita; y

(h) El certificado de disponibilidad de fondos

cLÁUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

Con los antecedentes mencionados, la Entidad contrata al Consultor para que realice las
actividades descritas en los Términos de Referencia y que en resumen es lo siguiente:

Mitigación de Riesgos en Sitio, en la Quebrada Rlo Grande: 1) Informar y capacitar a la
población identificada en condición de riesgo sobre los peligros que tienen sus familias y
bienes por estar ocupando las franjas de protección de la quebrada, y sobre la normativa que
para estos casos ha promulgado el MOMQ; 2) En los 149 predios identificados por el PSA en
el mapa de la quebrada, realizar el levantamiento planimétrico de las edificaciones
construidas en la franja de protección, y los presupuestos, planos y especificaciones técnicas
de las medidas de mitigación en sitio acordadas con cada uno de los propietarios de los
predios; y,
3) Formular los acuerdos con las familias que ocupan lotes en los bordes y cauce de la
quebrada para la ejecución de medidas de mitigación en sitio.

~
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cLAUSULA SEXTA: EJECUCiÓN DEL TRABAJO, ADMINISTRACION y
DEL CONTRATO
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Para el cumplimiento de sus funciones, el Consultor se compromete a desempenar su trabajo en
forma coordinada con otros consultores y con el personal de la Entidad, de confoonidad con las
Instrucciones que reciba de sus autoridades.

La Administración y Supervisión del Contrato será realizada por la Entidad Contratante, para
lo cual la Directora Ejecutiva del PSA nombrará un Administrador. El Consultor deberá
mantener permanente contacto con el Administrador del Contrato para coordinar cualquier
actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido. El Administrador del Contrato velará
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

En el desarrollo de la consultorla, las relaciones entre el Consultor y la Contratante serán
canalizadas a través del Administrador del Contrato.

cLAUSULA SÉPTIMA: INFORMES

Es obligación del Consultor presentar a la Entidad Contratante los siguientes informes

7.01 Informes

El Consultor presentará como productos de la Consultorfa los siguientes informes:

Informe Inicial. contendrá.~

El plan y cronograma de trabajo y utilización de personal, y se
entregará hasta los 8 dlas calendario contados desde la vigencia del
Contrato de Consultoria.

Primer Informe, contendrá:o

El informe debidamente sustentado con las listas de asistentes y el
respaldo fotográfico correspondiente, de los cinco talleres de
sensibilización y educación en riesgos y sobre la normativa municipal
relacionada con el uso y ocupación de los bordes y fajas de
protección de las quebradas.

El levantamiento planimétrico de cada una de las edificaciones
construidas en los lotes ubicados en los bordes de la quebrada Río
Grande, dentro de la franja de protección establecida por la
normativa municipal. Se presentará por lo menos el 50% (75 predios)
de los 149 predios identificados en el mapa elaborado por el PSA
que se adjunta como anexo A.

De cada uno de los predios levantados (por lo menos 75 predios), se
presentarán la planimetrla, los presupuestos para la ejecución de las
medidas de mitigación acordadas con los propietarios. incluyendo el
análisis de los precios unitarios y las especificaciones técnicas.

.

Para realizar el levantamiento planimétrico y presupuestos se
utilizará el formato de la ficha técnica preparada por el PSA que se
adjunta como anexo B. Para elaborar los presupuestos se utilizarán
los precios unitarios, APU y especificaciones técnicas de los rubros
que dispone la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
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Saneamiento del DMQ. Solamente en caso de no existir
información en la Empresa, el Consultor deberá preparar el I

unitario del rubro correspondiente, respaldado con el APU y la
especificación técnica para aprobación de la Empresa.
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Por lo menos 75 Actas de Aceptación de la Medida de Mitigación en
sitio, debidamente suscritas por los comparecientes, y respaldadas
con la documentación correspondiente. Se utilizará el formato de
Acta de Aceptación de la Medida de Mitigación preparada por el PSA
que se adjunta como Anexo C.

El plazo de entrega es de hasta 60 días calendario contados desde la vigencia del Contrato
de Consultaría.

Cabe aclarar que en caso de que el Consultor no lograse ejecutar las actividades previstas
en los ítems precedentes en los 75 casos correspondientes a este Informe, podrá completar
la cantidad de casos, a la entrega del Segundo Informe (Final), sin que por este motivo sea
objeto de sanción o multa, ya que el pago de los Informes de Avance, está sujeto al trabajo
ejecutado, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Cuarta de este Contrato.

Segundo Informe (Final) contendráo

.

El levantamiento planimétrico de las edificaciones construidas en los
lotes ubicados en los bordes de la quebrada Rlo Grande, dentro de
la franja de protección establecida por la normativa municipal, del
otro 50% restante del total de casos, o de la diferencia hasta
completar los 149 casos.

De cada uno de los predios levantados (el otro 50% restante del total
de casos o de la diferencia hasta completar los 149 casos), la
planimetrla, los presupuestos de las medidas de mitigación
acordadas con los propietarios e incluyen los análisis de los precios
unitarios y las especificaciones técnicas.

El presupuesto total (suma de los presupuestos individuales de cada
caso) para implementar las medidas de mitigación en los 149 predios
identificados en la quebrada Rlo Grande que incluye los análisis de
los precios unitarios de cada uno de los rubros y las especificaciones
técnicas de cada uno.
Las 74 Actas de Aceptación de la Medida de Mitigación en Sitio
restantes o la cantidad faltante hasta completar los 149 casos,
debidamente suscritas y respaldadas con la documentación

correspondiente.

El plazo de entrega es de hasta 120 dias calendario contados desde la vigencia del Contrato
de Consultoria.

Los infonnes en un ejemplar, deberán ser presentados de fonna impresa y digital

7.02 Otros Informes

El Consultor debe suministrar a la Entidad cualquier otro informe que razonablemente se le
solicite en relación con el desarrollo de su trabajo, siendo también obligación del Consultor
proporcionar las aclaraciones y/o ampliaciones que la Entidad estime necesaria tanto en
estos Informes como también en cualquiera de los informes anteriormente indicados en el
Numeral 7.01.

Las opiniones y recomendaciones del Consultor no comprometen a la Entidad ni al Banco, que
se reservan el derecho de aplicarias o no.
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cLAUSULA OCTAVA: CALIDAD Y RESPONSABILIDAD DE
SERVICIOS. APOYO TECNICO REQUERIDO ~~
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El Consultor se compromete a prestar sus servicios de acuerdo con las nomas más elevadas de
competencia e integridad ética y profesional, aplicando en forma eficiente y efectiva sus
conocimientos y experiencia y utilizando los métodos y procedimientos más convenientes para el
logro del objeto del Contrato.

Asimismo, el Consultor reconoce su responsabilidad profesional directa ante la Entidad por la
utilización y aplicación de métodos, procedimientos o elementos que fuese de propiedad de
terceros, as! como por casos de negligencia, error u omisión en el desempeno de sus
actividades, liberando a la Entidad de cualquier acción judicial o extrajudicial por este concepto.

8.02 Servicios técnicos de apoyo requeridos

El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, y a su costo, contratará los servicios de apoyo
técnico, social y jurldico requeridos para la ejecución de la Consultorla. Este personal de apoyo
laborará bajo la responsabilidad, supervisión y coordinación del Consultor. Se deja constancia
que las relaciones contractuales y laborales de todo el personal de apoyo, de ser este el caso,
son de exclusiva responsabilidad del Consultor. La Empresa Pública no tendrá ninguna
responsabilidad al respecto.

Asi mismo queda establecido que la Empresa Pública, no reconocerá ningún pago adicional por
concepto de gastos no contemplados en la Oferta de Precio.

cLÁUSULA NOVENA: PROHIBICIONES DE PARTICIPAR EN
LlCIT ACIONES O CONCURSOS

El Consultor no podrá participar en licitaciones o concursos para la ejecución del programa
relativo a estos servicios ni para la provisión de equipos o materiales que pudieren necesitarse
para o como consecuencia de sus servicios profesionales de consultorla, siempre que estos
puedan generar conflicto de intereses, sin embargo si la Entidad contratante considerare que se
requieren servicios de continuación, podrá acogerse al método de selección directa descrito en
el numeral 5.4 (a) de la Pollticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados
por el BID.

cLAUSULA DÉCIMA: PLAZO DEL CONTRATO

Los servicios de consultorla serán ejecutados por el Consultor en un plazo de 120 dias
calendario, contados a partir de la vigencia del Contrato. La fecha para iniciar los servicios de
consultorla será aquella que, una vez suscrito el contrato, el Contratante haya depositado el
anticipo en la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia a través del Banco Central
del Ecuador.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES

11.01 Prórrogas

Se podrá prorrogar el Contrato del Consultor siempre y cuando se cumplan con los siguientes
requisitos: i) la prórroga sea consistente con los objetivos de la operación; ii) la evaluación del
desempeflo del Consultor hasta la fecha sea satisfactoria; iii) Que el plazo del Contrato no se
haya vencido; iv) por ser un Contrato por producto la eventual prórroga no implicará incremento
alguno de costos, La prórroga del Contrato solicitada por el Consultor, se debe tramitar
siguiendo k>s mismos procedimientos del Contrato original, contando con: (i) la justificación
detallada de la necesidad de extensión y la evaluación del grado de progreso del Contrato; (ii)
cronograma para la terminación de los trabajos pendientes. Toda prórroga será aprobada por la
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Directora Ejecutiva del PSA respaldada en el Informe que al respecto tiene que
Administrador del Contrato.
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11.02 Modificaciones

En caso de requerirse modificar los Términos de Referencia o las condiciones de prestación de
los servicios de consultorla. para la tramitación de las modificaciones se deben observar los
mismos procedimientos descritos en el Numeral 11.01 de ésta Cláusula. Cualquier modificación
debe efectuarse mediante addenda suscritos por la Directora Ejecutiva del PSA y el Consultor.

cLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS

La Sede en la que el Consultor realizará sus actividades será en la ciudad de Quito

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y MONEDA DE PAGO

13.1 Valor del Contrato

El valor del contrato asciende a la suma global de CUARENTA Y UN Mil CIENTO OCHENTA
Y SEIS CON 85/100 (US$ 41 186,85) más IVA

cLAUSULA DÉCIMA CUARTA: FORMA DE PAGO.

El valor del contrato se pagará al Consultor de la siguiente manera:

Anticipo.- Se entregará un anticipo equivalente al 10% del monto total del contrato, pagadero
dentro del plazo de 15 dlas de suscrito el contrato, una vez que el Consultor haya entregado
una garantía a satisfacción de la Entidad, por el1 00% del valor del Anticipo.

El anticipo se irá amortizando de cada uno de los pagos que se indican más adelante, as!
mismo el valor de la garant!a se reducirá conforme se va amortizando el anticipo..

Los recursos depositados por la Entidad Contratante, en concepto de anticipo, serán
exclusivamente utilizados en actividades propias del proyecto.

Primer Pago: Contra entrega y aprobación del Primer Informe de Avance de Consultoria.

Segundo Pago: Contra entrega y aprobación del Segundo Informe de Avance (Final) de
Consultoría.

Cabe senalar que los pagos correspondientes al Primer y Segundo informes, se efectuarán
considerando la cantidad de predios ejecutados. y las actividades efectivamente realizadas en
los mismos, de acuerdo a los siguientes Items:
i) talleres de capacitación;
ii) ficha técnica de cada predio que contenga el levantamiento planimétrico de las edificaciones
construidas en la franja de protección; la planimetrfa, el presupuesto de medidas de mitigación y
más información complementaria que consta en el modelo de ficha que entregará el PSA.
Formará parte de este item el análisis de precios unitarios de todos los rubros del presupuesto y
la especificaciones técnicas de cada rubro; y,
iii) Las Actas de Aceptación de la Medida de Mitigación debidamente suscritas.

La Entidad no reconocerá ningún pago, por la ejecución parcial de los Items antes citados, pues
solo se pagará por ltem totalmente ejecutado.

Los precios unitarios de cada uno de estos Items serán pagados de acuerdo al presupuesto
ofertado y negociado (remitirse al Acta de Negociación y a la Oferta Económica) que fo""a parte
del presente contrato de consultorla.

Además, para efectuar el segundo pago será necesario la presentación Y aprobación del
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presupuesto total (suma de los presupuestos individuales de cada caso) para
medidas de mitigación en los 149 predios (o de los que se logre acordar con los -
identificados en la quebrada Rlo Grande, e incluye los análisis de los precios unitarios de cada
uno de los rubros y las especificaciones técnicas de cada uno.
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De cada uno de estos pagos (Primer y Segundo Pago), se retendrá al Consultor la suma
equivalente al1 0%.

Último Pago: devolución de la retención realizada del 10% de cada uno de los pagos, una vez
que la Entidad Contratante haya aprobado el Informe Final de Consultorfa y se haya suscrito la
correspondiente Acta de Entrega - Recepción Onica.

Los citados pagos se efectuarán mediante transferencia directa a b'avés del Banco Central del
Ecuador, depositados en la cuenta bancaria que se"ale por escrito el Consultor.

14.2 Plazo para los Pagos

El pago del anticipo se efectuará dentro de los 15 dlas calendario, siguientes a la suscripción del
contrato, una vez que el Consultor haya entregado la garantla de buen uso del anticipo por el
100% del mismo.

Los pagos correspondientes al Primer y Segundo Informe de Avance, se efectuarán dentro del
plazo de 15 dias calendario, siguientes a la aprobación de dichos informes.

Los pagos se realizarán mediante transferencia de la Entidad por intermedio del Banco
Central a la cuenta bancaria del Consultor No. 01004138018 del Banco Proamerica.

cLAUSULA DÉCIMO QUINTA: REAJUSTE DE PRECIOS

El valor del Contrato no estará sujeto a ningún tipo de ajuste o reajuste de precios, en
consideración a la naturaleza y el plazo de ejecución de la consultorfa. por lo que el Consultor
renuncia al mismo expresamente, según lo establecido en el art 131 del Reglamento General de
la Ley de Contratación Pública.

cLAUSULA DÉCIMA SEXTA ENTREGA RECEPCiÓN ÚNICA y DEFINITIVA

16.01 Entrega-Recepción Única

La Entrega-Recepción Ünica ocurrirá una vez que el Consultor haya solicitado la Recepción
Definitiva y el Administrador del Contrato a nombre de la Entidad, haya emitido su infonne
aprobatorio siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de
consultorla y el Informe Final.

Si la Entidad no hiciere pronunciamiento alguno ni suscribiese el acta, dentro del plazo de los 10
días siguientes a la fecha en que el Consultor solicitó la Recepción Definitiva, operará sin más
trámite la Recepción de Pleno derecho, para lo cual el Consultor notificará por intermedio de un
Juez Civil de la Provincia de Pichincha o un Notario Público del Cantón Quito.

El acta de recepción contendrá los antecedentes, condiciones generales de ejecución.
liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las
obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

El acta será firmada dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de
recepción por el Consultor y los miembros de la comisión designada para el efedo por la
Directora Ejecutiva del PSA.
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Validez científica y técnica de los estudios y de su aplicabilidad

El Consultor es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los
estudios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de
información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de
su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco anos, contados a partir de la
suscripción del acta de Entrega-Recepción Única de los estudios.

Enop"esa~
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS

En caso de que el Consultor demore injustificadamente la entrega de los Informes (productos)
contractual mente pactados, incluyendo los informes corregidos que incluyen las observaciones
de la Entidad, por su incumplimiento pagará a la Entidad Contratante en calidad de multa, por
cada día de retraso, el dos por mil (0,2%) del valor del producto; y, por la demora injustificada
de la entrega del Informe Final, incluyendo el Informe Final corregido que debe incorporar las
observaciones de la Entidad, la multa diaria del dos por mil (O,2D/o) del valor del Contrato. Las
multas legalmente impuestas serán descontadas por la Entidad de los valores por pagar y una
vez aplicadas no serán revisadas ni devueltas. Si las multas acumuladas superasen el cinco por
ciento (5%) del valor del Contrato la Entidad podrá declarar la terminación unilateral y anticipada
del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS,
RETENCIONES DE LOS PAGOS Y GARANTíAS

Impuestos

El Consultor se obliga a pagar todos los impuestos, contribuciones y derechos que le fueren
aplicables de acuerdo con las leyes ecuatorianas. De conformidad con la Ley Tributaria, la
Entidad actuará como agente de retención

Retenciones en concepto de Garantias

En concepto de garantias, de todos los pagos a que tenga derecho el Consultor, derivados del
presente Contrato"se retendrá el 10%, el mismo que constituirá el Último Pago, y que estará
sujeto a la aceptación del Informe Final por parte de la Entidad y a la firma del Acta de Entrega-
Recepción Onica. Estas retenciones constituirán el único régimen de garantias para asegurar el
cumplimiento del Contrato y para responder por las obligaciones que el Consultor contrajera a
favor de terceros relacionadas con el mismo.

APOYO LOGíSTICOCLÁUSULA DECIMA NOVENA:

La Entidad facilitará al Consultor todos los documentos de uso público que el requiera para la
ejecución de los estudios y referentes a temas determinados en este Contrato y en los Términos
de Referencia. El Consultor cumplirá sus obligaciones utilizando sus propios equipos y
programas de computación. Además, será de su responsabilidad el local de oficina, la provisión
de los materiales y suministros de oficina, la reproducción de documentos, asf como el
transporte que demande la ejecución de sus responsabilidades contractuales y sus informes;
todos estos costos se entienden incluidos en la Oferta Económica Propuesta y Negociada con
el Consultor y, consecuentemente, están considerados dentro del monto del Contrato.

cLÁUSULA VIGÉSIMA: TERMINACiÓN DEL CONTRATO

20. 1 Causas para la tenninación del Contrato

El contrato terminará por las siguientes causas:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
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b) Por mutuo acuerdo de las partes;
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c) Por declaración anticipada y unilateral de la Entidad Contratante en caso de
incumplimiento de el Consultor;

d) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o nulidad del conUato, a pedido
del Consultor o de la Contratante y.

e) Por muerte del Consultor.

20.2 Tenninación por Mutuo Acuerdo:

Se aplicará lo dispuesto en el Art. 93 de la LOSNCP.

20.3 Terminación Anticipada y Unilateral del Contrato:

Se aplicará lo dispuesto en los Arts. 94 Y 95 de la LOSNCP.

20.4 Terminación por causas imputables a la Entidad Contratante:

Se aplicará lo dispuesto en el Art. 96 de la LOSNCP

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS
DOCUMENTOS

Todos los informes y documentos que resultaran del trabajo del Consultor serán de propiedad
exclusiva de la Entidad Contratante y, por otra parte, toda información obtenida por el Consultor
dentro del cumplimiento de sus obligaciones, as! como sus informes y toda clase de documentos
que se produzcan relacionados con la ejecución de sus labores serán considerados
confidenciales, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa, y por escrito, de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento..

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DEDICACiÓN DEL CONSULTOR

La Consultorfa deberá ser desarrollada por el consultor con dedicación total durante su vigencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

La Empresa Pública y el Consultor declaran que no existe ninguna condición o circunstancia que
sea incompatible con la celebración del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PARTICIPACiÓN DEL BID

Queda fonnalmente establecido que El Banco no es parte del presente Contrato y que por lo
tanto no asumirá responsabilidad alguna con respecto al mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

25.01.- Negociaciones directas

La Entidad y el Consultor harán todo lo posible para resolver las controversias que surjan en
virtud del Contrato o en relación con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante
negociaciones directas informales y agotando todas las instancias. De no existir entendimiento
después de diez (10) días calendario desde el inicio de las negociaciones directas (condición
que se entenderá cumplida cuando una de las partes rechace por escrito la reclamación de la
otra), las partes solucionarán sus controversias de conformidad con los procedimientos legales
que se indican a continuación.
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25.02.- Procesos de arbitraje y mediación
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De conformidad con el articulo 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduria
General del Estado, de existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, las
partes de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación, podrán someterse a los procesos de
arbitraje y mediación que lleven a solucionar sus diferencias.

De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de
mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los
tribunales distritales de lo Contencioso Adminisb"ativo, aplicando para ello la Ley rectora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el
Tribunal Distrital de Quito. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas del Contrato,
se estará a lo dispuesto en el Art. 2415 de la codificación del Código Civil para las acciones
ejecutivas.

25.03.- Cláusula Arbitral

En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, ésta
deberá soluclonarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad con lo previsto en el Reglamento del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

El término para expedir el Laudo Arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de
Arbitraje de la Cámara seleccionada para el efecto.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en
referencia. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrá el mismo valor de las
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. El arbitraje será en derecho.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESiÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS

El Contrato es intransferible y no podrá cederse a tercefaS personas total o parcialmente. Previa
autorización de la Entidad, el Consultor puede subcontratar con terceros ciertas actividades de
apoyo. La Entidad no asume ninguna responsabilidad con los Subcontratistas.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES

A los efectos de cualquier aviso o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del
presente Contrato, el mismo se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o
realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario
en su respectiva dirección. Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento: Av. Mariana de Jesús N32-132
y Gaspar de Carvajal, de la ciudad de Quito;
Consultor: Miguel de Santiago 1-61 y Gorivar.

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus
efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes
indicadas.
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cLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO
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El presente Contrato entra en vigencia a partir de la fecha que el Contratante haya depositado el
anticipo establecido en el contrato en la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia a
través del Banco Central del Ecuador.

ACEPTACiÓNcLÁUSULA VIGESIMA NOVENA:

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato y en
consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los
fines legales correspondientes, lo firman en cuatro ejemplares del mismo contenido y valor en la
ciudad de Quito, a los treinta y un dlas del mes de agosto de dos mil diez.

El ConsultorPor la Entidad.

Arq. Luis Andrade González
CC: 0102164431 - CONSULTOR

Arq. Margarita Romo Pico
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PSA
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