104 Agostn y Beruasds Valdisiew exg KD et ppmuvr O g

&
/AN

Ministerio de Transporte
o wm— ™. y Obras Publicas

REPUBLICA

g AT SUB&EGI&EETAR‘IA DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS REGIONAL 7
T HIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

LGB

2007 ABR 16 AM11: 20

Oficio Nro. MTOP-DPL-12_154.0F
Loja, 11 de abril de 2012

Asunto: REVOCATORIA RESOLUCION No. 003-DP-MTOP-L-2012.

Doctor

Jorge Luis Gonzales

Director Ejecutivo del Incop

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA

En su Despacho

De mi consideracion:

En razén de estar por medio el interés social y no puede irrogarse perjuicio al Estado,
comunico a usted la Resolucién No. 004-DP-MTOP-L-2012, de 11 de abril de 2012, con
la que se REVOCA Ia resolucién No. 003-DP-MTOP-L-2012, del 09 de abril de 2012 y
declarar desierto el proceso de Licitacién Internacional de la CONSTRUCCION DEL
PASO LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15.5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE LOJA, debido a que el monto de la oferta ganadora supera el 20,70% del presupuesto
referencial de la contratacion.

Particular que comunico para los fines consiguientes, y con el propésito que se sirva
disponer subir al portal de compras piblicas la resolucién indicada.

Con sentimientos de distinguida consideraci6n y estima personal.

Atentamente,

[V TR

Ing. Josg Salvador Pl dra Gélvez

DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA, ENCARGADQ: FF aa
b ELEIA
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Sefiora Arquitecta

Maria De Los Angeles Duarte Pesantes
Ministra

Sefior Ingeniero

José Antonio Becerra Maldonado
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RESOLUCION NO. 004-DP-MTOP-L-2012

DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y su
Reglamento de Aplicacién establecen el procedimiento legal que regula los
procedimientos para la adquisicién o arrendamiento de bienes, ejecucion de
obras y prestacion de servicios, incluidos los de consultoria:

Que, mediante Resolucion No. 001-DP-MTOP-L-2012 de fecha 11 de enero de
2012, la Directora Provincial de Loja del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, Ing. Sonia Lorena Gonzaga Vallejo, resolvié autorizar el inicio del
proceso de contratacion para realizar la “CONSTRUCCION DEL PASO
LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15,5 km” con un monto referencial de US $
247729.386,55 sefalando que se financiaran con el Crédito CAF referido en el
Of. No. MINFIN-DM-2012-0077 de fecha10 de febrero de 2012:

Que, mediante convocatoria suscrita por la Directora Provincial de Loja del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas Ing. Sonia Lorena Gonzaga Vallejo
convoco a la Licitacion Publica Internacional para la “CONSTRUCCION DEL
PASO LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15,5 km”.

Que, el citado credito CAF contenido en el oficio de 10 de febrero de 2012 se
otorgaria por US $ 135.000.000,00, sin embargo, por ajustes del presupuesto
de la Corporacion Andina de Fomento, el monto del préstamo se redujo a US $
110.000.000,00, dejando claro el Ministerio de Finanzas las restricciones de
este crédito;

Que, mediante accién de personal No. 0265139 de fecha 05/04/2012-DATH
EA-003-12, se encarga la Direccion Provincial del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas de Loja, al Ingeniero José Salvador Piedra Galvez;

Que, en base a la recomendacién de la Comisién Técnica de Contratacion
contenida en memorando No. MTOP-CONS_LOJA-2012-391-ME de 9 de abril
de 2012, mediante Resolucion No. 003-DP-MTOP-L-2012 de 9 de abril de
2012, fue adjudicado el contrato para la CONSTRUCCION DEL PASO
LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15.5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
LOJA a la empresa HIDALGO & HIDALGO S.A. por un valor de US $
29.848.826,95;

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 24 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, “Las entidades previamente a la
convocatoria, deberan certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia
presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas
de la contratacion.(...)";
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Que en concordancia con lo anterior el articulo 115 del Cdédigo Organico de
Planificacion y Finanzas Publicas determina que “Ninguna entidad u organismo
publico podran contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o
contraer obligaciones, sin la emisién de la respectiva certificacion
presupuestaria.”;

Que el articulo 93 del Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la
Funcion Ejecutiva, ordena que los actos administrativos expedidos por los
érganos y entidades de la Funcion Ejecutiva, deben ser extinguidos cuando se
encuentre que dichos actos contienen vicios que no pueden ser convalidados o
subsanados;

Que de la resolucion de adjudicacién Resolucion No. 003-DP-MTOP-L-2012 de
9 de abril de 2012 se observa que el monto adjudicado US $ 29.848.826,95
supera en 20,70% el presupuesto referencial del contratacién, US $
24°729.386,55;

Que de la revision de la calificacion de las ofertas presentadas, se observa que
cuatro de los seis oferentes no fueron habilitados por no cumplir con los
requisitos minimos establecidos en los pliegos; y las dos ofertas habilitadas
superaron en demasia el valor del presupuesto referencial; por lo tanto,
imposibilitando realizar la adjudicacién por contravenir a los intereses del
Estado;

Que tal como nos sefiala la jurisprudencia “en tratandose del Estado como
persona juridica contratante y encontrandose de por medio el interés social no
puede irrogarse perjuicio al Estado que ha de quedar absolutamente indemne
de todo dafo”; y,

En uso de las atribuciones de las normas establecidas,

RESUELVE:

Articulo 1.- En vista de que las ofertas presentadas en ciertos casos no
cumplieron los requisitos minimos establecidos en los pliegos y en otros
superaron en demasia el valor del presupuesto referencial para el
procedimiento de contratacion de CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE
LOJA, LONGITUD 155 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA,
REVOCAR la Resolucion No. 003-DP-MTOP-L-2012 de 9 de abril de 2012.

Articulo 2.- De acuerdo con lo determinado en el nimero 4 del articulo 33 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, declarar desierto
el proceso de contratacion por Licitacion Internacional de la CONSTRUCCION
DEL PASO LATERAL DE LOJA, LONGITUD 15.5 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE LOJA;

Articulo 3.- Disponer el inicio de un nuevo proceso por reapertura para la
contratacion de CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA
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LONGITUD 15.5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA, de conformidad
con la normativa vigente.

Articulo 4.- Encargar al Sefior Sixto Alvarado, encargado del portal de
compras publicas para que publique la presente Resolucién en la pagina Web
www.compraspublicas.gob.ec y en www.mtop.gob.ec de conformidad con o
que establece el articulo 13 del Reglamento de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

Dado y firmado en el Despacho de la Direccién Provincial del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas de Loja, a los once dias del mes de abril del afio
dos mil doce.-NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE.-

lng S Ivador P|edra Gélvez
DIRECTOR PROVINCIAL DE LOJA, ENCARGADO



