



República del Ecuador

INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

2012 DIC -5 PM 2:11

SECRETARÍA GENERAL



OFICIO N° INP-DE-BID-2012-324
Quito, 4 de Diciembre de 2012

Doctor
Juan Aguirre Rivadeneira
Director Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ciudad.-

Ref.: Préstamo BID 2585/OC-EC, Programa para el Fortalecimiento del Ciclo de Pre-Inversión – Notificación de Adjudicación del Proceso SP-INP-2012-013.

En relación al proyecto de la referencia, el cual es ejecutado por el Instituto Nacional de Preinversión – INP, se ha concluido el proceso precontractual SP-INP-MTOP-2012-013 “Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales, Ingeniería Definitivos para la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Mocache - Vinces”, por lo cual solicito se proceda a la publicación en el portal de Compras Públicas, en la sección Compras Públicas/ Publicaciones/ Cooperación Internacional/ Consultoría Internacional/ Resultados, de la Notificación de Adjudicación del Contrato, que se adjunta.

Este proceso se ampara en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9).

Por la diligente atención a esta solicitud, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Juan Diego Idrovo

Director Ejecutivo (S)
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSIÓN

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Proyecto: Programa para el Fortalecimiento del Ciclo de *Preinversión*
Préstamo No. BID2585/OC-EC
Proyecto No. EC-L1084
Sector: Transporte y Obras Públicas

Sumario

País del Proyecto: Ecuador
Elaborar los Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento de la vía Mocache-Vinces.

Contrato/Licitación No: SP-INP-MTOP-2012 – 013

Durante el proceso de selección de servicios de consultoría arriba señalado, bajo el método de selección basada en la Calidad y el Costo (SBCC), las firmas consultoras indicadas más abajo presentaron propuestas. Los puntajes obtenidos por cada Propuesta Técnica y de Precio, así como el puntaje final, se encuentran a continuación.

1. Lista de Firmas Consultoras:

Consorcio VORSERVI-CONSULSISMICA (España)

Puntaje propuesta técnica: 94,12
Precio de la propuesta: US\$ 695.638,21
Puntaje final: 93,93
Lugar ocupado: 1°

Asociación GEODATA-CADIA-INGECONSULT (Italia)

Puntaje propuesta técnica: 94,42
Precio de la propuesta: US\$ 807.537,12
Puntaje final: 90,05
Lugar ocupado: 2°

Silva Carreño y Asociados (Colombia)

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Puntaje propuesta técnica: | 80,60 |
| Precio de la propuesta: | US\$ 644.801,34 |
| Puntaje final: | 86,42 |
| Lugar ocupado: | 3° |

Asociación Vera -Incosa – Geoconsult (España)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Puntaje propuesta técnica: | 82.72 |
| Precio de la propuesta: | US\$783.843,00 |
| Puntaje final: | 82.58 |
| Lugar ocupado: | 4° |

Asociación FVL- M&K (Ecuador)

| | |
|----------------------------|-------|
| Puntaje propuesta técnica: | 96,63 |
| Precio de la propuesta: | ----- |
| Puntaje final: | 67,64 |
| Lugar ocupado: | 5° |

Nota 1: Los precios corresponden a los valores después de correcciones aritméticas

Cualquier Consultor participante que desee conocer las razones por las cuales su propuesta no fue seleccionada, podrá solicitar información adicional sobre su propuesta con una solicitud formal a la dirección indicada al final de este documento.

2. Adjudicación:

| | |
|------------------------------------|--|
| Firma Adjudicada | <i>Consorcio VORSERVI-CONSULSISMICA</i> |
| País de la firma adjudicada | <i>España</i> |
| Monto del Contrato | <i>US\$ 695.638,21</i> |
| Duración del Contrato | <i>Seis meses</i> |

Nota 2: Resolución No. INP-BID-2012-060 del 20 de noviembre de 2012

Agencia Ejecutora: *Instituto Nacional de Preinversión*

Atn: Juan Diego Idrovo

Dirección: *Av. República de El Salvador N36-140 y Av. Naciones Unidas. Edificio Mansión Blanca, Torre Londres, Mezzanine
Quito - Ecuador*

Tel: ++593-2-3829660

Fax: ++593-2-2244532

Correo electrónico: estudio.mocachevances@preinversion.gob.ec