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FICHA TECNICA

ATRIBUTOS GENERALES

PRODUCTO:

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO DE DESFOGUE Y
ADOQUINADO EN VIiAS RURALES

El servicio contempla desde la excavacion
de las zanjas para colocar las tuberias de
alcantarillado hasta la nivelacién de la via

ALCANCE DEL SERVICIO: mas la colocacién de la capa de rodadura
] (adoquinado). (Incluye arreglo y/o colocacién
CATEGORIA DEL SERVICIO de: sumideros y/o desaglies y obras de arte
tales como cunetas, bordillos, canales, muros,

entre otros).

53290
CPC NIVEL 5
(Otras obras de Ingenieria)
CPC NIVEL 9 532900011
$34,30 por metro cuadrado de adoquinado +
PRECIO DE ADHESION: IVA
N° ESPECIFICACION DESCRIPCION NOTAS ESPECIFICAS
ATRIBUTOS ESPECIFICOS

CAPACIDADES DEL PERSONAL QUE PRESTARA EL SERVICIO

La cuadrilla base estara compuesta por un minimo de 5 personas:

e 1 Maestro Mayor

1 PERSONAL
o 1 Albafiles
e 3 Peones
Personal Experiencia
Certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, que
Maestro garanticen experiencia como Maestro Mayor en obras civiles de al
Mayor menos 3 afios (direccion de obra, interpretacion de planos, y
manejo de seguridad industrial e higiene).
) Certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, que
FORMACION, Albafiles | garanticen experiencia como albafiil en obras civiles de al menos 2
2 CAPACITACION y/o afos.
EXPERIENCIA.

Certificados laborales, facturas o contratos de trabajo, que
Pedn garanticen experiencia en servicios de construccién como pedn u
oficial, de al menos 6 meses.

En caso de que el personal cuente con una Certificacién de Competencias otorgado por
la entidad competente (SETEC O SECAP), no se exigiran certificados de experiencia.
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PARA EL ALCANTARILLADO: La capacidad méxima por 1 cuadrilla es de 60 metros

CAPACIDAD MAXIMA DE | lineales mensuales de intervencion, considerando la excavacion de 1,50 m de profundidad
PRESTACION DEL por cada metro lineal de colocacion de la tuberia.
SERVICIO PARA EL ADOQUINADO: La capacidad maxima por 1 cuadrilla es de 3300 m2 mensuales
de intervencion, es decir 150 m2 diarios.
El personal para poder desempefar sus actividades deberd de contar con un carnet de
identificacion y el siguiente equipo de proteccion:
»  Casco de seguridad
»  Gafas de proteccion ocular
UNIFORMES DE »  Orejeras o Protectores de copa
PERSONAL E »  Mascarilla respiradora de particulas
IDENTIFICACION *  Guantes de proteccion de manos

*  Fajalumbar

+  Chaleco reflectivo

»  Zapatos de caucho para trabajos de obra civil

*  Ropa de trabajo (pantalén jean azul y camiseta)
*  Credencial

CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

ACTIVIDADES QUE
INCLUYE LA PRESTACION
DEL SERVICIO.

Este servicio se podra ejecutar una vez que la entidad contratante haya realizado los
estudios previos los cuales se enmarquen en la descripcion de las siguientes actividades:

a) Desbroce, desbosque y limpieza de terreno, consiste en despejar el terreno
necesario para llevar a cabo la obra de acuerdo con los estudios realizados. En
las zonas indicadas en los planos, quedara libre de arboles, arbustos, troncos,
cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetacion; ademas de tocones y
hojarascas, ademas de la remocién de la capa de tierra vegetal indicada en los

planos.
b) Replanteo y nivelacion de terreno.
ALCANTARILLADO:

Para la excavacion de tuberias de alcantarillado de desfogue se realizarén las siguientes
actividades:

c) Los trabajos de excavacién deberén estar precedidos del conocimiento de las
caracteristicas fisicas del suelo: nivel de capa freatica, topografias, existencia de
sistemas de riego o distribucién de agua entubada; con la finalidad de conocer si
son necesarios frabajos de restitucién del suelo, tablaestacado, entibado,
pafieteo de paredes y/o drenaje de zanjas.

d) Excavacion a maquina para el ancho de la zanja para una alcantarilla 0 un
conjunto de alcantarillas, de acuerdo a las distancias establecidas en los planos
o como indique el Fiscalizador. El ancho no podra ser aumentado por el
Contratista para su conveniencia de trabajo.

e) Ellecho de la zanja debera ser firme en todo su ancho y longitud; por ejemplo si
el lecho resulta ser de roca u otro material muy duro, se realizara una
profundizacién adicional a partir del lecho, hasta 1/20 de la altura del terraplén
sobre la alcantarilla; pero, no menor a 30 cm. ni mayor a 1.00 m. En caso de ser
un material blando o de alto esponjamiento, el material sera retirado y
reemplazado por material seleccionado.
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f)  La construccion de la cama o colchdn para las alcantarillas se realizara con una
capa de arena o material arenoso, de acuerdo a los detalles pertinentes
sefialados en los planos y en las especificaciones técnicas. La conformacion del
lecho también podra adecuarse a la forma de la tuberia en la parte inferior
exterior de la alcantarilla, hasta el 10% de la altura del tubo; como se ve en la
imagen siguiente.

Relleno natural
compactado 100% PN Terreno natural

Relleno superior
compactado 95% PN
e: 80 cm

Zona no compactada

Relleno seleccionado

compactado 95% PN Tuberia metalica

D: 1200 mm
/e: 2.5 mm

Relleno seleccionado
compactado 95% PN

zona critica Colchén de material granular €:20 cm

g) Luego de terminada la estructura, la zanja debera llenarse por capas con
material de relleno no permeable. El material seleccionado tendra un indice
plastico menor a 6 y cumplira en cuanto a su granulometria las exigencias
indicadas en las especificaciones técnicas del proyecto.

h)  Se coloca la tuberia de acuerdo a los ejes sefialados en los planos de las vias.

i) Ellimite superior para la medicion de la excavacion para estructuras sera la cota
de la subrasante o la superficie del terreno natural, siempre que la cota de la
subrasante sea superior al terreno natural.

j)  El material removido de cualquier sobre-excavacion sera remplazado con
material de relleno para estructuras, que sera compactado por capas de 20 cm.

OBRAS DE ARTE: CUNETAS, ENCAUZAMIENTOS, CANALES, BORDILLOS,
BERMAS, ETC.

Para la construccion de cunetas, encauzamientos, canales, bordillos, bermas, etc., se
realizaran las siguientes actividades:

k) Las cunetas y encauzamientos seran construidas de acuerdo al alineamiento,
pendiente y seccion transversal sefialados en los planos o indicados por el
Fiscalizador.

[)  Excavacidn con herramienta manual para cunetas y encauzamientos, de acuerdo
a las especificaciones de los planos. No podran contener restos de raices,
troncos, rocas u otros materiales que las obstruya.

m) Para cada una de las obras de arte consideradas en los planos del proyecto, se
considera una base piedra o material de reposicion clase IV, compactado en
capas de 20cm de espesor por cada metro lineal de extensién del elemento.

n) Para la construccion de las cunetas, se realizara el encofrado con un angulo de
60° de inclinacion hacia el interior de manera que quede conformado el canal de
conduccion de agua hacia la alcantarilla y desde esta hacia el exterior.

o) Para proteger las aberturas de entrada y salida de la alcantarilla se construiran
canales cerrados, que eviten el ingreso de material organico dentro de la
tuberia.
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p) Cualquier material excedente sera utilizado mientras la calidad de uso que
presente sea considerada permisible, de lo contrario sera transportado a los
sitios de depésito en un radio aproximado de 1,5 a 2,5 km; segun disponga el
Fiscalizador.

ADOQUINADO:
Para la construccion del adoquinado se realizaran las siguientes actividades:

a) Excavacion a maquina para plataforma del camino y desalojo del material de
acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, en areas de cunetas
laterales, taludes, terraplenes, escalones, en el suelo existente.

b) Cuando se sefiale en los planos y otros documentos contractuales o lo indique el
Fiscalizador, las plataformas existentes seran escarificadas, conformadas,
humedecidas u oreadas y compactadas de acuerdo con estas especificaciones y
en concordancia con los alineamientos, pendientes y secciones transversales del
proyecto en ejecucion. Cualquier material excedente sera utilizado para ampliar
taludes o trasportado a los sitios de depésito en un radio aproximado de 1,5a 2,5
km; segun disponga el Fiscalizador.

Para los sectores de rectificacion y mejoramiento de las carreteras existentes, las
operaciones deberan programarse con avance limitado y su desalojo ejecutarse
con el empleo de palas cargadoras de ruedas neumaticas, a fin de permitir el
transito publico en el periodo de construccion y evitar el deterioro de la capa de
rodadura existente.

En caso de requerir la conformacion y estabilizacién de la plataforma de la via se
considerara la elaboracién de hormigdn ciclépeo en la proporcién que defina los
estudios o el fiscalizador, por ejemplo considerando un rango de volimenes
entre 2700 a 3000 m2.

¢) Conformacién de la sub base, clase 1V, con un espesor de 20 ¢cm., de material
compactado a un grado de densidad de compactacion de al menos 95% o a lo
establecido en la Guia Practica Ecuatoriana GPE INEN 45:96, terminada con los
alineamientos pendientes y secciones trasversales indicados en los planos
contractuales a fin de dotar al camino de una superficie uniforme y resistente
para circulacion vehicular de baja intensidad. De acuerdo como se puede
apreciar en la imagen siguiente:

Arena de junta

Adoquines

«— Borde de confinamiento

Tgotooeng
3 q{.L (SR | U . .

Cama de arena

«— Basc

Z4 «— Sub-base

; 7/ , /, i «<— Sub-rasante
Vs s S rasane

d) Los bordes de confinamiento indicados en la imagen se construiran en caso que
la superficie de intervencion tenga una ancho mayor a 6m. El Fiscalizador sera
la persona encargada de autorizar la construccién de este tipo de elemento,
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h)

tomando en consideracion las dimensiones del area de intervencion y su criterio
profesional.

Colocacion de cama de arena fina, que no tenga méas del 3% de sedimentos.
Esta se extiende para obtener un espesor, una vez compactada, de 5 cm.
Construccion de adoquinado de cemento, fc= 350 kgicm? y aparejo, el mismo
que esta constituido por los adoquines de hormigon que cumplan con las
especificaciones técnicas que proporciona la norma INEN 1488. Los espacios
entre ellos deben ser de 2 hasta 3mm., los cuales se cubrirdn de polvo y de
particulas de arena. La construccion de la via adoquinada comprende tres
etapas: la colocacion de los adoquines, el corte de los mismos en los bordes de
las vias y, finalmente, el vibrado del area terminada, la cual se la realizara con
una placa vibradora.

Se colocardn bermas de hormigon simple de f'c= 210kg/cm?, en los siguientes
€asos:

a.  Cambio de direccién en la colocacion del adoquinado.

b.  Cambio de pendiente longitudinal.

c. Cada 50 metros lineales de adoquinado.

En donde existan rejillas de las alcantarillas, las tapas de acceso y las de
inspeccioén se deben tratar de manera similar con respecto a los bordes, teniendo
especial cuidado de asegurarse que los adoquines al ser compactados, queden
ligeramente mas arriba (3 mm. aproximadamente) que cualquier entrada de
drenaje. Las pequefias aberturas que quedan en la via alrededor de las entradas
y en las tapas de acceso, se pueden llenar con un mortero de cemento- arena, no
menor de la proporcion1:5 siempre que sea necesario.

En caso de requerirse rampas de hormigbn para facilitar los ingresos o
circulaciones y se encuentren ubicadas sobre una o varias secciones de las
cunetas, en el proceso de fundicién de la rampa se colocara tuberia PVC del
didmetro requerido y establecido por la fiscalizacion, para permitir el paso de agua
de la cuneta.

De no ajustarse el proceso constructivo requerido a las actividades descritas en la presente
ficha, la entidad contratante deberd buscar cualquiera de las formas de contratacion
disponibles en la LOSNCP.

EQUIPO Y Herramienta menor
HERRAMIENTAS Soldador portatil
Amoladora
e Vibroapisonador o vibrocompactador
e Rodillo vibratorio
e  Concretera de un saco
e Volqueta y balde de 8m3
MAQUINARIA e Retroexcavadora cargadora
e  Motoniveladora
e Tanquero de agua
El proveedor podra presentar acuerdos de compromiso de alquiler de la maquinaria, para
la ejecucion del servicio, y/o abastecimiento de agregados.
MATERIALES Y e Ripio granulado de 2 pulgadas
ACCESORIOS

Estacas
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e Manguera de %"

e (Clavos

e Tablas de madera

o  Cemento Portland para cunetas, encauzamientos y/o muros.
e Arena gruesa para elaborar hormigén

e Arena fina para el sellado, sin contenido organico

e  Agua no contaminada

e  Tuberia metalica de 2,5 mm de espesor

e  Material de relleno

TRANSPORTE

El precio de adhesién incluye transporte de todos los materiales.

10

FORMA DE PAGO

En caso de otorgar el anticipo del servicio de construccion, éste podra ser de hasta el 70%
del valor de la orden de compra. El anticipo que la entidad contratante haya otorgado al
proveedor para la ejecucion del contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta
contratacién

El pago final se lo hara a la culminacién del servicio, previo a la entrega del Acta Entrega
Recepcion Final de la misma.

1

GARANTIAS

Garantia de Fiel Cumplimiento.- Se constituird para garantizar el cumplimiento del
contrato, para asegurar la debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales,
asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se
descubran defectos de construccion, mala calidad o incumplimiento de las
especificaciones, imputables al proveedor, el adjudicatario, antes o al momento de la firma
del contrato, rendira garantias por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor
de la orden de compra. No se exigira esta garantia en los contratos cuya cuantia sea
menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econoémico.

Garantia por Anticipo.- El proveedor debera rendir, previamente, garantias por igual valor
del anticipo que se reduciran en la proporcidn que se vaya amortizando aquél o se reciban
provisionalmente las obras, bienes o servicios.

12

REQUISITOS PARA EL
PAGO

Los pagos se realizaran con cargo a la partida presupuestaria de la entidad generadora de
la orden de compra y se efectuara en délares de los Estados Unidos de Norteamérica
previo a la presentacion de los siguientes documentos:

e  Factura o nota de venta registrada en el RISE

o Acta entrega Recepcion Provisional de la obra

e Acta entrega Recepcion Definitiva de la obra una vez transcurrido tres meses

o Informe del fiscalizador de la entidad contratante en el que se incluira la planilla
con valores y cantidades

e  Planilla de Afiliacion al IESS de los obreros que laboran en la obra, la cual podra
tener fecha de inicio a partir de la orden de compra.

e Informes de laboratorio de los ensayos: de compresidén de cilindros para
hormigén, de compresién de adoquin, y compactacion de sub rasante y sub
base.

13

INICIO DE EJECUCION
DEL SERVICIO

La ejecucion del servicio de construccidn iniciard solo cuando el fiscalizador designado por
la entidad contratante dé la orden de inicio, pudiendo ser a partir de la fecha de la entrega
del anticipo en caso de existir. El proveedor tiene un periodo de 5 dias laborables para
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evaluar el sitio de ejecucion de la obra, su cronograma de trabajo y el inventario de
materiales con los que cuenta para la construccion, de manera que pueda evitar retrasos
injustificados.

14

PLAZO DE EJECUCION
DEL SERVICIO

El servicio de construccion podra ejecutarse de acuerdo al numero de cuadrillas que
intervengan en la ejecucion del servicio, tomando en cuenta la capacidad productiva del
proveedor.

La entidad contratante conjuntamente con el proveedor elaborarén el cronograma de
ejecucién del servicio de construccion, pudiendo determinar entregas parciales o totales,
con limite de fecha entre cada entrega de ser el caso.

15

AREA DE INTERVENCION

La participacion de los proveedores esta dirigida a la Zona 3.

Para la emision de la orden de compra se regira la contratacion de proveedores locales, de
no existir oferta local se podra contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar
donde se demanda el servicio de construccion, previa aceptacion escrita del proveedor.

La cobertura de la prestacién del servicio es a nivel nacional, a excepcién de la Provincia
de Galapagos.

16

JORNADA

La jornada laboral del servicio de construccidn no superara las 40 horas semanales

17

SUPERVISION Y
ADMINISTRACION

La entidad contratante debera designar un Administrador y un Fiscalizador para la obra.

El Administrador realizara el monitoreo, verificaciéon y control del cumplimiento de los
términos establecidos en la presente ficha técnica, pliegos y convenio marco para la
prestacion del servicio de construccion.

El Fiscalizador de obra designado por la entidad contratante, durante la ejecucion el
servicio de construccion, ejercera la fiscalizacion y supervision de todos los trabajos; quien
estara calificado para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar todo lo que
corresponde a la ejecucion de la obra, y sera estrictamente responsable de que la obra
cumpla con todas las especificaciones técnicas que demande el proyecto.

La Fiscalizacion y Administracion designada, deberén observar y cumplir los citado en los
numerales 408-16, 408-17, 408-18, 408-19 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO
PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE LAS PERSONAS
JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS

18

CONDICIONES

PARTICULARES DE

PRESTACION DEL
SERVICIO

Visita técnica.- Previo a la generacién de la orden de compra, la entidad contratante
contactara al proveedor para que realice la visita técnica y la inspeccién del terreno donde
se va a ejecutar la obra, la misma que debe cumplir con la superficie descrita en la orden
de compra, para ello la entidad contratante conjuntamente con el proveedor revisaran las
especificaciones técnicas del proyecto, (las cuales deberan guardar concordancia con las
especificaciones técnicas de la presente ficha), los planos técnicos, el estudio de suelo y
otros estudios técnicos necesarios para el inicio de los trabajos, (Se podrd suscribir
documento de conformidad de obra).

e la entidad contratante, conjuntamente con el proveedor, elaborarédn el
cronograma de ejecucion y avance de la obra.

e Este servicio aplica Unicamente a aquellos proyectos de alcantarillado de
desfogue en vias rurales.

o El proveedor, conjuntamente con el fiscalizador, llevaran un libro de obra que
estara empastado y numerado en donde se registraran las disposiciones de
fiscalizacion con sus respectivos avances, asi como los cambios que en ella se
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produzcan.

Sera responsabilidad del proveedor, la realizacion y financiamiento de ensayos
de obra para demostrar la calidad del hormigdn, y la calidad de suelo en que esta
trabajando, de acuerdo a los requerimientos del fiscalizador.

Sera responsabilidad del proveedor, tomar los cilindros de muestras para los
ensayos de compresién, directamente del hormigdn con el que se estd
trabajando. Estos cilindros deberan estar protegidos de las inclemencias del
clima y ser hidratados constantemente previo a las pruebas. Se deben separar
los cilindros que se van a probar a los 7,14 y 28 dias.

Una prueba a los tres o siete dias puede ayudar a detectar problemas
potenciales relacionados con la calidad del concreto o con los procedimientos de
las pruebas en el laboratorio, pero no constituye el criterio para rechazar el
concreto.

Se realizard un ensayo CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de Relacion de
Soporte de California) para el material que servira de colchén para la tuberia, que
permite medir la humedad 6ptica del suelo, cuyos costos seran asumidos por el
proveedor.

El fiscalizador debe verificar el asentamiento del hormigén, utilizando el cono de
Abrams, ademas que los materiales cumplan con las condiciones minimas
estipuladas en la presente ficha.

Si durante la ejecucién del servicio se producen dafios a elementos ajenos a la
obra (sistema de riego, agua entubada u otros instalados en el area) sera
responsabilidad del proveedor la reparacion total de los dafios ocasionados, sin
que la entidad contratante incurra en gasto adicional alguno.

El proveedor deberd colocar sefiales preventivas en el area intervenida durante
la ejecucion de la obra.

El proveedor una vez concluido el servicio de construccion debera entregar
planos de registro que podrd ser un levantamiento planialtimétrico, geo
referenciado suscrito por el profesional correspondiente.

El proveedor debera cumplir con la normativa ambiental que requiera la
ejecucion del servicio.

El proveedor debera cumplir con las demas especificaciones técnicas y normas
de construccion que demande la ejecucién del servicio.

RUBROS POR ACTIVIDADES
21 COSTOS POR RUBROS Excavaciones $7,84 por metro clbico
Alcantarillado $17,97 por metro lineal
Adoquinado $8,46 por metro cuadrado
ATRIBUTOS CONSTANTES
INFRACCCION SANCION
APLICACION DE MULTAS Retardo en el inicio de la Multa del 3% del monto total de la
22 Y SANCIONES ejecucion del servicio. orden de compra, diario mientras
persistan las condiciones sujetas a

infraccion.
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El personal no cuenta con el
uniforme y la credencial
respectiva.

Llamado de atencidn verbal.

El personal no cuenta con el
equipo de proteccién para la
ejecucion del servicio.

Llamado de atencién escrito. De
reincidir se aplicard multa del 3% del
monto total de la orden de compra,
diario

El proveedor no cuenta con la
magquinaria, equipo o
herramienta suficiente para
ejecutar las actividades del
servicio

Multa del 3% del monto total de la
orden de compra, diario mientras
persistan las condiciones sujetas a
infraccion.

No utilizar los materiales y/o
productos de calidad.
conforme las especificaciones
técnicas del proyecto y
normas INEN que estipula la
presente ficha

Multa del 3% del monto total de la
orden de compra, diario mientras
persistan las condiciones sujetas a
infraccion.

Incumplimiento de la fecha de
entrega del servicio

Multa de 3% del monto total de la
orden de compra, diario mientras
persistan las condiciones sujetas a
infraccion.

Si el valor de las multas
llegare a superar el cinco por
ciento (5%) del valor del
contrato

La entidad contratante observando el
procedimiento legal correspondiente,
podra dar por terminado unilateral y
anticipadamente la orden de compra y
podra solicitar al SERCOP se dé por
terminado el Convenio Marco.




