



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**  
Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador  
**ALCALDÍA**



**Oficio Nro. GADMCGP-A-2023-0039-O**

**Lumbaquí, 02 de marzo de 2023**

**Asunto:** AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA PARA EL PROCESO DE: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO (1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 2 RETROEXCAVADORAS CON BRAZO EXTENSIBLE, 1 TRACTOR DE ORUGA, Y 1 CARGADORA FRONTAL),

Señora Máster  
María Sara Jijón Calderón, LLM  
**Directora General**  
**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**  
En su Despacho

De mi consideración:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el “Acuerdo Comercial entre La Unión Europea y sus estados miembros por una parte Colombia, El Perú y Ecuador, por otra” así como la guía práctica para la aplicación del mismo, se solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública, la publicación en el portal institucional del “aviso de contratación pública prevista”, para la siguiente contratación:

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:**

NOMBRE DE LA ENTIDAD	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO
RUC	1560001240001
DIRECCIÓN	País: ECUADOR Provincia: SUCUMBIOS Cantón: Gonzalo Pizarro Parroquia: Lumbaquí Dirección: Santa María y Manabí
CONTACTO	Ing Jorge Villalta
TELÉFONO	062340204
CORREO	gadgopizarro@gmail.com
COSTO POR EDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	No se mantiene costo de edición de la documentación o pliegos.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

Dirección: Av. Santa María y Manabí  
Contactos: 06 2340-204 / 06 2340-205  
Mail: gadgopizarro@gmail.com  
www.gonzalopizarro.gob.ec



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**  
Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador  
**ALCALDÍA**



**Oficio Nro. GADMCGP-A-2023-0039-O**

**Lumbaqui, 02 de marzo de 2023**

OBJETO O DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO (1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 2 RETROEXCAVADORAS CON BRAZO EXTENSIBLE, 1 TRACTOR DE ORUGA, Y 1 CARGADORA FRONTAL) PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINQUENAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
CODIGO DEL PROCESO EN EL SERCOP	SIE-GADMCGP-001-2023
CPC	444210111
TIPO DE ADQUISICIÓN	Bienes
PRESUPUESTO REFERENCIAL	1 417 487,49 USD
CANTIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	1 excavadora sobre orugas, 2 Retroexcavadoras con brazo extensible, 1 Tractor de oruga Pantanero, y 1 Cargadora frontal y los Mantenimientos preventivos correspondientes de acuerdo a la vigencia tecnológica para cada maquina durante el tiempo de la vida útil.



**Oficio Nro. GADMCGP-A-2023-0039-O**

**Lumbaquí, 02 de marzo de 2023**

CONDICIONES DE PAGO	<p><u>MAQUINARIA:</u> Del monto correspondiente al valor del bien, será entregado el 70% en calidad de anticipo previo entrega de las garantías correspondientes, determinadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, previo a la firma del contrato correspondiente y tras el desembolso del Banco de Desarrollo Ecuador B.P., La diferencia del 30% restante será cancelado contra entrega del bien cuyo plazo máximo de entrega es de 120 días contados desde la notificación de disponibilidad del anticipo, una vez suscrita el acta de entrega recepción correspondiente, haber recibido la factura y emitido las retenciones de ley, ingreso a bodega, informe de administrador de contrato, y el desembolso correspondiente del Banco de Desarrollo Ecuador B.P.</p> <p><u>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PERIÓDICOS:</u> Los mantenimientos se cancelarán 100% contra entrega del servicio, en máximo 30 días de recibido el servicio e ingreso de la factura legal correspondiente, ingreso a bodega y acta de entrega recepción correspondiente, conforme el cronograma establecido por el fabricante.</p>
PLAZO	<p><u>MAQUINARIA:</u> El plazo para la entrega de los bienes es de 120 días contados a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo.</p> <p><u>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PERIÓDICOS:</u> El plazo para la entrega de los mantenimientos preventivos es de 5 años (60 meses o 1.825 días) o 7.500 horas contados a partir de la firma del acta entrega recepción de la maquinaria.</p>
TIPO DE PROCEDIMIENTO	Subasta Inversa Electrónica
NEGOCIACIÓN	Conforme la normativa legal aplicable, si corresponde. De existir una sola oferta calificada, y si existe luego de esta un solo proveedor habilitado presentará su oferta económica inicial en el portal, no se realizará puja y en su lugar se efectuará la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único objeto de la sesión de negociación será de mejorar la oferta económica.



**Oficio Nro. GADMCGP-A-2023-0039-O**

**Lumbaquí, 02 de marzo de 2023**

DIRECCIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS	La oferta deberá presentarse el día y hora señalada en los pliegos, a través del portal de contratación pública. en función al art 74 del reglamento de la ley orgánica sistema nacional contratación pública.
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	Conforme el cronograma establecido del proceso
IDIOMA PARA LA PRESENTACION	Español
CONDICIONES DE PARTICIPANTES DE LOS PROVEEDORES	Estas condiciones constan en los Pliegos que estarán disponibles en el Portal de Compras Públicas <a href="http://www.compraspublicas.gob.ec">www.compraspublicas.gob.ec</a> a partir de la fecha señala en este documento.

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso a fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados la presente contratación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sr. Segundo Reynaldo Jaramillo Armijos  
**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Referencias:

- GADMCGP-DOP-2023-0346-M

Anexos:

- informe\_tecnico\_n°\_008\_dop-\_gadmcgp-2023-signed.pdf
- informe\_financiero\_reforma\_#\_01-signed0679583001674737613.pdf
- informe\_financiero\_reforma\_#\_01.pdf
- 006-2023\_resolución\_administrativa\_pac\_2023-signed.pdf
- reforma\_final\_al\_pac\_001-2023-signed.pdf
- 005-2023\_resolución\_administrativa\_primera\_reforma\_presupuestaria-signed.pdf
- 005-2023\_resolución\_administrativa\_primera\_reforma\_presupuestaria0643941001675093820.pdf
- informe\_financiero\_reforma\_#\_01-signed0848589001674738173.pdf
- CERTIFICACIÓN PAC
- CERTIFICACIÓN CATALOGO ELECTRÓNICO



**Oficio Nro. GADMCGP-A-2023-0039-O**

**Lumbaquí, 02 de marzo de 2023**

- 005-2023\_resolución\_administrativa\_primera\_reforma\_presupuestaria.pdf
- informe\_financiero\_reforma-ok\_signed.pdf
- 018-a-2023\_vpn\_002-2023\_maquinaria-signed.pdf
- informe\_financiero\_reforma-signed0320206001674586072.pdf
- informe\_financiero\_reforma-signed0610412001674586228.pdf
- pliego\_gad\_gonzalo\_pizarro\_maquinaria\_(1)-signed.pdf
- svf\_tractor.pdf
- pliego\_gad\_gonzalo\_pizarro\_maquinaria\_vpn\_002-2023-signed.pdf
- 2\_acta\_de\_respuestas\_y\_aclaraciones\_m.-signed-signed-signed-signed.pdf
- Estado Preguntas SOCE
- Partidas Consolidadas
- 32.02\_pac\_adquisicion\_de\_maquinaria\_y\_equipos\_(1).pdf
- informe\_técnico\_no\_011-dop-gadmcp-2023-signed.pdf
- borrador\_de\_resolucion0051349001676041512.pdf
- 
- 1\_catálogo\_adquisición\_de\_repuestos\_para\_la\_retroexcavadora\_jcb\_3c\_14ft-signed0336832001675289695.pdf
- 27.-\_cert92-signed-signed.pdf
- 26.-\_cert-fin-nro.12-signed.pdf
- 
- 13\_-\_formulario\_determinación\_de\_la\_necesidad\_maquinaria-signed-signed0476232001675789358.pdf
- 11\_-\_especificaciones\_técnicas\_maquinaria\_2023-signed-signed0567158001675789147.pdf
- 2\_-desición\_2022-gge-1730145860001675789061.pdf
- svf\_mantenimientos.pdf
- svf\_mantenimientos0697336001674168577.pdf
- svf\_retroexcavadora0301213001674168578.pdf
- svf\_soce.pdf
- 002-2023\_resolución\_administrativa\_pac\_2023\_correcta\_actualizada\_compressed\_(1)-signed.pdf
- pac\_sin\_esigef0278768001672852544.xls
- pac\_sin\_esigef\_actualizado.xls
- pac\_actualizado.zip
- pac\_sin\_esigef0161801001673478207.xls
- pac0784395001673478150.zip
- modelo\_poa\_2023.rar
- pac\_sin\_esigef0918195001672852721.rar
- 2\_-desición\_2022-gge-1730978281001674164981.pdf
- informe\_técnico\_reforma\_presupuestaria\_entre\_cuentas\_(2)-signed.pdf
- 1era\_convocatoria0044243001674165093.pdf
- 2da\_convocatoria\_(1).pdf
- 3ra\_convocatoria\_exitosa.pdf
- 4ta\_convocatoria\_exitosa.pdf
- austral\_cargadora.pdf
- austral\_excavadora.pdf
- austral\_soce.pdf
- austral\_tractor.pdf
- ml\_servicios\_cargadora.pdf
- ml\_servicios\_excavadora.pdf
- ml\_servicios\_mantenimientos.pdf
- svf\_retroexcavadora.pdf
- svf\_excavadora.pdf
- informe\_financiero\_reforma\_#\_010508453001674846428.pdf
- informe\_financiero\_reforma\_#\_02-signed-signed.pdf
- informe\_financiero\_reforma-signed.pdf