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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA -  
AVISO DE CONTRATACIÓN FUTURA 

 
CELEC EP-TRANSELECTRIC, en cumplimiento a lo dispuesto en: 
 

 Apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS 
ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR, 
POR OTRA” y del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, POR 
OTRA”; 

 Apéndice 10 al anexo XVII del “ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICO 
INCLUSIVO ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ASOCIACIÓN EUROPEA 
DE LIBRE COMERCIO (AELC-EFTA)”; 

expide el siguiente Aviso de Contratación Pública Prevista y/o Aviso de Contratación Futura: 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

NOMBRE DE ENTIDAD 
CONTRATANTE:  

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 
ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP TRANSELECTRIC 

RUC: 1768152800001 
 
DIRECCIÓN: 

PAÍS: Ecuador, PROVINCIA: Pichincha CIUDAD: Quito, 
DIRECCIÓN: Avenida 6 de Diciembre N 26-235 Y Avenida 
Orellana, edificio CELEC EP-TRANSELECTRIC 

COSTO POR EDICIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTA: 

 
No se cobrará por el costo de edición de la documentación. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
 

OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

TRA DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE UN 
AUTOTRANSFORMADOR PARA LA SUBESTACIÓN TRINITARIA 
Y SUS SERVICIOS CONEXOS 

CÓDIGO DEL 
PROCEDIMIENTO: 

LICB-CELTRA-2023-196 

TIPO DE  
ADQUISICIÓN:  

Servicios 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: 
USD 3,583,836.00 (tres millones quinientos ochenta y tres mil 
ochocientos treinta y seis con 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de América), sin incluir el valor agregado IVA. 

CANTIDAD DE LA 
MERCANCIA O 
SERVICIO OBJETO 
DE LA 
CONTRATACIÓN: 

Remitirse a los numerales 7, 8  y 9 del documento Anexo 1  
“Especificaciones Técnicas”. 

 
 
 
 
 
CONDICIONES DE 
PAGO: 

CELEC EP – TRANSELECTRIC pagará a EL/LA CONTRATISTA el 
valor del contrato de la siguiente manera: 
 
15.1. ANTICIPO: 
Se entregará a EL/LA CONTRATISTA en calidad de anticipo el 
cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato, luego de la 
entrega por parte de EL/LA CONTRATISTA de las garantías de buen 
uso del anticipo por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, a 
entera satisfacción de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta 
contratación, para lo cual, EL/LA CONTRATISTA, autorizará se 
levante el sigilo bancario sobre la cuenta bancaria en la que se 
deposite dicho anticipo.  
Este valor será transferido a una cuenta que EL/LA CONTRATISTA 
abra o disponga en un banco estatal o privado en el que el Estado 
Ecuatoriano tenga participación accionaria o de capital superior al 
cincuenta por ciento (50%).  
El Administrador del Contrato designado por la entidad contratante 
verificará que los movimientos de la cuenta correspondan 
estrictamente al procedimiento de devengar el anticipo o ejecución 
contractual.  
 
15.2. PAGOS:  
 
15.2.1. PRIMER PAGO (PAGO DE BIENES):  
 
Lo correspondiente a la primera entrega parcial de bienes se 
pagará una vez cumplida la entrega de UN (1) 
AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 225 MVA 
(230 / 138 / 13.8kV), sobre una base provisional en la subestación 
Trinitaria y lote de repuestos del autotransformador en la bodega 
Pascuales a entera satisfacción de CELEC EP – 
TRANSELECTRIC. Se entregará en calidad de primer pago el valor 
que corresponde al cien por ciento (100%) del suministro de bienes, 
al que se descontará el porcentaje que corresponda del valor del 
anticipo, multas (de ser del caso) y cualquier valor a cargo de EL/LA 
CONTRATISTA por aplicación del contrato y de la Ley. El plazo 
para cumplir con la entrega de los bienes es de doscientos (200) 
días contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito 
por parte del Administrador del Contrato de la disponibilidad del 
anticipo en la cuenta de EL/LA CONTRATISTA.  
Para gestionar y proceder con el pago se deberá contar con la 
siguiente documentación:  
• La(s) factura(s) electrónica(s) presentadas por EL/LA 
CONTRATISTA.  
• El ingreso a bodega de los suministros del Contrato.  
• Informe técnico del Administrador del Contrato en el que se 
certifique el cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
especificaciones técnicas y demás obligaciones derivadas.  
• Certificación de disponibilidad presupuestaria.  
• Libro de Pedidos suscrito por EL/LA CONTRATISTA, solicitando la 
recepción de los suministros.  
• Acta o actas de Entrega de Recepción Parcial debidamente 
suscrita por EL/LA CONTRATISTA, el Administrador del Contrato, 
un técnico delegado por la Gerencia que no haya intervenido en el 
proceso de ejecución del contrato y el guardalmacén (de acuerdo 
con el Art. 325, Contenido de las actas del Reglamento General a 
la Ley Orgánica al Sistema Nacional de Contratación Pública).  
 
“El acta contendrá los antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, 
liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o 
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime 
necesaria. En las recepciones provisionales parciales, se hará 
constar como antecedente los datos relacionados con la recepción 
precedente. La última recepción provisional incluirá la información 
sumaria de todas las anteriores”. 
 
Liquidación económica parcial del contrato elaborada y suscrita por 
el Administrador del Contrato.  
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• Adicionalmente, la documentación que indique el REGLAMENTO 
PARA EL TRÁMITE DE PAGOS, ORDENADORES DE GASTOS Y 
ORDENADORES DE PAGOS.  
15.2.2. SEGUNDO PAGO (PAGO POR LOS SERVICIOS 
CONEXOS):  
Lo correspondiente a la ejecución total de los servicios conexos, 
se pagará una vez cumplida la supervisión de montaje del 
autotransformador que reemplazará al existente en la subestación 
Trinitaria, ejecución de pruebas SAT, pruebas funcionales de los 
accesorios y sistemas auxiliares, acompañamiento durante la 
energización, toma de carga superior al 60% de su capacidad 
nominal y puesta en operación comercial del autotransformador de 
la subestación Trinitaria que reemplazará al existente en la 
subestación Trinitaria, la capacitación al personal de CELEC EP – 
TRANSELECTRIC conforme lo indica la Transferencia de 
Tecnología Nivel 2 y entrega de la información documental a 
satisfacción de CELEC EP TRANSELECTRIC. El plazo total para 
cumplir con estas obligaciones es de doscientos treinta (230) días 
contados desde el día siguiente de la notificación por escrito por 
parte del Administrador del Contrato de la disponibilidad del anticipo 
en la cuenta de EL/LA CONTRATISTA.  
Para gestionar y ejecutar el pago se deberá contar con la siguiente 
documentación:  
• La(s) factura(s) electrónica(s) presentadas por EL/LA 
CONTRATISTA.  
• Informe técnico del Administrador del Contrato en el que se 
certifique el cumplimiento de las cláusulas contractuales, 
especificaciones técnicas y demás obligaciones derivadas.  
• Certificación de disponibilidad presupuestaria.  
• Libro de Pedidos suscrito por EL/LA CONTRATISTA solicitando la 
recepción de las obligaciones restantes por cumplir (servicios 
conexos del autotransformador, la capacitación al personal de 
CELEC EP – TRANSELECTRIC conforme lo indica la Transferencia 
de Tecnología y entrega de la información documental).  
• Acta o actas de Entrega de Recepción Parcial debidamente 
suscrita por EL/LA CONTRATISTA, el Administrador del Contrato, 
un técnico delegado por la Gerencia que no haya intervenido en el 
proceso de ejecución del contrato (de acuerdo con el Art. 325, 
Contenido de las actas del Reglamento General a la Ley Orgánica 
al Sistema Nacional de Contratación Pública).  
• Acta de Entrega Recepción Definitiva debidamente suscrita por 
EL/LA CONTRATISTA, el Administrador del Contrato, un técnico 
delegado por la Gerencia que no haya intervenido en el proceso de 
ejecución del contrato y el guardalmacén (de acuerdo con el Art. 
325, Contenido de las actas del Reglamento General a la Ley 
Orgánica al Sistema Nacional de Contratación Pública).  
 
“El acta contendrá los antecedentes, condiciones generales de 
ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, 
liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o 
pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime 
necesaria. En las recepciones provisionales parciales, se hará 
constar como antecedente los datos relacionados con la recepción 
precedente. La última recepción provisional incluirá la información 
sumaria de todas las anteriores”.  
• Liquidación económica del contrato elaborada y suscrita por el 
Administrador del Contrato.  
 
DE LA ENERGIZACIÓN, TOMA DE CARGA SUPERIOR AL 60% 
DE SU CAPACIDAD NOMINAL Y PUESTA EN SERVICIO 
COMERCIAL.  
• Acta entrega – recepción de la transferencia tecnológica.  
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• Adicionalmente, la documentación que indique el REGLAMENTO 
PARA EL TRÁMITE DE PAGOS, ORDENADORES DE GASTOS Y 
ORDENADORES DE PAGOS.  
De cada pago se descontará el porcentaje que corresponda al valor 
del anticipo, multas (de ser del caso) y cualquier valor a cargo de 
EL/LA CONTRATISTA por aplicación del contrato y de la Ley.  
Todos los pagos que se realicen por cuenta del Contrato se 
sujetarán a los precios unitarios que constan en la Tabla de 
Cantidades y Precios de los ítems que consten en el Contrato 
detallados en el ANEXO 1A; y, a las cantidades pactadas y 
efectivamente recibidas a satisfacción de CELEC EP 
TRANSELECTRIC.  
La entrega del anticipo y los pagos se realizarán en dólares de los 
Estados Unidos de América. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo total máximo para la ejecución del Contrato será de 
doscientos treinta (230) días calendario contados desde el día 
siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador B 
del Contrato de la disponibilidad del anticipo en la cuenta de EL/LA 
CONTRATISTA (este plazo incluye todas las instancias de diseño, 
fabricación, pruebas FAT transporte, nacionalización de ser el caso, 
ubicación provisional en la subestación Trinitaria y entrega de 
repuestos en la bodega Pascuales, supervisión de montaje, 
pruebas SAT, pruebas funcionales de los accesorios y sistemas 
auxiliares, acompañamiento durante la energización, toma de carga 
superior al 60% de su capacidad nominal y puesta en operación 
comercial del autotransformador que reemplazará al existente en la 
subestación Trinitaria, la capacitación al personal conforme lo indica 
la Transferencia de Tecnología Nivel 2 y la entrega de la 
información documental a satisfacción de CELEC EP 
TRANSELECTRIC, desglosados de la siguiente manera:  
• Hasta en doscientos (200) días contados desde el día siguiente de 
la notificación por escrito por parte del Administrador del Contrato 
de la disponibilidad del anticipo en la cuenta de EL/LA 
CONTRATISTA, el mismo que deberá entregar los bienes del 
contrato, esto es UN (1) AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 
POTENCIA 225 MVA (230 / 138 / 13.8kV) con sus accesorios y 
sistemas auxiliares en la Subestación Trinitaria y lote de repuestos 
de la unidad de transformación en la bodega Pascuales.  
 
• Hasta en doscientos treinta (230) días en total, contados desde el 
día siguiente de la notificación por escrito por parte del 
Administrador del Contrato de la disponibilidad del anticipo en la 
cuenta de EL/LA CONTRATISTA, el mismo que deberá realizar la 
supervisión de montaje del autotransformador que reemplazará al 
existente en la subestación Trinitaria, pruebas SAT, pruebas 
funcionales de los accesorios y sistemas auxiliares, 
acompañamiento durante la energización, toma de carga superior al 
60% de su capacidad nominal y puesta en operación comercial del 
autotransformador que reemplazará al existente en la subestación 
Trinitaria a satisfacción total de CELEC EP – TRANSELECTRIC, la 
capacitación al personal conforme lo indica la Transferencia de 
Tecnología Nivel 2 y entrega de la documentación e información 
técnica y comercial relacionada.  
 
Observaciones del plazo de ejecución:  
• Para la entrega de los bienes, el plazo será de hasta 200 días y 
para los servicios conexos relacionados con la supervisión del 
montaje del autotransformador que reemplazará al existente en la 
subestación Trinitaria, la ejecución de pruebas SAT, pruebas 
funcionales de los accesorios y sistemas auxiliares, la capacitación 
al personal de CELEC EP – TRANSELECTRIC conforme lo indica 
la Transferencia Tecnológica Nivel 2, la entrega de la 
documentación e información técnica y comercial relacionada, y, el 
acompañamiento durante la energización, toma de carga superior al 
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60% de su capacidad nominal y puesta en operación comercial será 
de hasta 230 días calendario, en los que se incluye los 200 días de 
entrega de bienes.  
 
• En el ANEXO 1A se detalla el plazo y lugar de entrega para cada 
ítem que se considera para esta contratación.  
 
• Se debe considerar que algunas de las actividades a ejecutarse 
estarán relacionadas con restricciones operativas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Operador Nacional de Electricidad – 
CENACE. Las solicitudes de consignaciones se incluirán en una 
declaración mensual y hebdomadaria (semanal) que CELEC EP – 
TRANSELECTRIC entregará al Operador Nacional de Electricidad 
(CENACE), para su aprobación. Para la ejecución de los trabajos, 
CELEC EP – TRANSELECTRIC entregará a EL/LA CONTRATISTA 
la programación aprobada por el Operador Nacional de Electricidad 
(CENACE). El incumplimiento de la ejecución de los trabajos 
programados que contemplen consignaciones dará lugar a multas 
conforme se señale en las Especificaciones Técnicas y en el 
contrato. En el caso de suspensión de una consignación o la no 
autorización por parte del CENACE, se tomará como un imprevisto 
a ser considerado para una suspensión del plazo.  
 
• La ejecución de los servicios conexos, requiere que CELEC EP – 
TRANSELECTRIC, haya finalizado el desmontaje y retiro de su 
base del autotransformador trifásico ATT de la subestación 
Trinitaria, ubicación y anclaje del nuevo autotransformador en la 
base existente, por lo que, conforme al Art. 289 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, CELEC EP – TRANSELECTRIC se podrá suspender el 
plazo contractual en caso de demoras en las actividades antes 
señaladas. Esta suspensión durará hasta la finalización de las 
actividades de ubicación y anclaje del nuevo autotransformador en 
la base existente, a fin de que pueda iniciarse la prestación de los 
servicios conexos relacionados.  
 
• El procedimiento para la suspensión del plazo contractual se 
regirá conforme a lo establecido en el Art. 291 del referido 
Reglamento.  
 
• El cumplimiento del plazo de entrega deberá ser respaldado por 
un informe elaborado por el Administrador del Contrato.  
 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN: 

Licitación bienes y servicios 

 
COMPRENDERÁ 
NEGOCIACIÓN: 

NO 

 
 
FORMA Y DIRECCIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN 
DE LAS OFERTAS: 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 

1. Los oferentes ÚNICAMENTE enviarán su oferta a través del 
Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, hasta la 
hora y fecha establecidas en el cronograma del proceso 
publicado en el Portal Institucional del SERCOP. 
 

2. Los documentos relevantes correspondientes a las fases 
preparatoria, precontractual. y contractual, dependiendo del 
procedimiento de contratación pública y conforme las 
disposiciones, directrices y excepciones que para el efecto 
emita el Servicio Nacional de Contratación Pública serán 
firmados electrónicamente, mismos que deberán ser 
validados por las entidades contratantes, a través del 
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aplicativo oficial de suscripción y validación que se 
establezca para el efecto. 
 

3. Para la generación de la oferta a través del Módulo 
Facilitador de Contratación, los proveedores deberán 
observar, de manera obligatoria, los parámetros 
señalados en los literales b) c) d) e) f) g) y h) del numeral 
6.1 de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, 
que se encuentra en la sección archivos de estos pliegos y 
que se transcribe a continuación: 
 
“b) Ingresar toda la información y documentación de los 
formularios que componen la oferta, de conformidad con las 
funcionalidades y controles establecidos en la herramienta 
informática.  
c) Una vez ingresada toda la información y documentación 
de la oferta, presionar el botón “Vista previa de la oferta”, 
mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla, para generar la vista previa de la oferta en formato 
PDF.  
d) Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y firmar 
electrónicamente en cada uno de los formularios. Cada 
formulario de la oferta, o sus particiones debido a que su 
tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados 
electrónicamente de manera individual; para así cumplir con 
el mandato de integridad de estos mensajes de datos;  
e) Cargar el archivo firmado electrónicamente en la sección 
“Anexos” de la oferta en el Módulo Facilitador de la 
Contratación Pública.  
f) De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se 
reconoce validez jurídica a la información no contenida 
directamente en una oferta firmada electrónicamente, 
siempre que figure en la misma, en forma de remisión o de 
anexo, y cumpla con los parámetros establecidos en los 
artículos 1 y 2 del Reglamento General a la Ley antes 
mencionada.  
g) Generar Oferta en el Módulo Facilitador de la 
Contratación Pública y descargar el archivo en .ushay  
h) Cargar oferta generada en .ushay al procedimiento de 
contratación en el SOCE tanto en formato ushay como en 
PDF, que se haya firmado electrónicamente”. 
 

4. Del certificado de firma electrónica. Para la presentación 
y suscripción de determinados documentos en las distintas 
fases de la contratación, los proveedores del Estado 
deberán poseer certificado vigente de firma electrónica 
expedido por una de las entidades de certificación de 
información y servicios relacionados, autorizada y 
acreditada por la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones, a excepción de los procedimientos de 
contratación pública efectuados por medio de Ferias 
Inclusivas, en los cuales también se podrán suscribir los 
documentos con firma manuscrita. 

El certificado de firma electrónica deberá ser individual y 
estar vinculado exclusivamente a su titular. Para el caso de 
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personas jurídicas, estará obligado a poseer el certificado 
de firma electrónica, quien ejerza la representación legal o 
quién esté facultado legalmente para actuar en dicha 
calidad. El certificado de firma electrónica de los 
representantes legales se obtendrá conforme lo determine 
cada entidad de certificación.  

 
En general, el uso del certificado de firma electrónica tendrá 
igual validez y se le reconocerán los mismos efectos 
jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los 
datos consignados en documentos escritos, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, 
Firmas y Mensajes de Datos, En tal virtud, el titular del 
certificado de firma electrónica responderá por las 
obligaciones derivadas de su uso, así como de la vigencia 
de la misma. 
 
Es responsabilidad del proveedor registrado en el Registro 
Único de Proveedores RUP, mantener vigente su certificado 
de firma electrónica. 
 
Para los casos de las ofertas, bastará con la firma 
electrónica en los formularios contenidos en los modelos de 
pliegos. 
 
En los casos de los anexos o documentación de respaldo 
que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará 
con la firma electrónica por el oferente en el último 
documento que sea parte del archivo digital. Se aplicará 
también para los casos que hayan sido suscritos o emitidos 
por un tercero con firma manuscrita. Esta firma implicará la 
declaración de que todos los documentos presentados son 
auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace 
responsable de los mismos dentro de los controles 
posteriores que se pueda realizar. 
 

5. La Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad 
de Negocio TRANSELECTRIC, validará la firma electrónica 
del oferente, actualmente a través del aplicativo FIRMA EC, 
conforme lo señalado en el artículo 31 del Reglamento a la 
LOSNCP. 

 
PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIONES: 
 

1. Los oferentes, dentro del término previsto para la etapa de 
convalidación de errores, deberán presentar la 
documentación e información solicitada por la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC EP – Unidad de Negocio 
TRANSELECTRIC, a través del Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Contratación Pública, hasta la hora y 
fecha señaladas en el cronograma del proceso publicado en 
el Portal Institucional del SERCOP.  

 
INDICACIONES ADICIONALES:  
 

1. El Cronograma de este proceso de contratación será el que 
se encuentra publicado en el Sistema Oficial de 
Contratación del Estado SOCE.   

2. Las multas se aplicarán de conformidad con el numeral 17 
del Anexo 1 Términos de referencia.   
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3. El oferente es responsable de revisar, complementar y 
suscribir el Anexo 1E los cuales formarán parte de la oferta. 

4. Firmar electrónicamente en cada uno de los formularios de 
la oferta, por favor NO copiar la firma electrónica, cuando 
se copia la firma electrónica pierde su validez y no se puede 
realizar la validación en FIRMA EC. 

5. Una vez que los documentos se encuentren firmados 
electrónicamente por favor NO particionar el documento 
y tampoco insertar hojas adicionales, puesto que 
cualquiera de las dos acciones antes mencionadas 
invalidan la firma electrónica. 

6. Los requisitos del compromiso de asociación o consorcio se 
encuentran detallados en el artículo 35 de la Codificación y 
Actualización de Resoluciones 

ANEXOS: 
 

 ANEXO 4A CIRCULAR SERCOP-SERCOP-2020-0022-C 
 ANEXO 4B GUIA PARA CARGAR OFERTAS 

 
FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE  
OFERTAS: 

De acuerdo a cronograma del proceso 

IDIOMA PARA  
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 

Español. 

CONDICIONES PARA 
LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS  
PROVEEDORES: 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidas en 
el pliego del presente proceso de contratación pública. 

CÓDIGO CPC: 46121 TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 

 
 
 
 
Quito, (Fecha de la firma electrónica) 
 
 
 
 
 
 

MGS.  HENRY JOSE HERRERIA LOOR 
 GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC (E) 

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR  
CELEC EP 
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